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Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520064618

SMLOUVA O DÍLO
„Zajištění sečení travnatých porostů 2025-2026 (mimo areály)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO:
DIČ:

00002739
CZ00002739, plátce DPH

zastoupený:
týká se:

Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204

bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:

Československá obchodní banka, a. s.
409037423/0300
sjfywke

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

obchodní firma: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
sídlo: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zástupce:
IČO:

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
45193118

obchodní rejstřík: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
DIČ: CZ45193118, plátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: fhsq3sh

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“).
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Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Reg. č. smi.: D550/331 00/00079/25/00

Článek II.
Předmět smlouvy a dílo

CPV: 77310000-6; 77314000-4 CZ-CPA: 81.30.12
1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky

malého rozsahu „Zajištění sečení travnatých porostů 2025-2026 (mimo areály)“ (dále též
jen „výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrového řízení.
Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanou ve výběrovém
řízení.

2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele za úplatu provést ve sjednané
době a na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „Zajištění sečení travnatých porostů 2025-
2026 (mimo areály)“ a blíže specifikované v čí. II. odst. 3 smlouvy a závazek objednatele řádně
provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu dle smlouvy.

3. Rozsah díla a specifikace sečení travnatých porostů:
3.1 Sečením travnatých porostů se pro potřeby smlouvy rozumí provádění strojního

a ručního sečení travnatých porostů, mulčování, a to včetně příkopů, svahů, dále pak
obsekávání trávy kolem keřů, stromů a dalších překážek (dále také jen Sečení“), vše
v rozsahu asi 104 ha v oblasti Karviná, Staříč a Frenštát. Podrobný rozpis jednotlivých
ploch (polygonů) včetně četnosti Sečení a termínu Sečení je uveden v Příloze č. 1
smlouvy.

Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST KARVINÁ

Místní název (č. polygonu -
mapový podklad) Lokalita

Plocha
(m 2)

Četnost
sečí/rok

Termíny sečení
2025 a 2026

Součet m 2 x
počet

sečení/2025

Součet m 2 x
počet sečení
/2026

Orlová centrum - 5x (1) ČSA 1100 5
31.05., 30.06.,
31.07., 31.08,

30.09.
5500 5500

Orlová - centrum (2-10) ČSA 8250 2 30.06., 31.08. 16500 16500

Orlová - letiště (11-12) ČSA 32500 2 30.06., 31.08. 65000 65000

Orlová - Olšovec (13-14) ČSA 5900 2 30.06., 31.08. 11800 11800

Orlová - u zahrádek (15) ČSA 1000 2 30.06., 31.08. 2000 2000

Lazy (16-18) LAZY 39000 2 30.06., 31.08. 78000 78000

Lazy - Becirek (19-21) LAZY 4250 2 30.06., 31.08. 8500 8500

Horní Lutyně (22) ČSA 2450 2 30.06., 31.08. 4900 4900

Orlová - Důl Doubrava (23) ČSA 35800 2 30.06., 31.08. 71600 71600
Doubrava - Důl Doubrava
(24-25) ČSA 90500 2 30.06., 31.08. 181000 181000

Doubrava - centrum (26-29) ČSA 9650 2 30.06., 31.08. 19300 19300
Doubrava -centrum
dřevěnka (30-32) ČSA 950 2 30.06., 31.08. 1900 1900

Doubrava - Kotliny (33-35) ČSA 13150 2 30.06., 31.08. 26300 26300
Doubrava - Kozinec cesta
(36-41) ČSA 19650 2 30.06., 31.08. 39300 39300
Doubrava - Kozinec lavice
(42) ČSA 27200 2 30.06., 31.08. 54400 54400

Doubrava - Pod zámkem (43) ČSA 400 2 30.06., 31.08. 800 800

Doubrava - Nad zámkem (44) ČSA 21100 2 30.06., 31.08. 42200 42200
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Místní název (č. polygonu -
mapový podklad) Lokalita Plocha

(m2) Četnost
sečí/rok

Termíny sečení
2025 a 2026

Součet m 2 x
počet sečení
/2025

Součet m 2 x
počet sečení
/2026

Doubrava - Opliží (45-46) ČSA 1050 2 30.06., 31.08. 2100 2100

Doubrava - ostatní (47-50) ČSA 7850 2 30.06., 31.08. 15700 15700
Doubrava - Pod Kozincem
(51-54) ČSA 156150 2 30.06., 31.08. 312300 312300

Doubrava - Na Hrázi (55) ČSA 8150 2 30.06., 31.08. 16300 16300

Doubrava - Špluchov (56-63) ČSA 46800 2 30.06., 31.08. 93600 93600
Doubrava - u Dětmarovic
(64-66) ČSA 13450 2 30.06., 31.08. 26900 26900
Doubrava - u Doubravy III
(67-70) ČSA 6000 2 30.06., 31.08. 12000 12000
Doubrava - za Komendirem
(71-74) ČSA 7300 2 30.06., 31.08. 14600 14600

Karviná - Sovinec (75-82) ČSA 28500 2 31.05., 31.07. 57000 57000

Karviná - Bendůvka (83-88) DARKOV 37100 2 31.05., 31.07. 74200 74200

Karviná - Důl Gabriela (89) DARKOV 64000 2 31.05., 31.07. 128000 128000

Karviná - Bonkov (90) DARKOV 2300 2 31.05., 31.07. 4600 4600

Darkov - Siudová (91) DARKOV 500 2 31.05., 31.07. 1000 1000

Darkov cyklostezka (92) DARKOV 3300 2 31.05., 31.07. 6600 6600

Darkov u Olše (93-101) DARKOV 5400 2 31.05., 31.07. 10800 10800

Darkov parkoviště (102) DARKOV 4000 2 31.05., 31.07. 8000 8000
Karviná - Pod Pilňokem (103-
104) DARKOV 122000 2 31.05., 31.07. 244000 244000

OSTATNÍ (rezerva) X 50000 X 31.05.-30.09. 50000 50000

876700 celkem 17067001 1706700*

* tj. počet m 2 za 1 daný rok (plocha vynásobena počtem sečí)

Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST STAŘÍČ

Místní název (č. polygonu
- mapový podklad) Lokalita Plocha

(m  2)
Četnost
sečí/rok

Termíny sečení
2025 a 2026

Součet m 2x
počet sečení
/2025

Součet m 2 x
počet sečení
/2026

Stařic - u  odvalu (1) STAŘÍČ 60000 2 30.06., 31.08. 120000 120000

Stařic - Centrum (2-4) STAŘÍČ 2800 2 30.06., 31.08. 5600 5600

62800 celkem: 125600* 125600*

* tj. počet m 2 za 1 daný rok (plocha vynásobena počtem sečí)

Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST FRENŠTÁT

Místní název (č. polygonu -
mapový podklad) Lokalita Plocha

(m  2) Četnost
sečí/rok

Termíny sečení
2025 a 2026

Součet m 2 x
počet sečení

/2025

Součet m 2 x
počet sečení

/2026
Trojanovice - kolem cesty důl
(1-3)

FRENŠTÁT 6750 2 30.06., 15.08.
13500 13500

Trojanovice - U areálu (4) FRENŠTÁT 12500 2 30.06., 15.08. 25000 25000
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sečí/rok

Termíny sečení
2025 a 2026

Součet m 2 x
počet sečení
/2025

Součet m 2 x
počet sečení
/2026
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Místní název (č. polygonu -
mapový podklad)

Lokalita Plocha
(m2)

Četnost
sečí/rok

Termíny sečení
2025 a 2026

Součet m 2 x
počet sečení

/2025

Součet m 2 x
počet sečení

/2026

Trojanovice - motokáry (5-6) FRENŠTÁT 6600 2 30.06., 15.08. 13200 13200

Trojanovice - Pod areálem (7) FRENŠTÁT 10500 2 30.06., 15.08. 21000 21000

Trojanovice - Spilák (8) FRENŠTÁT 600 1 15.08. 600 600
Trojanovice - Pod Kozincem
(9)

FRENŠTÁT 700 1 15.08. 700 700
Trojanovice -vodojem Kozinec
(10)

FRENŠTÁT 4850 1 15.08.
4850 4850

Trojanovice - v .  n. Lubina (11-
13)

FRENŠTÁT 9300 1 15.08. 9300 9300

Trojanovice - Solárka (14) FRENŠTÁT 850 1 15.08. 850 850
Frenštát - Píšová dolina (15-
16)

FRENŠTÁT 9000 2 31.05., 01.08. 18000 18000
Frenštát - čerp. stanice Siberie
(17)

FRENŠTÁT 700 2 31.05., 01.08.
1400 1400

Frenštát-  vodojem Helštýn
(18)

FRENŠTÁT 4350 2 31.05., 01.08. 8700 8700
Frenštát-  vodojem Marek
(19)

FRENŠTÁT 6500 2 31.05., 01.08. 13000 13000
Frenštát - reg. st. plynu Žuchov
(20)

FRENŠTÁT 250 2 31.05., 01.08. 500 500

Tichá - Frenštát sever (21) FRENŠTÁT 3200 2 31.05., 01.08. 6400 6400

OSTATNÍ (rezerva) FRENŠTÁT 30000 X 31.05.-30.09. 30000 30000

106650 celkem: 167000* 167000*

* tj. počet m 2 za 1 daný rok (plocha vynásobena počtem sečí)

3.2 Mulčováním se rozumí proces, kdy se oddělí nadzemní biomasa od strniště a současně
ji rozmělní a rozptýlí po povrchu pozemku. Travní hmota se nesbírá a ponechává se na
místě k rozložení.

3.3 Sečení bude prováděno stejnoměrně po celé ploše, překážky budou obsečeny vhodnými
přístroji (např. strunová sekačka), bez poškození stromů.

3.4 Odhad plochy k ručnímu sečení (malou mechanizací) je maximálně 40 % z celkové
plochy určené k sečení. Sečení malou mechanizací je chápáno jako použití takové
techniky, se kterou bude možné pokosit i více členité pozemky, tzn. příkopy, svahy,
sečení kolem stromů, keřů a jiných překážek, kolem plotů či vlastnických hranic apod.
Jedná se například o ruční žací stroje rotační či strunové, ovládané při chůzi pracovníka
(nesené, tlačené).

3.5 Smluvní strany se dohodly a zhotovitel bere na vědomí, že rozsah předmětu plnění
týkající se ploch k sečení uvedených v Příloze č. 1 může být snížen ze strany
objednatele (např. z důvodu prodeje či koupě nemovitostí, pronájmu, pachtu, stavební
činnosti aj.). Termíny jednotlivých sečí pro jednotlivé místní lokality (plochy) můžou být
objednatelem rovněž změněny v závislosti na počasí a potřebách objednatele.
Zhotoviteli budou tyto skutečnosti sděleny v dostatečném předstihu a zhotovitel se
zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění
jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu ceny za tyto
nerealizovaná dílčí Sečení. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy se v těchto
případech odpovídajícím způsobem alikvotně sníží.

3.6 Polygony označené jako „OSTATNÍ (rezerva)“ jsou předem neurčené plochy
v oblastech, na kterých je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat Sečení (včetně
stanovení četnosti a termínu), maximálně však v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1.
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Místní název (č. polygonu -
mapový podklad)

Lokalita
Plocha
(m 2)

Četnost
sečí/rok

Termíny sečení
2025 a 2026

Součet m 2 x
počet sečení

/2025

Součet m 2 x
počet sečení

/2026

Trojanovice - motokáry (5-6) FRENŠTÁT 6600 2 30.06., 15.08. 13200 13200

Trojanovice- Pod areálem (7) FRENŠTÁT 10500 2 30.06., 15.08. 21000 21000

Trojanovice - Spilák (8) FRENŠTÁT 600 1 15.08. 600 600
Trojanovice - Pod Kozincem
(9)

FRENŠTÁT 700 1 15.08. 700 700
Trojanovice -vodo jem Kozinec
(10)

FRENŠTÁT 4850 1 15.08.
4850 4850

Trojanovice - v .  n. Lubina (11-
13)

FRENŠTÁT 9300 1 15.08. 9300 9300

Trojanovice - Solárka (14) FRENŠTÁT 850 1 15.08. 850 850
Frenštát - Píšová dolina (15-
16)

FRENŠTÁT 9000 2 31.05., 01.08. 18000 18000
Frenštát - čerp. stanice Siberie
(17)

FRENŠTÁT 700 2 31.05., 01.08. 1400 1400
Frenštát-  vodojem Helštýn
(18)

FRENŠTÁT 4350 2 31.05., 01.08. 8700 8700
Frenštát-  vodojem Marek
(19)

FRENŠTÁT 6500 2 31.05., 01.08. 13000 13000
Frenštát - reg. st, plynu Žuchov
(20)

FRENŠTÁT 250 2 31.05., 01.08. 500 500

Tichá - Frenštát sever (21) FRENŠTÁT 3200 2 31.05., 01.08. 6400 6400

OSTATNÍ (rezerva) FRENŠTÁT 30000 X 31.05.-30.09. 30000 30000

106650 celkem: 167000* 167000*

tj. počet m 2 za 1 daný rok (plocha vynásobena počtem sečí)

3.2 Mulčováním se rozumí proces, kdy se oddělí nadzemní biomasa od strniště a současně
ji rozmělní a rozptýlí po povrchu pozemku. Travní hmota se nesbírá a ponechává se na
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přístroji (např. strunová sekačka), bez poškození stromů.

3.4 Odhad plochy k ručnímu sečení (malou mechanizací) je maximálně 40 % z celkové
plochy určené k sečení. Sečení malou mechanizací je chápáno jako použití takové
techniky, se kterou bude možné pokosit i více členité pozemky, tzn. příkopy, svahy,
sečení kolem stromů, keřů a jiných překážek, kolem plotů či vlastnických hranic apod.
Jedná se například o ruční žací stroje rotační či strunové, ovládané při chůzi pracovníka
(nesené, tlačené).

3.5 Smluvní strany se dohodly a zhotovitel bere na vědomí, že rozsah předmětu plnění
týkající se ploch k sečení uvedených v Příloze č. 1 může být snížen ze strany
objednatele (např. z důvodu prodeje č i koupě nemovitostí, pronájmu, pachtu, stavební
činnosti aj.). Termíny jednotlivých sečí pro jednotlivé místní lokality (plochy) můžou být
objednatelem rovněž změněny v závislosti na počasí a potřebách objednatele.
Zhotoviteli budou tyto skutečnosti sděleny v dostatečném předstihu a zhotovitel se
zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat bez práva na uplatnění
jakýchkoliv sankcí či náhrady újmy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu ceny za tyto
nerealizovaná dílčí Sečení. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy se v těchto
případech odpovídajícím způsobem alikvotně sníží.

3.6 Polygony označené jako „OSTATNÍ (rezerva)“ jsou předem neurčené plochy
v oblastech, na kterých je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat Sečení (včetně
stanovení četnosti a termínu), maximálně však v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1.
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Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen požadovat Sečení této plochy dle
tohoto ustanovení a v případě, že tak neučiní a zhotovitel nebude povinen realizovat
Sečení v rámci polygonu „OSTATNÍ (rezerva)“, cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1
smlouvy se z tohoto důvodu odpovídajícím způsobem alikvotně sníží.

4.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude dílo provádět po částech, a to dle
harmonogramu, tj. v četnosti a termínech uvedeném v Příloze č. 1, pokud nedojde ke změně
dle čl. II. odst. 3 bod 3.5 smlouvy, případně pokud nedojde k postupu dle čl. II. odst. 3 bod 3.6
smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že dílo je na základě výše uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně určeno.

6. Zhotovitel se zavazuje dílo, či jeho část, pro objednatele provést s odbornou péčí ve
sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě a jeho předání objednateli.

7 .  Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zájmy objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje dílo, či jeho část, pro objednatele provést v rozsahu, kvalitě a za

podmínek ujednaných ve smlouvě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České
republiky (vč. obecně závazných vyhlášek a nařízení příslušných měst a obcí) a platnými
technickými a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN), vztahujícími se na předmět veřejné
zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

9. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení díla má předepsanou odbornou kvalifikaci, že je
odborně způsobilý k provedení díla a má všechna potřebná podnikatelská oprávnění a že tato
jeho způsobilost bude trvat po celou dobu trvání smlouvy, dále že pracovníci, podílející se
na provádění díla, jsou po odborné stránce plně způsobilí požadované práce provádět a že
dílo není plněním nemožným.

1 0. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a k realizaci
jiných závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.
Místo a doba plnění, podmínky provádění díla, předání a převzetí díla

1. Místem plnění jsou pozemky ve správě objednatele v k.ú. Karviná-Doly, Doubrava u Orlové,
Orlová, Porubá u Orlové, Horní Lutyně, Staré Město u Karviné, Darkov, Lazy u Orlové (oblast
Karviná), k. ú. Staříč (oblast Staříč), k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice a Tichá na
Moravě (oblast Frenštát) a blíže specifikované v Příloze č. 1.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději
do dne 30. 9. 2026.

3. Termíny a četnost Sečení, stejně jako termín provedení díla je zhotovitel povinen dodržet za
jakéhokoliv počasí, jakéhokoliv ročního období, jakéhokoliv stavu sečených ploch a jakýchkoliv
dalších vnějších podmínek. Zhotovitel na sebe bere veškerá rizika související s uvedenými
obtížemi a je povinen přizpůsobit této skutečnosti své technické, technologické a organizační
zázemí, koordinaci práce a pracovní postupy. Za nedodržení termínů plně odpovídá zhotovitel,
který tímto výslovně prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom a s těmito podmínkami počítá.

4. Objednatel zhotoviteli zpřístupní veškerou dokumentaci nezbytnou pro provedení díla, kterou
má k dispozici (např. mapové přílohy ploch k sečení na podkladu katastrálních map).

5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací na díle k odsouhlasení provozní
dokumentaci související s dílem (např. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP),
pokud to platné a účinné obecně závazné právní předpisy vyžadují. Zhotovitel dále je při plnění
předmětu smlouvy v prostorech objednatele (či na jiných veřejně nepřístupných, oplocených
místech) povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti,
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Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen požadovat Sečení této plochy dle
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jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.

Článek III.
Místo a doba plnění, podmínky provádění díla, předání a převzetí díla

1. Místem plnění jsou pozemky ve správě objednatele v k.ú. Karviná-Doly, Doubrava u Orlové,
Orlová, Porubá u Orlové, Horní Lutyně, Staré Město u Karviné, Darkov, Lazy u Orlové (oblast
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2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději
do dne 30. 9. 2026.

3. Termíny a četnost Sečení, stejně jako termín provedení díla je zhotovitel povinen dodržet za
jakéhokoliv počasí, jakéhokoliv ročního období, jakéhokoliv stavu sečených ploch a jakýchkoliv
dalších vnějších podmínek. Zhotovitel na sebe bere veškerá rizika související s uvedenými
obtížemi a je povinen přizpůsobit této skutečnosti své technické, technologické a organizační
zázemí, koordinaci práce a pracovní postupy. Za nedodržení termínů plně odpovídá zhotovitel,
který tímto výslovně prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom a s těmito podmínkami počítá.

4. Objednatel zhotoviteli zpřístupní veškerou dokumentaci nezbytnou pro provedení díla, kterou
má k dispozici (např. mapové přílohy ploch k sečení na podkladu katastrálních map).

5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací na díle k odsouhlasení provozní
dokumentaci související s dílem (např. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP),
pokud to platné a účinné obecně závazné právní předpisy vyžadují. Zhotovitel dále je při plnění
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bezpečnosti provozu, požární ochrany, a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO
a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele.

6. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

7. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

8. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

9. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bez
zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele - 

 pro oblast Karviná a tel. pro oblast Staříč a Frenštát.
Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození nebo vážné ohrožení majetku objednatele
nebo složek životního prostředí, poškození zdraví, požár nebo jiná živelná událost.

10. Dílo bude plněno po částech. Odsouhlasením soupisu provedených prací dle čl. V. odst. 3
smlouvy se tato část díla považuje za předanou a převzatou.

1 1 . Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli.
12. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla,

v němž potvrdí jeho převzetí. Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven v rámci
odsouhlasení poslední části díla (provedených prací) postupem dle čl. V. odst. 3 smlouvy, ve
dvou stejnopisech a bude také podepsán zhotovitelem a datován. Každá smluvní strana si
ponechá jeden jeho stejnopis.

13. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla.

14. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté lhůtě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o jejich
vadách věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

15. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci objednatele:
• ve věcech technických včetně převzetí díla:

- 
- 

16. Za zhotovitele jsou oprávněny jednat tyto osoby:
• ve věcech smluvních: 
• ve věcech technických: 

17. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v čl. III. odst. 15 a 16 smlouvy, je možná i bez
nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. IX. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným
dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové
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bezpečnosti provozu, požární ochrany, a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO
a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele.

6. Zhotovitel provádí dílo osobně anebo je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu
(dále jen „poddodavatel“), avšak pod podmínkou, že zhotovitel objednateli předem písemně
oznámí poddodavatele a předmět a rozsah jeho poddodávky a objednatel s uvedeným bude
předem písemně souhlasit.

7. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal
určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost Zhotovitel je
oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění
způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel
musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním
poddodavatelem ve výběrovém řízení.

8. Je-li část díla prováděna prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. Způsobí-li poddodavatel při provádění
díla škodu, nahradí ji zhotovitel stejně, jako by ji způsobil sám.

9. Dojde-li v průběhu provádění díla ke vzniku mimořádné události, zavazuje se zhotovitel bez
zbytečného odkladu tuto událost oznámit na dispečerské pracoviště objednatele -

P ro oblast Karviná a tel. B f pro oblast Staříč a Frenštát.
Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození nebo vážné ohrožení majetku objednatele
nebo složek životního prostředí, poškození zdraví, požár nebo jiná živelná událost.

10. Dílo bude plněno po částech. Odsouhlasením soupisu provedených prací dle čl. V. odst. 3
smlouvy se tato část díla považuje za předanou a převzatou.

1 1 . Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně jeho dokončením a předáním objednateli.
12. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla,

v němž potvrdí jeho převzetí. Zápis o předání a převzetí díla bude vyhotoven v rámci
odsouhlasení poslední části díla (provedených prací) postupem dle čl. V. odst. 3 smlouvy, ve
dvou stejnopisech a bude také podepsán zhotovitelem a datován. Každá smluvní strana si
ponechá jeden jeho stejnopis.

13. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady, byť drobné, nebo nedodělky, což uvede
v zápise o předání a převzetí díla.

14. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro vady, jejichž původ je v podkladech, které
sám zhotoviteli poskytl. Zhotovitel je však povinen za přiměřenou úplatu tyto vady odstranit
v dohodnuté Ihútě. Toto ujednání neplatí, jestliže zhotovitel při předání podkladů o jejich
vadách věděl, nebo o nich vědět měl a mohl a na tyto objednatele neupozornil, nebo pokud
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem podklady
zpracovány.

15. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci objednatele:
• ve věcech technických včetně převzetí díla:

16. Za zhotovitele jsou oprávněny jednat tyto osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických

17. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v čl. III. odst. 15 a 16 smlouvy, je možná i bez
nutnosti uzavření písemného dodatku dle čl. IX. odst. 5 smlouvy, a to buď doporučeným
dopisem adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové



Smlouva o dílo Strana 7 (celkem 12)
DIAMO, s. p. - Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Reg. č. smi.: D550/33 100/00079/25/00 Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520064618

schránky adresáta, anebo za tím účelem bude předem poslán e-mail, opatřený kvalifikovaným
elektronickým podpisem, na dosud používané e-mailové adresy s potvrzením o jeho přečtení.

Článek IV.
Cena díla

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v nepřekročitelné výši
1 479 482,00 CZK bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta
osmdesát dva korun českých bez daně z přidané hodnoty).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, mimo DPH, vychází z nabídkové ceny
zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení termínu
provedení díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která
provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součásti ceny díla jsou i práce
a dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník,
věděl, nebo vědět měl a mohl. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do dokončení díla.

3. Cenu a rozsah případných víceprací, provedených nad rozsah díla, budou smluvní strany řešit
písemným dodatkem ke smlouvě. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené
vícepráce zhotovitel.

4. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel odpovídá za to,
že sazba DPH bude stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy České
republiky platnými a účinnými v okamžiku zdanitelného plnění.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1 . Zálohy nejsou sjednány ani nebudou poskytnuty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za jednotlivá dílčí plnění (části díla) je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle ustanovení
§ 435 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce
oceněný soupis provedených prací (části provedeného díla). Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pro vyloučení
všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že nevyjádří-li se objednatel
v uvedené lhůtě k soupisu provedených prací, nemá se za to, že objednatel provedené práce
odsouhlasil. Po odsouhlasení části provedeného díla (provedených prací) objednatelem je
zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů vystavit fakturu na toto dílčí plnění. Odsouhlasením
soupisu provedených prací se tato část díla považuje za převzatou.

4. Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílčí plnění, a to vždy za část nebo části provedeného díla,
jak jsou tyto uvedeny v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na měsíční
fakturaci za takto provedená dílčí plnění. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně
provedenou část díla bude hrazena na základě měsíčních dílčích daňových dokladů - faktur,
a to zejména za splnění podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla dle smlouvy, a to bezhotovostně
převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného
zhotovitelem na podkladě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.

6. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
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provedení díla podstatně ztěžuje.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce
a dodávky, které ve smlouvě výslovně uvedené nejsou, ale zhotovitel o nich, jakožto odborník,
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oceněný soupis provedených prací (části provedeného díla). Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pro vyloučení
všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že nevyjádří-li se objednatel
v uvedené lhůtě k soupisu provedených prací, nemá se za to, že objednatel provedené práce
odsouhlasil. Po odsouhlasení části provedeného díla (provedených prací) objednatelem je
zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů vystavit fakturu na toto dílčí plnění. Odsouhlasením
soupisu provedených prací se tato část díla považuje za převzatou.

4. Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílčí plnění, a to vždy za část nebo části provedeného díla,
jak jsou tyto uvedeny vč l .  II. odst. 3 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na měsíční
fakturaci za takto provedená dílčí plnění. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně
provedenou část díla bude hrazena na základě měsíčních dílčích daňových dokladů - faktur,
a to zejména za splnění podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla dle smlouvy, a to bezhotovostně
převodním příkazem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu, vystaveného
zhotovitelem na podkladě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.

6. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně.
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7. Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti dle čl. V. odst. 2 smlouvy a dále bude
obsahovat:

• číslo smlouvy objednatele,
• číslo smlouvy objednatele pro daňové doklady SAP,
• rozsah a předmět plnění „Zajištění sečení travnatých porostů 2025-2026 (mimo

areály)“, případně CPV, CZ-CPA,
• údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
• DIČ objednatele i zhotovitele, základ daně, sazbu daně,
• rozsah zdanitelného plnění - jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem,
• odsouhlasený soupis provedených prací podepsaný oběma smluvními stranami,
• datum zdanitelného plnění ke dní převzetí díla, resp. jeho části odsouhlasením soupisu

provedených prací.
8. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a fakturována ve výši a sazbě dle obecně

závazných právních předpisů České republiky platných a účinných v okamžiku zdanitelného
plnění.

9. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je ode dne jeho doručení objednateli.
10. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. III. odst. 17 smlouvy, nebo na e-mail

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

11. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

12. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

13. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

14. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo
překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si
objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny
díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

15. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené vč l .  I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
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9. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je | ode dne jeho doručení objednateli.
10. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,

Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas předem
písemně sdělí způsobem uvedeným v čl. III. odst. 17 smlouvy, nebo na e-mail

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud zhotovitel
faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

11. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení
daňového dokladu. Nová lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů a běží ode dne doručení
opraveného daňového dokladu objednateli.

12. V případě, že u smluvních stran či některé z nich dojde za trvání smlouvy ke změně v registraci
k DPH, neprodleně si smluvní strany tuto skutečnost oznámí a uzavřou písemný dodatek
ke smlouvě.

13. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

14. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem účtu,
které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku
splatnosti ceny díla nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla
účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností ceny díla písemně oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel cenu díla.
V případě, že v okamžiku splatnosti ceny díla bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené ve smlouvě, nebo číslo
účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše úhrady za dílo
překračuje částku uvedenou v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, vyhrazuje si
objednatel právo zaplatit zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši
DPH je objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny
díla bez DPH zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje
za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

15. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že se jedná o účet vedený
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poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými
a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.
Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na práce provedené v rámci díla bezplatnou záruku za jakost
v délce  Záruční doba počíná běžet zároveň od převzetí díla objednatelem dle
smlouvy.

3. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit
do 14 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

4. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začíná
běžet nová záruční doba.

5. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
platí obdobně příslušná ujednání čl. III. smlouvy.

6. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

7. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
8. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek VII.
Smluvní pokuty

1 . V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s poskytováním Sečení dle této Smlouvy, tzn.
že nedodrží termíny uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- CZK za každý, byť započatý den prodlení a za každý případ porušení;
tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou prodlením zhotovitele v plné
výši.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý započatý den
prodlení.
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poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli za dílo částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení ceny díla bez DPH
zhotoviteli a částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele se považuje za splnění
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

Článek VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, je
provedeno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, technickými
a jinými normami (zejména ČSN a ČSN EN) nebo vykazuje pro něj vlastnosti neobvyklé.
Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na práce provedené v rámci díla bezplatnou záruku za jakost
v délce Záruční doba počíná běžet zároveň od převzetí díla objednatelem dle
smlouvy.

3. Vady zjištěné při převzetí díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit
do 14 dnů ode dne jejich písemného oznámení (včetně e-mailu) objednatelem, nedojde-li
po projednání k dohodě o jiné lhůtě, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu
odpovídá. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má objednatel právo, bez ztráty záruk,
zadat odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je
povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá,
budou mu vynaložené náklady zpětně objednatelem proplaceny. Písemným oznámením vad
zjištěných při převzetí díla se rozumí uvedení vad v zápise o předání a převzetí díla.

4. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje jejich
bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování
vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla objednatelem.
V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci začíná
běžet nová záruční doba.

5. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu odstranění
vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří. Pro postup předání a převzetí
platí obdobně příslušná ujednání čl. III. smlouvy.

6. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději poslední den záruční doby,
přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včasné.

7. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
8. Práva (a povinnosti) z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku smlouvy, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek VII.
Smluvní pokuty

1 . V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s poskytováním Sečení dle této Smlouvy, tzn.
že nedodrží termíny uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- CZK za každý, byť započatý den prodlení a za každý případ porušení;
tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou prodlením zhotovitele v plné
výši.

2. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle či. VI. odst. 3 smlouvy, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 CZK za každý započatý den
prodlení.
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3. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. III. odst. 6 a 7 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

4. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. III. odst. 6
a 7 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních
povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit smluvní pokuty
ze strany zhotovitele.

5. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvní pokutou utvrzenou

povinnost.

Článek Vlil.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode
dne dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně, a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části (tj. s dokončením díla nebo jeho
části a jeho předáním objednateli) o více než 21 dnů,

II. opakované (alespoň dvakrát) vyskytnutí téže vady,
III. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. III. odst. 6 a 7 smlouvy,
IV. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky, na

jejímž základě byla smlouva uzavřena,
V. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
VI. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
VII. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu

o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle
smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:
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3. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo pomocí poddodavatele, kterého předem
objednateli písemně neoznámil dle čl. III. odst. 6 a 7 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000 CZK za každý jednotlivý případ.

4. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele, vyplývajících z čl. III. odst. 6
a 7 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních
povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti zaplatit smluvní pokuty
ze strany zhotovitele.

5. Vznikne-li ze smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto
pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze s písemným souhlasem
objednatele. V případě porušení tohoto ujednání je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 %
z nominální výše předmětné pohledávky ve prospěch objednatele, rovněž má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Ujednáním o smluvní pokutě či jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit smluvní pokutou utvrzenou

povinnost.

Článek Vlil.
Zánik smlouvy a ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy zcela, či zčásti s účinky ode
dne dojití, resp. doručení, písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně, a to v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník nebo smlouva, anebo v případě
podstatného porušení smluvního vztahu druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení
smluvního vztahu se považuje:

I. prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části (tj. s dokončením díla nebo jeho
části a jeho předáním objednateli) o více než 21 dnů,

II. opakované (alespoň dvakrát) vyskytnutí téže vady,
III. provádění díla poddodavatelem v rozporu s čl. III. odst. 6 a 7 smlouvy,
IV. zjištění, že zhotovitel nesplnil podmínky výběrového řízení, resp. veřejné zakázky, na

jejímž základě byla smlouva uzavřena,
V. odhalení závažného jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým

a morálním standardům u zhotovitele či v jeho dodavatelském řetězci,
VI. prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,
VII. prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle řádně vystaveného daňového dokladu

o více než 30 dnů, ačkoliv byl objednatel na tuto skutečnost zhotovitelem písemně
upozorněn a nezjednal ve lhůtě 10 dnů nápravu.

2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, nebo její části s účinky
do budoucna, a to v jakékoli fázi plnění předmětu smlouvy v případě, že na realizaci plnění dle
smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce má zhotovitel právo na úhradu dosud vzniklých
nákladů, nepřísluší mu však právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého
předmětu plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku
se vylučuje.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení
od smlouvy.

5. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a bude zasláno takto:



Smlouva o dílo
DIAMO, s. p. - Lesostavby Frýdek-Mistek a. s.
Reg. č. smi.: D550/33 100/00079/25/00

Strana 11 (celkem 12)

Č. smi. pro daňové doklady: SAP 4520064618

a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu zhotoviteli na e-mailovou
adresu nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.

6. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

8. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

9. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek IX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zn í  vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1 740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo
opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti splněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 1 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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a) listinná podoba, vlastnoručně podepsaná oprávněným zástupcem příslušné smluvní
strany, na adresu sídla druhé smluvní strany - objednateli na adresu sídla příslušného
odštěpného závodu objednatele, zhotoviteli na adresu sídla, nebo

b) elektronická podoba, podepsaná, resp. opatřená kvalifikovaným elektronickým podpisem
oprávněného zástupce příslušné smluvní strany, buď na e-mailovou adresu druhé smluvní
strany - objednateli na e-mailovou adresu zhotoviteli na e-mailovou
adresu H_nebo datovou zprávou do datové schránky adresáta.

6. Je-li nebo stane-li se některé ujednání smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ujednání smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ujednání neplatné / neúčinné novým ujednáním platným / účinným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ujednání neplatného / neúčinného. Do té doby
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku.

8. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou
ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.

9. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva není dle ustanovení § 1798 občanského
zákoníku smlouvou adhezní.

Článek IX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy zn í  vyplývající se řídí právním řádem
České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat
Okresní soud v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, anebo Krajský soud
v Ostravě, bude-li v prvním stupni dána věcná příslušnost krajského soudu. Rozhodným
právem je právo České republiky.

2. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož
i právní poměry z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem.

3. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku
vylučují přijetí nabídky, která vymezuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky,
a ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně v podobě (listinné, či
elektronické) shodné s podobou smlouvy ve formě vzestupně číslovaného dodatku
ke smlouvě, který oprávnění zástupci obou smluvních stran buď vlastnoručně podepíší, nebo
opatří svými kvalifikovanými elektronickými podpisy; není-li výslovně ve smlouvě stanoveno
jinak.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané
v souvislosti splněním smlouvy, použijí pouze za účelem plnění smlouvy a v souladu se
zákonem č. 1 10/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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7. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. Zhotovitel bere
na vědomí, že smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude objednatelem zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
smlouvy a jejím plněním nevzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo
ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo
být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem objednatele (viz
www.diamo.cz/cs/compliance-program).

10. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím
plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její
rámec.

11. Případná plnění předmětu smlouvy provedená před účinností smlouvy v souladu
s podmínkami smlouvy se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují
svými níže uvedenými podpisy.

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání předchozí věty neplatí, je-li smlouva vyhotovena v elektronické podobě v jediném
elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými
elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Smlouva nabývá platnosti dne, kdy ji oprávnění zástupci obou smluvních stran buď
vlastnoručně podepíší (listinná podoba), nebo opatří svými kvalifikovanými elektronickými
podpisy (elektronická podoba), a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1 . Příloha č. 1 Plochy k sečení dle polygonů a místních názvů

2. Příloha č. 2 Cenová nabídka

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne

Za objednatele:

V Ostravě dne

Elektronický podpis - 05.05.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027 L
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Digitálně podepsal
Ing. Jan Bazgier
Datum: 2025.05.06
08:07:23 +02'00'

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu
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Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST KARVINA
pořadí

polygon
(mapa)

místní název lokalita
plocha
(mž)

plocha
(m2)~
součet

dle
místních

Četnost

Termíny
sečení

2025 a 2026

součet m2 x
počet

sečení/2025

součet m2
x počet

sečení/2026

názvů
31.05., 30.06.,

Orlová centrum - 5x ČSA 1100 1100 5x 31.07., 31.08, 5500 5500
1 30.09.

2 Orlová - centrum ČSA 150 2x 30.06., 31.08. 300 300
3 Orlová - centrum ČSA 550 2x 30.06., 31.08. 1100 1100

4 Orlová - centrum ČSA 550 2x 30.06., 31.08. 1100 1100

5 Orlová - centrum ČSA 950 2x 30.06., 31.08. 1900 1900
6 Orlová - centrum ČSA 1000 8250 2x 30.06., 31.08. 2000 2000
7 Orlová - centrum ČSA 1150 5x 30.06., 31.08. 2300 2300
8 Orlová - centrum ČSA 750 2x 30.06., 31.08. 1500 1500
9 Orlová - centrum ČSA 600 2x 30.06., 31.08. 1200 1200

10 Orlová - centrum ČSA 2550 2x 30.06., 31.08. 5100 5100
11 Orlová - letiště ČSA 8700

32500
2x 30.06., 31.08. 17400 17400

12 Orlová - letiště ČSA 23800 2x 30.06., 31.08. 47600 47600
13 Orlová - Olšovec ČSA 5200

5900
2x 30.06., 31.08. 10400 10400

14 Orlová - Olšovec ČSA 700 2x 30.06., 31.08. 1400 1400

15 Orlová - u zahrádek ČSA 1000 1000 2x 30.06., 31.08. 2000 2000
16 Lazy** LAZY 6000 2x 30.06., 31.08. 12000 12000

17 Lazy** LAZY 16000 39000 2x 30.06., 31.08. 32000 32000

18 Lazy** LAZY 17000 2x 30.06., 31.08. 34000 34000
19 Lazy - Becirek LAZY 1400 2x 30.06., 31.08. 2800 2800

20 Lazy - Becirek LAZY 1300 4250 2x 30.06., 31.08. 2600 2600

21 Lazy - Becirek LAZY 1550 2x 30.06., 31.08. 3100 3100

22 Horní Lutyně ČSA 2450 2450 2x 30.06., 31.08. 4900 4900

23 Orlová - Důl Doubrava ČSA 35800 35800 2x 30.06., 31.08. 71600 71600

24 Doubrava - Důl Doubrava ČSA 77800
90500

2x 30.06., 31.08. 155600 155600

25 Doubrava - Důl Doubrava ČSA 12700 2x 30.06., 31.08. 25400 25400
26 Doubrava - centrum ČSA 700 2x 30.06., 31.08. 1400 1400

27 Doubrava - centrum ČSA 250
9650

2x 30.06., 31.08. 500 500

28 Doubrava - centrum ČSA 2600 2x 30.06., 31.08. 5200 5200

29 Doubrava - centrum ČSA 6100 2x 30.06., 31.08. 12200 12200
Doubrava ■ centrum

30 dřevěnka
Doubrava - centrum

ČSA 200

950

2x 30.06., 31.08. 400 400

31 dřevěnka
Doubrava - centrum

ČSA 500 2x 30.06., 31.08. 1000 1000

32 dřevěnka ČSA 250 2x 30.06., 31.08. 500 500

33 Doubrava - Kotliny ČSA 5300 2x 30.06., 31.08. 10600 10600
34 Doubrava - Kotliny ČSA 4500 13150 2x 30.06., 31,08. 9000 9000

35 Doubrava - Kotliny ČSA 3350 2x 30.06., 31.08. 6700 6700
36 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 450 2x 30.06., 31.08. 900 900

37 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 1650 2x 30.06., 31.08. 3300 3300
38 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 250

19650
2x 30.06., 31.08. 500 500

39 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 3000 2x 30.06., 31.08. 6000 6000
40 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 2900 2x 30.06., 31.08. 5800 5800

41 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 11400 2x 30.06., 31.08. 22800 22800

42 Doubrava - Kozinec lavice ČSA 27200 27200 2x 30.06., 31.08. 54400 54400

43 Doubrava - Pod zámkem ČSA 400 400 2x 30.06., 31.08. 800 800

44 Doubrava - Nad zámkem ČSA 21100 21100 2x 30.06., 31.08. 42200 42200
45 Doubrava - Opliží ČSA 250 2x 30.06., 31.08. 500 500

46 Doubrava - Opliží ČSA 800 1050 2x 30.06., 31.08. 1600 1600

47 Doubrava - ostatní ČSA 1250 2x 30.06., 31.08. 2500 2500

48 Doubrava - ostatní ČSA 1600 2x 30.06., 31.08. 3200 3200

49 Doubrava - ostatní ČSA 1200 2x 30.06., 31.08. 2400 2400

50 Doubrava - ostatní ČSA 3800 7850 2x 30.06., 31.08. 7600 7600
51 Doubrava ■ Pod Kozincem ČSA 71000 2x 30.06., 31.08. 142000 142000

52 Doubrava - Pod Kozincem ČSA 550
156150

2x 30.06., 31.08. 1100 1100

53 Doubrava - Pod Kozincem ČSA 32300 2x 30.06., 31.08. 64600 64600

54 Doubrava - Pod Kozincem ČSA 52300 2x 30.06., 31.08. 104600 104600

55 Doubrava - Na Hrázi ČSA 8150 8150 2x 30.06., 31.08. 16300 16300

Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST KARVINA
pořadí

polygon
(mapa)

místní název lokalita
plocha
(mž)

plocha
(m2)~
součet

dle
místních

Četnost

Termíny
sečení

2025 a 2026

součet m2 x
počet

sečení/2025

součet m2
x počet

sečení/2026

názvů
31.05., 30.06.,

Orlová centrum - 5x ČSA 1100 1100 5x 31.07., 31.08, 5500 5500
1 30.09.

2 Orlová - centrum ČSA 150 2x 30.06., 31.08. 300 300
3 Orlová - centrum ČSA 550 2x 30.06., 31.08. 1100 1100

4 Orlová - centrum ČSA 550 2x 30.06., 31.08. 1100 1100

5 Orlová - centrum ČSA 950 2x 30.06., 31.08. 1900 1900
6 Orlová - centrum ČSA 1000 8250 2x 30.06., 31.08. 2000 2000
7 Orlová - centrum ČSA 1150 5x 30.06., 31.08. 2300 2300
8 Orlová - centrum ČSA 750 2x 30.06., 31.08. 1500 1500
9 Orlová - centrum ČSA 600 2x 30.06., 31.08. 1200 1200

10 Orlová - centrum ČSA 2550 2x 30.06., 31.08. 5100 5100
11 Orlová - letiště ČSA 8700

32500
2x 30.06., 31.08. 17400 17400

12 Orlová - letiště ČSA 23800 2x 30.06., 31.08. 47600 47600
13 Orlová - Olšovec ČSA 5200

5900
2x 30.06., 31.08. 10400 10400

14 Orlová - Olšovec ČSA 700 2x 30.06., 31.08. 1400 1400

15 Orlová - u zahrádek ČSA 1000 1000 2x 30.06., 31.08. 2000 2000
16 Lazy** LAZY 6000 2x 30.06., 31.08. 12000 12000

17 Lazy** LAZY 16000 39000 2x 30.06., 31.08. 32000 32000

18 Lazy** LAZY 17000 2x 30.06., 31.08. 34000 34000
19 Lazy - Becirek LAZY 1400 2x 30.06., 31.08. 2800 2800

20 Lazy - Becirek LAZY 1300 4250 2x 30.06., 31.08. 2600 2600

21 Lazy - Becirek LAZY 1550 2x 30.06., 31.08. 3100 3100

22 Horní Lutyně ČSA 2450 2450 2x 30.06., 31.08. 4900 4900

23 Orlová - Důl Doubrava ČSA 35800 35800 2x 30.06., 31.08. 71600 71600

24 Doubrava - Důl Doubrava ČSA 77800
90500

2x 30.06., 31.08. 155600 155600

25 Doubrava - Důl Doubrava ČSA 12700 2x 30.06., 31.08. 25400 25400
26 Doubrava - centrum ČSA 700 2x 30.06., 31.08. 1400 1400

27 Doubrava - centrum ČSA 250
9650

2x 30.06., 31.08. 500 500

28 Doubrava - centrum ČSA 2600 2x 30.06., 31.08. 5200 5200

29 Doubrava - centrum ČSA 6100 2x 30.06., 31.08. 12200 12200
Doubrava ■ centrum

30 dřevěnka
Doubrava - centrum

ČSA 200

950

2x 30.06., 31.08. 400 400

31 dřevěnka
Doubrava - centrum

ČSA 500 2x 30.06., 31.08. 1000 1000

32 dřevěnka ČSA 250 2x 30.06., 31.08. 500 500

33 Doubrava - Kotliny ČSA 5300 2x 30.06., 31.08. 10600 10600
34 Doubrava - Kotliny ČSA 4500 13150 2x 30.06., 31,08. 9000 9000

35 Doubrava - Kotliny ČSA 3350 2x 30.06., 31.08. 6700 6700
36 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 450 2x 30.06., 31.08. 900 900

37 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 1650 2x 30.06., 31.08. 3300 3300
38 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 250

19650
2x 30.06., 31.08. 500 500

39 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 3000 2x 30.06., 31.08. 6000 6000
40 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 2900 2x 30.06., 31.08. 5800 5800

41 Doubrava - Kozinec cesta ČSA 11400 2x 30.06., 31.08. 22800 22800

42 Doubrava - Kozinec lavice ČSA 27200 27200 2x 30.06., 31.08. 54400 54400

43 Doubrava - Pod zámkem ČSA 400 400 2x 30.06., 31.08. 800 800

44 Doubrava - Nad zámkem ČSA 21100 21100 2x 30.06., 31.08. 42200 42200
45 Doubrava - Opliží ČSA 250 2x 30.06., 31.08. 500 500

46 Doubrava - Opliží ČSA 800 1050 2x 30.06., 31.08. 1600 1600

47 Doubrava - ostatní ČSA 1250 2x 30.06., 31.08. 2500 2500

48 Doubrava - ostatní ČSA 1600 2x 30.06., 31.08. 3200 3200

49 Doubrava - ostatní ČSA 1200 2x 30.06., 31.08. 2400 2400

50 Doubrava - ostatní ČSA 3800 7850 2x 30.06., 31.08. 7600 7600
51 Doubrava ■ Pod Kozincem ČSA 71000 2x 30.06., 31.08. 142000 142000

52 Doubrava - Pod Kozincem ČSA 550
156150

2x 30.06., 31.08. 1100 1100

53 Doubrava - Pod Kozincem ČSA 32300 2x 30.06., 31.08. 64600 64600

54 Doubrava - Pod Kozincem ČSA 52300 2x 30.06., 31.08. 104600 104600

55 Doubrava - Na Hrázi ČSA 8150 8150 2x 30.06., 31.08. 16300 16300



56 Doubrava - Špluchov ČSA 7550 2x 30.06., 31.08. 15100 15100

57 Doubrava - Špluchov ČSA 11900 2x 30.06., 31.08. 23800 23800
58 Doubrava - Špluchov ČSA 12350 2x 30.06., 31.08. 24700 24700

59 Doubrava - Špluchov ČSA 8450 2x 30.06., 31.08. 16900 16900

60 Doubrava - Špluchov ČSA 1300 2x 30.06., 31.08. 2600 2600

61 Doubrava - Špluchov ČSA 600 2x 30.06., 31.08. 1200 1200

62 Doubrava - Špluchov ČSA 950 2x 30.06., 31.08. 1900 1900

63 Doubrava - Špluchov ČSA 3700 2x 30.06., 31.08. 7400 7400

64 Doubrava - u Dětmarovic ČSA 3000 2x 30.06., 31.08. 6000 6000

65 Doubrava - u Dětmarovic ČSA 9350 13450 2x 30.06., 31.08. 18700 18700

66 Doubrava - u Dětmarovic ČSA 1100 2x 30.06., 31.08. 2200 2200

67 Doubrava - u Doubravy III ČSA 3250 2x 30.06., 31.08. 6500 6500

68 Doubrava - u Doubravy III ČSA 1600 2x
6000

30.06., 31.08. 3200 3200

69 Doubrava - u Doubravy III ČSA 350 2x 30.06., 31.08. 700 700

70 Doubrava - u Doubravy III ČSA 800 2x 30.06., 31.08. 1600 1600

71 Doubrava - za Komendirem ČSA 650 2x 30.06., 31.08. 1300 1300
72 Doubrava - za Komendirem ČSA 3100 30.06., 31.08. 6200 6200
73 Doubrava - za Komendirem ČSA 2900 2x 30.06., 31.08. 5800 5800

74 Doubrava - za Komendirem ČSA 650 2x 30.06., 31.08. 1300 1300

75 Karviná -Sovinec ČSA 3150 2x 31.05., 31.07. 6300 6300

76 Karviná - Sovinec ČSA 2400 2x 31.05., 31.07. 4800 4800

77 Karviná - Sovinec ČSA 1450 2x 31.05., 31.07. 2900 2900

78 Karviná - Sovinec ČSA 2850 2x 31.05., 31.07. 5700 5700
28500

79 Karviná - Sovinec ČSA 5000 2x 31.05., 31.07. 10000 10000

80 Karviná - Sovinec ČSA 1100 2x 31.05., 31.07. 2200 2200

81 Karviná - Sovinec ČSA 3550 2x 31.05., 31.07. 7100 7100

82 Karviná - Sovinec ČSA 9000 2x 31.05., 31.07. 18000 18000

83 Karviná - Bendůvka DARKOV 500 2x 31.05., 31.07. 1000 1000
84 Karviná - Bendůvka DARKOV 2400 2x 31.05., 31.07. 4800 4800

85 Karviná - Bendůvka DARKOV 1250
37100 2X 31.05., 31.07. 2500 2500

86 Karviná - Bendůvka DARKOV 15400 2x 31.05., 31.07. 30800 30800

87 Karviná - Bendůvka DARKOV 1050 2x 31.05., 31.07. 2100 2100

88 Karviná - Bendůvka DARKOV 16500 2x 31.05., 31.07. 33000 33000

89 Karviná - Důl Gabriela DARKOV 64000 64000 2x 31.05., 31.07. 128000 128000

90 Karviná - Bonkov DARKOV 2300 2300 2x 31.05., 31.07. 4600 4600

91 Darkov - Siudová DARKOV 500 500 2x 31.05., 31.07. 1000 1000

92 Darkov cyklostezka DARKOV 3300 3300 2x 31.05., 31.07. 6600 6600

93 Darkov u Olše DARKOV 400 2x 31.05., 31.07. 800 800

94 Darkov u Olše DARKOV 300 2x 31.05., 31.07. 600 600

95 Darkov u Olše DARKOV 400 2x 31.05., 31.07. 800 800
96 Darkov u Olše DARKOV 1650 2x 31.05., 31.07. 3300 3300

97 Darkov u Olše DARKOV 200 5400 2x 31.05., 31.07. 400 400
98 Darkov u Olše DARKOV 750 2x 31.05., 31.07. 1500 1500

99 Darkov u Olše DARKOV 550 2x 31.05., 31.07. 1100 1100
100 Darkov u Olše DARKOV 400 2x 31.05., 31.07. 800 800

101 Darkov u Olše DARKOV 750 2x 31.05., 31.07. 1500 1500

102 Darkov parkoviště DARKOV 4000 4000 2x 31.05., 31.07. 8000 8000

103 Karviná - Pod Pilnokem** DARKOV 90000 2x 31.05., 31.07. 180000 180000
122000

104 Karviná - Pod Pilnokem** DARKOV 32000 2x 31.05., 31.07. 64000 64000

rezerva OSTATNÍ X 50000 50000 31.05.-30.09. 50000 50000

876700 876700 1706700* 1706700*

* tj. počet m2 za 1 daný rok (plocha vynásobena počtem sečí)
* *  omezení přístupu

56 Doubrava - Špluchov ČSA 7550 2x 30.06., 31.08. 15100 15100

57 Doubrava - Špluchov ČSA 11900 2x 30.06., 31.08. 23800 23800

58 Doubrava - Špluchov ČSA 12350 2x 30.06., 31.08. 24700 24700

59 Doubrava - Špluchov ČSA 8450 2x46800 30.06., 31.08. 16900 16900

60 Doubrava - Špluchov ČSA 1300 2x 30.06., 31.08. 2600 2600

61 Doubrava - Špluchov ČSA 600 2x 30.06., 31.08. 1200 1200

62 Doubrava - Špluchov ČSA 950 2x 30.06., 31.08. 1900 1900

63 Doubrava - Špluchov ČSA 3700 2x 30.06., 31.08. 7400 7400

64 Doubrava - u Dětmarovic ČSA 3000 2x 30.06., 31.08. 6000 6000

65 Doubrava - u Dětmarovic ČSA 9350 13450 2x 30.06., 31.08. 18700 18700

66 Doubrava - u Dětmarovic ČSA 1100 2x 30.06., 31.08. 2200 2200

67 Doubrava - u Doubravy III ČSA 3250 2x 30.06., 31.08. 6500 6500

68 Doubrava - u Doubravy III ČSA 1600 2x
6000

30.06., 31.08. 3200 3200

69 Doubrava - u Doubravy III ČSA 350 2x 30.06., 31.08. 700 700

70 Doubrava - u Doubravy III ČSA 800 2x 30.06., 31.08. 1600 1600

71 Doubrava - za Komendirem ČSA 650 2x 30.06., 31.08. 1300 1300

72 Doubrava - za Komendirem ČSA 3100 30.06., 31.08. 6200 6200

73 Doubrava - za Komendirem ČSA 2900 2x 30.06., 31.08. 5800 5800

74 Doubrava - za Komendirem ČSA 650 2x 30.06., 31.08. 1300 1300

75 Karviná - Sovinec ČSA 3150 2x 31.05., 31.07. 6300 6300

76 Karviná - Sovinec ČSA 2400 2x 31.05., 31.07. 4800 4800

77 Karviná - Sovinec ČSA 1450 2x 31.05., 31.07. 2900 2900

78 Karviná - Sovinec ČSA 2850 2x 31.05., 31.07. 5700 5700
28500

79 Karviná - Sovinec ČSA 5000 2x 31.05., 31.07. 10000 10000

80 Karviná - Sovinec ČSA 1100 2x 31.05., 31.07. 2200 2200

81 Karviná - Sovinec ČSA 3550 2x 31.05., 31.07. 7100 7100

82 Karviná - Sovinec ČSA 9000 2x 31.05., 31.07. 18000 18000

83 Karviná - Bendůvka DARKOV 500 2x 31.05., 31.07. 1000 1000

84 Karviná - Bendůvka DARKOV 2400 2x 31.05., 31.07. 4800 4800

85 Karviná - Bendůvka DARKOV 1250 31.05., 31.07. 2500 2500

86 Karviná - Bendůvka DARKOV 15400 2x 31.05., 31.07. 30800 30800

87 Karviná - Bendůvka DARKOV 1050 2x 31.05., 31.07. 2100 2100

88 Karviná - Bendůvka DARKOV 16500 2x 31.05., 31.07. 33000 33000

89 Karviná - Důl Gabriela DARKOV 64000 64000 2x 31.05., 31.07. 128000 128000

90 Karviná - Bonkov DARKOV 2300 2300 2x 31.05., 31.07. 4600 4600

91 Darkov - Siudová DARKOV 500 500 2x 31.05., 31.07. 1000 1000

92 Darkov cyklostezka DARKOV 3300 3300 2x 31.05., 31.07. 6600 6600

93 Darkov u Olše DARKOV 400 2x 31.05., 31.07. 800 800

94 Darkov u Olše DARKOV 300 2x 31.05., 31.07. 600 600

95 Darkov u Olše DARKOV 400 2x 31.05., 31.07. 800 800

96 Darkov u Olše DARKOV 1650 2x 31.05., 31.07. 3300 3300

97 Darkov u Olše DARKOV 200 5400 2x 31.05., 31.07. 400 400

98 Darkov u Olše DARKOV 750 2x 31.05., 31.07. 1500 1500

99 Darkov u Olše DARKOV 550 2x 31.05., 31.07. 1100 1100

100 Darkov u Olše DARKOV 400 2x 31.05., 31.07. 800 800

101 Darkov u Olše DARKOV 750 2x 31.05., 31.07. 1500 1500

102 Darkov parkoviště DARKOV 4000 4000 2x 31.05., 31.07. 8000 8000

103 Karviná - Pod Pilňokem** DARKOV 90000 2x 31.05., 31.07. 180000 180000

104 Karviná - Pod Pilňokem** DARKOV 32000 2x 31.05., 31.07. 64000 64000

rezerva OSTATNÍ X 50000 50000 31.05.-30.09. 50000 50000

876700 876700 1706700* 1706700*

* tj. počet m2 za 1 daný rok (plocha vynásobena počtem sečí)
• *  omezení přístupu



Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST STAŘIC
pořadí -
polygon
(mapa)

místní název lokalita
plocha
(m2)

plocha (m2) -
součet dle
místních

názvů
četnost

Termíny sečení
2025 a 2026

součet m2
x počet

sečení/2025

součet m2x
počet

seČení/2026

1 Staříč- u odvalu STAŘÍČ 60000 60000 2x 30.06., 31.08. 120000 120000

2 Staříč -Cent rum STAŘÍČ 500 2x 30.06., 31.08. 1000 1000

3 Staříč - Centrum STAŘÍČ 1000 2800 2x 30.06., 31.08. 2000 2000

4 Staříč - Centrum STAŘÍČ 1300 2x 30.06., 31.08. 2600 2600

Plocha celkem: 62800 125600 125600

* tj. počet m2 za 1 daný rok (plocha vynásobena poč tem seči)

Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST FRENŠTÁT

pořadí -
polygon
(mapa)

místní název lokalita plocha
(m2)

plocha (m2) -
součet dle

místních názvů
četnost

Termíny sečení
2025 a 2026

součet m2  x
počet

sečení/2025

součet m2
x počet

sečení/2026

1 Trojanovice - kolem cesty dů l FRENŠTÁT 3750 2x 30.06., 15.08. 7500 7500

2 Trojanovice - kolem cesty dů l FRENŠTÁT 1500 6750 2x 30.06., 15.08. 3000 3000

3 Trojanovice - kolem cesty dů l FRENŠTÁT 1500 2x 30.06., 15.08. 3000 3000

4 Trojanovice - U areálu FRENŠTÁT 12500 12500 2x 30.06., 15.08. 25000 25000

5 Trojanovice - motokáry FRENŠTÁT 1800
6600

2x 30.06., 15.08. 3600 3600

6 Trojanovice - motokáry FRENŠTÁT 4800 2x 30.06., 15.08. 9600 9600

7 Trojanovice - Pod areálem FRENŠTÁT 10500 10500 2x 30.06., 15.08. 21000 21000

8 Trojanovice - Spilák FRENŠTÁT 600 600 lx 15.08. 600 600

9 Trojanovice - Pod Kozíncem FRENŠTÁT 700 700 Ix 15.08. 700 700

10 Trojanovice - vodojem*Kozinec * * FRENŠTÁT 4850 4850 lx 15.08. 4850 4850

11 Trojanovice - v .  n .  Lubina** FRENŠTÁT 2200 lx 15.08. 2200 2200

12 Trojanovice - v. n.  Lubina** FRENŠTÁT 2300 9300 lx 15.08. 2300 2300

13 Trojanovice - v. n.  Lubina** FRENŠTÁT 4800 lx 15.08. 4800 4800

14 Trojanovice - Solárka FRENŠTÁT 850 850 lx 15.08. 850 850

15 Frenštát - Píšová dolina FRENŠTÁT 4000
9000

2x 31.05., 01.08. 8000 8000

16 Frenštát - Píšová dolina FRENŠTÁT 5000 2x 31.05., 01.08. 10000 10000

17 Frenštát - čerp. stanice Siberie** FRENŠTÁT 700 700 2x 31.05., 01.08. 1400 1400

18 Frenštát - vodojem Helštýn** FRENŠTÁT 4350 4350 2x 31.05., 01.08. 8700 8700

19 Frenštát -vodo jem Marek** FRENŠTÁT 6500 6500 2x 31.05., 01.08. 13000 13000

20 Frenštát - reg. st. plynu Žuchov FRENŠTÁT 250 250 2x 31.05., 01.08. 500 500

21 Tichá - Frenštát sever FRENŠTÁT 3200 3200 2x 31.05., 01.08. 6400 6400

rezerva OSTATNÍ X 30000 30000 31.05.-30.09. 30000 30000

Plocha celkem: 106650 106650 | 167000* | 167000*

* tj. počet m2  za 1 daný rok (plocha vynásobena poč tem sečí)
* *  omezení přístupu

Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST STAŘIC
poradí -
polygon
(mapa)

místní název lokalita
plocha
(m2)

plocha (m2) -
součet dle
místních

názvů
četnost

Termíny sečení
2025 a 2026

součet m2
x počet

sečení/2025

součet m2 x
počet

sečení/2026

1 Staříč- u odvalil STAŘÍČ 60000 60000 2x 30.06., 31.08. 120000 120000

2 Staříč - Centrum STAŘÍČ 500 2x 30.06., 31.08. 1000 1000

3 Staříč - Centrum STAŘÍČ 1000 2800 2x 30.06., 31.08. 2000 2000

4 Staříč - Centrum STAŘÍČ 1300 2x 30.06., 31.08. 2600 2600

Plocha celkem: 62800 125600 125600

* tj. počet m2 za 1 daný rok (plocha vynásobena poč tem seči)

Plocha k sečení 2025-2026 OBLAST FRENŠTÁT

pořadí -
polygon
(mapa)

místní název lokalita
plocha
(m2)

plocha (m2) -
součet dle

místních názvů
četnost

Termíny sečení
2025 a 2026

součet m2  x
počet

sečení/2025

součet m2
x počet

sečení/2026

1 Trojanovice - kolem cesty dů l FRENŠTÁT 3750 2x 30.06., 15.08. 7500 7500

2 Trojanovice - kolem cesty dů l FRENŠTÁT 1500 6750 2x 30.06,  15.08. 3000 3000

3 Trojanovice - kolem cesty dů l FRENŠTÁT 1500 2x 30.06, 15.08. 3000 3000

4 Trojanovice - U areálu FRENŠTÁT 12500 12500 2x 30.06, 15.08. 25000 25000

5 Trojanovice - motokáry FRENŠTÁT 1800
6600

2x 30.06, 15.08. 3600 3600

6 Trojanovice - motokáry FRENŠTÁT 4800 2x 30.06, 15.08. 9600 9600

7 Trojanovice - Pod areálem FRENŠTÁT 10500 10500 2x 30.06,  15.08. 21000 21000

8 Trojanovice - Spilák FRENŠTÁT 600 600 lx 15.08. 600 600

9 Trojanovice - Pod Kozincem FRENŠTÁT 700 700 Ix 15.08. 700 700

10 Trojanovice - vodojem Kozinec** FRENŠTÁT 4850 4850 lx 15.08. 4850 4850

11 Trojanovice - v. n.  Lubina** FRENŠTÁT 2200 lx 15.08. 2200 2200

12 Trojanovice - v. n.  Lubina** FRENŠTÁT 2300 9300 lx 15.08. 2300 2300

13 Trojanovice - v. n .  Lubina** FRENŠTÁT 4800 lx 15.08. 4800 4800

14 Trojanovice - Solárka FRENŠTÁT 850 850 lx 15.08. 850 850

15 Frenštát - Pišová dolina FRENŠTÁT 4000
9000

2x 31.05, 01.08. 8000 8000

16 Frenštát - Pišová dolina FRENŠTÁT 5000 2x 31.05, 01.08. 10000 10000

17 Frenštát - čerp. stanice Siberie** FRENŠTÁT 700 700 2x 31.05, 01.08. 1400 1400

18 Frenštát - vodojem Helštýn** FRENŠTÁT 4350 4350 2x 31.05, 01.08. 8700 8700

19 Frenštát -vodo jem Marek* * FRENŠTÁT 6500 6500 2x 31.05, 01.08. 13000 13000

20 Frenštát - reg. st. plynu Žuchov FRENŠTÁT 250 250 2x 31.05,01.08. 500 500

21 Tichá - Frenštát sever FRENŠTÁT 3200 3200 2x 31.05, 01.08. 6400 6400

rezerva OSTATNÍ X 30000 30000 31.05.-30.09. 30000 30000

Plocha celkem: 106650 106650 167000* 167000*

* tj. počet m2  za 1 daný rok (plocha vynásobena poč tem sečí)
omezení přístupu



Příloha č. 2

CENOVÁ NABÍDKA - „ Zajištění sečení travnatých porostů 2025-2026 (mimo areály) “

SEČENÍ 2025-2026 o. z. Karviná (oblast KARVINÁ, oblast STAŘIČ, oblast FRENŠTÁT)

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ
NÁKLADY i Celková plocha k sečení

i vynásobená počtem sečí*
Jednotková

cena **
Cena v CZK bez DPH “

i .

ROK 2025

Sečení - oblast Karviná (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování)
i

1706700 m 2 0,37 Kč 631 479,00 Kč

2. Sečení - oblast Staříč (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) "i"" 125600 m 2 0,37 Kč 46 472,00 Kč

3. Sečení oblast - Frenštát (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) i 167000 m 2 0,37 Kč 61 790,00 Kč

1.

ROK 2026

Sečení - oblast Karviná (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) 1706700 m 2

celkem 2025

0,37 Kč

739 741,00 Kč

631 479,00 Kč

2. Sečení - oblast Staříč (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) 125600 m 2 0,37 Kč 46 472,00 Kč

3. Sečení oblast - Frenštát (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) I 167000 m 2 0,37 Kč 61 790,00 Kč

celkem 2026 739 741,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY (2025-2026) 1 479 482,00 Kč

Ve Frýdku-Místku, dne 23.04.2025

podrobně dle tabulky - plochy dle polygonů a místních názvů
Účastník VŘ vyplní žlutá pole tabulky.
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SEČENÍ 2025-2026 o. z. Karviná (oblast KARVINÁ, oblast STAŘIČ, oblast FRENŠTÁT)

CELKOVÁ SUMARIZACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ
NÁKLADY Celková plocha k sečení

vynásobená počtem sečí*
Jednotková

cena **
Cena v CZK bez DPH **

1.

ROK 2025

Sečení - oblast Karviná (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) 1706700 m 2 0,37 Kč 631 479,00 Kč í

2 - Sečení - oblast Staříč (60% strojní, 40% ruční sečeni; včetně mulčování) 125600 m 2 0,37 Kč 46 472,00 Kč

L.
Sečení oblast - Frenštát (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) 167000 m 2 0,37 Kč 61 790,00 Kč

i .

ROK 2026

Sečení - oblast Karviná (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) 1706700 m 2

celkem 2025

•■■■- ■ ■<; • \

0,37 Kč

739 741,00 Kč

in

631 479,00 Kč

T- Sečení - oblast Staříč (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) 125600 m 2 0,37 Kč 46 472,00 Kč I

3. Sečení oblast - Frenštát (60% strojní, 40% ruční sečení; včetně mulčování) 167000 m 2 0,37 Kč 61 790,00 Kč

celkem 2026 739 741,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY (2025-2026) 1 479 482,00 Kč

Ve Frýdku-Místku, dne 23.04.2025

* podrobně dle tabulky - plochy dle polygonů a místních názvů
** Účastník VŘ vyplní žlutá pole tabulky.
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