

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/1/2549
Stavba: Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 497,19
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	84 497,19	17 744,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			102 241,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/1/2549

Stavba:

Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		84 497,19	102 241,60
2025/2/1/2549	Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky_v. II	84 497,19	102 241,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 497,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 497,19	21,00%	17 744,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 241,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky_v. II

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		84 497,19
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov, areál žst. - oprava vodovodní přípojky_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 497,19

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	3,960		
2	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000		
3	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,750		
5	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,500		
6	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,440		
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,940		
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	4,000		
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	4,000		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,690		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,250		
12	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	2,500		

D 5 Komunikace pozemní

13	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	3,960		
14	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,960		

D 8 Trubní vedení

15	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000		
16	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000		
17	M	DKT.110420	Duktus těsnící gumový kroužek DN 80 EPDM Sit Plus pro spoj BRS	kus	1,000		
18	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000		
20	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,360		

D 997 Přesun sutě

21	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	9,503		
22	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	9,503		
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,503		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180,557		
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,503		

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998012108	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,508		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
27	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
28	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	10,000		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
29	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	808,586		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
30	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	808,586		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5638053

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5e791d2-cb41-484d-aa46-df26b3a9572b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2025 12:04:48

Hash komponenty: 0ba6b90fae8dbc07c311a0de1f1782a1d365325299057d2665f5f8cd14e4d24c

Hashovací funkce: sha256Hex



32d31c1a-e247-4845-9e45-6791cc690dbd