

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 3.3.240.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3358
Stavba: Údržba - oprava prasklého potrubí

KSO:
Místo:

Nový Bor

CC-CZ:
Datum:

28.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 874,34
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	57 874,34	12 153,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 027,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3358

Stavba:

Údržba - oprava prasklého potrubí

Místo:

Datum:

28.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 874,34	70 027,95
2025 - 3358	oprava prasklého potrubí rozvodu topení v podlaže	57 874,34	70 027,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - oprava prasklého potrubí
Objekt:

2025 - 3358 - oprava prasklého potrubí rozvodu topení v podlaze

KSO:
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 28.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			57 874,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 874,34	21,00%	12 153,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 027,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava prasklého potrubí
Objekt:

2025 - 3358 - oprava prasklého potrubí rozvodu topení v podlaze

Místo: Nový Bor
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 874,34
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava prasklého potrubí
Objekt:

2025 - 3358 - oprava prasklého potrubí rozvodu topení v podlaze

Místo: Nový Bor Datum: 28.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 57 874,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
18	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	10,000		0,00
19	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	30,000		0,00
VV		10*3 'Přepočtené koeficientem množství			30,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
11	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	10,000		0,00
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					0,00
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,907		0,00
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,907		0,00
23	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,349		0,00
VV		0,907*7 'Přepočtené koeficientem množství			6,349		
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,907		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
20	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,430		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
10	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000		0,00
13	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000		0,00
9	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	1,000		0,00
8	K	722230111	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2"	kus	1,000		0,00
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					0,00
4	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	2,000		0,00
5	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	4,000		0,00
7	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	6,000		0,00
6	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	55,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
15	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	50,000		0,00
14	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	50,000		0,00
16	K	735192924	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých přes 1500 do 2820 mm	kus	5,000		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 23-M			Montáže potrubí				0,00
17	K	230170001	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40	sada	2,000		0,00
P			Poznámka k položce: 2x před a po opravě				
D N00			Nepojmenované práce				0,00
D N01			Nepojmenovaný díl				0,00
1	K	R 001	tlaková zkouška systému topení, měření úniku topné vody vodoměrem	kpl	1,000		0,00
2	K	R 002	aplikace zatěsňovací kapaliny BCG TGS	kpl	1,000		0,00
3	K	R 003	kontrola těsnosti radiátorů, potrubí, hledání vlhkosti podlah a zdiva v budově	kpl	1,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
25	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	53 340,420		0,00
26	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5638139

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65a571f2-f37e-43b5-ae67-4444bef7cd33

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2025 12:21:43

Hash komponenty: 00e9d9ab8de01f41ed91f2a8097b7badba945ab4844b52441468ac6870536ac0

Hashovací funkce: sha256Hex



a6e69e31-6c00-41ff-8755-ba16eef28e04