
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006193

Číslo smlouvy zhotovitele: 25.0157.223Z96

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: Podrobný GTP pro MUK Troubsko

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

GTP-2“, zastoupená vedoucím společníkem

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
41192168 
CZ41192168
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992 
akciová společnost

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

2. Společnost „Geotechnika-SONDEO,

vedoucí společník SG Geotechnika a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

a



druhý společník SONDEO s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Bmo
02870819
CZ02870819
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:

- provedení podrobného geotechnického průzkumu pro MUK Troubsko (napojení 1/73 na Dl).

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými 

Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
této Smlouvy.

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na 
GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová 
dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou 
čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, 

uveřejněném nawww.pjpk.cz.

Článek II.
Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kč

včetně DPH

17.056.826,- 3.581.933,- 20.638.759,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté 
a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

http://www.pjpk.cz


4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

2. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k 
převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) j<

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: viz. Příloha č. 1
dokončení prací: viz. Příloha č. 1

specifikace případných etap: s ohledem na členění stavby a stav projektové přípravy bude 
průzkum dělen na dílčí fáze / etapy (viz podklady poskytnuté Objednatelem):

dotčený úsek rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání Dl 01171 MUK Kývalka -  
Brno západ;
dotčený úsek rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání Dl 01191.B MUK Bmo západ 
-  MUK Bmo centrum; 
dotčený úsek 1/73.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: MUK Troubsko napojení 1/73 na Dl,
Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají zámku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let 
ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Projekt podrobného GTP (FUNDOS spol. s r.o., 03/2025). Dokumentaci nad 
rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady a riziko.

4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště 
upravuje Rámcová dohoda.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 
postup pří kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny



8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu“.

9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody: RSD s. p. Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele
za zhotovitele ]

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. Příloha č. 
1, které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. Příloha č. 1.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen 
zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 
ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Bmo
k rukám:
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno
e-mail: 
k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.



3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.07 
07:48:07 +02'00'



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb:

Podrobný GTP pro MÚK Troubsko

Předmětem plnění zakázky je provedení podrobného geotechnického průzkumu pro MÚK Troubsko -  
napojení I/73 na D1. Průzkum bude zahrnovat dotčené části úseku rozšíření D1 01171 MÚK Kývalka -  Brno 
západ (rampy), přesah do úseku rozšíření D1 01191.B MÚK Brno západ -  MÚK Brno centrum (kolektory), 
dotčenou část I/73 (trasa I/73).
Průzkum bude proveden podle:

- Projektu podrobného GTP (FUNDOS spol. s r.o., 03/2025)
- technických podmínek Ministerstva dopravy -  odbor infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro 

pozemní komunikace; TP76 - část A, B
- Eurokódu 7
- podle požadavků Objednatele - Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Plnění podrobného GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy, 
Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Spolupráce se smluvními partnery Objednatele:

Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 
posouzení (supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) 
je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy jeho zpracovatele, odsouhlasenými Objednatelem.

Zhotovitel díla bude poskytovat součinnost (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem dokumentace 
projektu DUSP-DI úseku D1 01191.B a se zpracovatelem projektových podkladů k úseku D1 01171.

Podklady poskytované objednatelem:

• Projekt podrobného GTP (FUNDOS spol. s r.o., 03/2025)
• Technická studie „I/43 Troubsko/D1 -  Bořitov, TES“ (10/2022)
• Technická studie „Soubor staveb D1 v úseku Kývalka -  Brno východ“ (PK Ossendorf s.r.o., 11/2024) 

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno 

Platby a fakturace:

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. Podmínkou pro 
schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující jejich provedení ve fakturovaném 
množství a v požadované kvalitě.

Podmínky fakturace:

- přílohou faktur bude přehledná tabulka (soupis skutečně provedených prací), která bude specifikovat 
průběh fakturace, tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku 
k fakturaci;

- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.13 „Škody na pozemcích“ musí být nárok dostatečně doložen:
■ dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání;



■ prokázání v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo;
■ k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo;
■ jaká je skutková podstata způsobeného omezení v užívání či škody;
■ fotodokumentace, ze kterého je újma zřejmá, (stav před a po);
■ způsob stanovení výše požadované úhrady;
■ v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu (betonem, 

asfaltovou směsí) vč. stanovení ceny;
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.13 „Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a 

pronájmu dopravního značení“ musí být nárok dostatečně doložen:
■ prokázání rozsahu (např. na podkladu katastrální mapy, náčrt, zaměření apod.);
■ fotodokumentace (stav před a po, příp. uvedení do původního stavu);
■ způsob stanovení výše a rozpis požadované úhrady.

Zhotovitel je mimo jiné povinen

- zajistit vytyčení veškerých dotčených inženýrských sítí vč. zajištění stanovisek o existenci IS v dotčené 
oblasti;

- zapravit veškeré sondy/vývrty tak, aby nedošlo k narušení původních vlastností tělesa komunikace, a to 
bezprostředně po dokončení odběru vzorků a zaměření;

- uvést veškeré dotčené přístupové cesty, prostranství, komunikace do původního stavu, uhradit škodu na 
zemědělských plodinách;

- umožnit kontrolu prací Objednateli a Supervizi, budou prováděny výrobní výbory;
- vést stavební deník;
- před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 10-S-14.8
- při vstupech na pozemky jiných subjektů postupovat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném 

znění.

Doba plnění:
zahájení prací: na základě dílčích výzev zástupce Objednatele pro jednotlivé úseky stavby a po upřesnění 
projekčních podkladů

• dokončení prací - pro podrobný GTP

Přípravné a projekční práce do 2 měsíců od zahájení prací

Terénní práce Do 8 měsíců od zahájení

Koncept Závěrečné zprávy do 13 měsíců od zahájení prací

Čistopis Závěrečné zprávy do 2 týdnů od projednání připomínek ke Konceptu 
Závěrečné zprávy

Konečný Čistopis Závěrečné zprávy do 2 týdnů od předání připomínek po 
kontrole Čistopisu Závěrečné zprávy

Požadovaný výstup plnění

Dokumentace bude předána:
• koncept Závěrečné zprávy -  1 x v elektronické podobě na datové úložiště
• čistopis Závěrečné zprávy -  2 x v tištěné formě a 2 x v elektronické formě na dvou datových nosičích 

v otevřených a uzavřených formátech dle požadavků a interních předpisů Objednatele.

Dokumentace bude odevzdána ve formě dodržující datový předpis C4 -  „Datový předpis pro digitální



zpracování a předávání dat geologických zakázek“. Jeden výtisk bude dle vyhlášky MZP č. 368/2004 Sb., o 
geologické dokumentaci ve smyslu § 12 o odevzdání výsledků geologických prací a geologické dokumentaci 
předán na Českou geologickou službu k archivaci.

Další podmínky:

Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací harmonogram prací a harmonogram 
předpokládaných plateb. Tyto harmonogramy je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a 
aktualizovaný jej předat Objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní kontrolní výbor. 
Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní výbory stavby 1x za měsíc k průběžnému informování 
Objednatele a Supervize o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zhotovitel bude zpracovávat 
záznamy z jednání a kontrolních výborů.

Uvedené termíny geologických průzkumných prací vyplývají z předpokladu, že geologické průzkumné práce 
na komunikaci budou probíhat pouze o víkendu a v noci. Zhotovitel si zajišťuje nezávisle na Objednateli 
veškerá dopravní omezení a uzavírky, nutné pro provedení prací. Je povinen projednat příslušná omezení 
provozu dle platných zákonů a souvisejících předpisů.

Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky v souladu se zákonem č.416/2009. V 
případě vzniku věcných břemen (např. hydrogeologické vrty) je Zhotovitel povinen zpracovat podklady pro 
majetkoprávní vypořádání (zřízení věcných břemen).

Zhotovitel je povinen zajistit proškolení všech pracovníků (včetně případných subdodavatelů), pohybujících 
se na dálnicích a silnicích odpovídající školení u odpovědného pracovníka ŘSD (kontakt na pracovníka bude 
předán na vstupním výrobním výboru). Protokoly o proškolení pracovníků budou přílohou stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat majetkového správce komunikace a vedoucího 
pracovníka příslušného Střediska správy a údržby dálnic o zahájení a ukončení prací na dálnici.



S o u p i s  p r a c í
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pol. výkon /  dodávka prací
počet
m .j.

jedn. jedn.
cena

cena
Kč

1. VRTANÍ a  o d k r y v n e  p r a č e

1.1. A-VRTNÉPRÁCE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TKv hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané T K v  hloubce > 10,0 m
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v  hloubce > 10,0 m
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK

nepoužije se
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k  jednotkovým cenám dle výše uvedenýc 
hloubkových intervalů

i

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané T K (076 mm) - fříplatekza 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů
1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - píplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů
1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

nepoužije se1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice
1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnicdZil12 mm)
1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu
1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm

nepoužije se |1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem$120 až 254 mm)
1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí0125 mm, obsyp, těsnění
1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace
1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace r  j |

1. . B - s o u v is e j íc í PRÁCE
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem nepoužije se |
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí nennužiie se
1.2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
1.2. 8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření
1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem
1.2. 10 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí nepoužije se
1.2. 11 Skartace vrtného jádra

nepoužije se |

1.2. 12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)
1.2. 13 Škody na pozemcích")

1. . C -ODBĚRVZORKU
1.3. 1 Odběr vzorků zemin /  hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr vzorků zemin /  hornin - technologické - třída 3B
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B
1.3. 4 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným bňtovým odběrákem
1.3. 5 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou r j |

1.3. 7 Odběr vzorků vody
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin

dílčí mezisoučet - pol. 1.
2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku
2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT)
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku nepoužije se
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU
2. 10 Inklinometrické měření (do hl.40m)
2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem K J
2. 12 Měření kapesním penetrometrem

nepoužije se |2. 13 Statická zatěžovací zkouška
2. 14 Rázová zatěžovací zkouška
2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

dílčí mezisoučet - pol. 2.
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRAČE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)
3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)

nepoužije se3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES)
3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)
3. 6 Odporové profilování
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM)
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření)

nepoužije se
3. 10 Georadarové měření (GPR)
3. 11 Magnetometrie
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP)
3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG)
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)
3. 17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem
3. 18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

dílčí mezisoučet - pol. 3.
4. LABORATORNÍ PRAČE

4. 1 Základní klasifikační rozbory worku 3B ("porušený vzorek")
4. 2 Základní klasifikační rozbor/ vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost neooužiie se 1
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku nepoužije se |
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak nepoužije se I
4. 13 Technologické rozbor/ (PS + CBR + CBRsat + IBI)
4. 14 Technologické rozbor/ s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti
4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin)
4. 16 Stanovení obsahu organických látek
4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech
4. 18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v  sušině
4. 19 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny nepoužije se
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce

nepoužije se

4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách
dílčí mezisoučet - pol. 4.

5. GEODETICKÉ PRAČE
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek
5. 2 Vytyčení geofyzikálních profilů
5. 3 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1
5. 4 Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1
5. 5 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD
5. 6 Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1
5. 7 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.
5. 8 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1
5. 9 Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí

dílčí mezisoučet - pol. 5.
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace
6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod
6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)

nepoužije se

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CQagresivity (Heyer)
6. 14 Rozbor vody - kontaminace Q0_ C40



6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC

neDoužiie se 

nepoužije se

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MZP)
6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH. EC, t (in šitu)
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření
6. 20 Placená meteorologická data ČHMU - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
6. 21 Zpracování dat. vypracování závěrečné zprávy

dílčí mezisoučet - pot. 6.
7. PEDOLOGICKÝ PRUZKUM

7. 1 1 Pedoloqické terénní sondování I
7. | 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy |

dílčí mezisoučet - pol. 7.
8. KOROZNÍ PRUZKUM

8. I 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů I
8. | 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy |

dílčí mezisoučet - pol. 8.
9. VYKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskoqeoloqické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území
9. 4 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) ’ )
9. 5 Vyhodnocení hydrogeologického a qeotechnického monitoringu nepoužije se
9. 6 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu
9. 7 Zpracování konceptu závěrečné zprávy
9. 8 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)

dílčí mezisoučet - pol. 9.

10. OSTATNÍ
Podíl

položky 10 
ze základu

Popis

Základ
(součet položek 

1 až 8) 
pro výpočet 
položky 10

Cena položky 10

10. 1

Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných \zorků, koordinace sondážních prací a 
geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastnosti zemin a hornin, zpracování programu 
laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza 
výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá dal 
doprava (nad rámec doprav zohledněných v  jednotlivých položkách).

Celkem ( 20% ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K  A P IT U L  A C  E

Celkem bez DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 
9. OSTATNÍ

DPH Celkem včetně DPF(

") pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje.

Celkem bez DPH 17 056 826 Kč
DPH 3 581 933 Kč

Oelkem včetně DP 20 638 759 Kč

žlutě vyplní dodavatel



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-006193 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“

zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník SONDEO s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Bmo 
IČO: 02870819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních prací „Podrobný GTP pro MUK Troubsko". v souladu s požadavky § 105 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže 
předkládá seznam poddodavatelú, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelú plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
poddodavatele

Identifikace poddodavatele:
a) IČO (pokud bylo přiděleno),
b) sídlo poddodavatele,
c) kontaktní e-mailová adresa,
d) telefon,
e) poddodavatel je / není malým 
nebo středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie jsou / 
nejsou kótovány na burze 
cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude
poddodavatel

plnit:
a) popis dle 

soupisu prací,
b) % z 
celkové ceny 

Smlouvy

Obchodní název 
dodavatele (v případě 
společné nabídky 
dodovatelů, člena 
sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění poddodavatele, 
tj. smluvní strana 
dodavatele v uzavřené 
poddodavatelské 
smlouvě nebo který ji 
s poddodavatelem bude 
uzavírat.

LTgeo s.r.o. a )  05446538
b) č.p. 335, 664 23 Čebín

c)
d)
e) je
f) nejsou

a) vrtné a odkryvné 
práce
b) 5 %

SG Geotechnika a.s.



CHEMCOMEX, a.s. a )  25076451
b) Budischowského 1073, 
Borovina, 674 01 Třebíč

c)
d)
e) je
f) nejsou

a) vrtné a odkryvné 
práce,
inženýrskogeologic 
ké práce
b) 5 %

SG Geotechnika a.s.

VRTAS s.r.o. a )  04057279
b) Poličanská 1487, 190 16 Újezd 
nad Lesy

c)
d)
e) je
f) nejsou

a) vrtné a odkryvné 
práce
b) 5 %

SG Geotechnika a.s.

Stavební geologie -  
IGHG, spol. s r.o.

a )  47051175
b) Toskánská náves 7, 252 17 
Tachlovice

c)
d)
e) je
f) nejsou

a) vrtné a odkryvné 
práce
b) 5 %

SG Geotechnika a.s.

NN COMPANY s.r.o. a )  07564317
b) Baškirská 1404/1, 101 00 Praha 
- Vršovice

c)
d)
e) je
f) nejsou

a) vrtné a odkryvné 
práce
b) 5 %

SG Geotechnika a.s.

UNIGEO a.s. a )  45192260
b) Místecká 329/258, 720 00 
Hrabová, Ostrava

c)
d)
e) je
f) nejsou

a) vrtné a odkryvné 
práce
b) 5 %

SG Geotechnika a.s.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-006193 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“

zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník SG Geotechnika a.s. 
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník SONDEO s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Bmo
IČO: 02870819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních prací „Podrobný GTP pro MÚK Troubsko 03PT-006193“, (dále jen 
..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci stavebních prací „Podrobný GTP pro MÚK Troubsko 03PT-006193“.

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah 
k dodavateli/poddodavateli:

Osoba zajišťující odbornou 
způsobilost v oboru Inženýrská 
geologie -  geotechnika -  
odpovědný řešitel úkolu

Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.

Osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog

Zaměstnanec SONDEO s.r.o.

Osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog

Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.

Osoba poskytující plnění v oboru 
geofýzika - geofýzik

Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.

Osoba provádějící zeměměřické 
činnosti

Zaměstnanec SG Geotechnika a.s.

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele 

na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001163.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-006193objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006193 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: Podrobný GTP pro MUK Troubsko

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel"),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 07.05.2025 14:34:32 +02:00


