

Číslo smlouvy objednatele: 006/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A

uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:	TORION, projekční kancelář, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5271
Se sídlem:	Mánesova 1999/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ objednatele:	61169111
DIČ objednatele:	CZ61169111
Bankovní spojení objednatele:	
Objednatel zastoupený:	Ing. Robert Špalek jednatel společnosti
Zhotovitel:	Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební (dále jen FAST VUT) <i>je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.</i>
Se sídlem:	Veveří 331 / 95, 602 00 Brno
IČzhotovitele:	00216 305
DIČ zhotovitele:	CZ 00216305
Bankovní spojení zhotovitele:	
Odpovědný zástupce zhotovitele:	prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. děkan FASTVUT
Pověřený pro DČ	doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. proděkan pro rozvoj fakulty
Zástupcepro věcná jednání (řešitel):	

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení a vyhodnocení stavebně technického průzkumu (diagnostiky) železobetonového montovaného skeletu v objektu Simonazzi v areálu společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli předá dohodnuté výstupy.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla a za podmínek sjednaných v této smlouvě sjednanou cenu.
4. Jednotlivé typy a počty prováděných diagnostických prací in-situ a náležitosti průvodní zprávy jsou specifikovány v cenové nabídce (příloha 1), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Dohodnuté výstupy budou zhotovitelem objednateli předány v následující podobě:

Konečné dílo v tištěné podobě v počtu: 6 ks (paré 1 – 6)

V elektronické podobě závěrečná zpráva včetně příloh ve formátu PDF.

III. Dílo a provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována níže).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
3. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

IV. Cena díla

1. Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Cena za provedení díla je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH činí: 725800,- Kč

DPH 21 % činí: 152418,- Kč

Celková cena včetně DPH činí: 878218,- Kč

Cenová nabídka s přesnou specifikací jednotlivých položek je nedílnou součástí předmětné smlouvy a je zařazena jako samostatná příloha v závěru této smlouvy.

Uvedenou cenu sjednaly smluvní strany jako konečnou a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně nákladů, které mohl na základě svých odborných znalostí zhotovitel předpokládat.

2. Daňový doklad bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu, nebude-li podepsán ve shodný den, pak den, kdy předávací protokol podepsala strana, podepisující později. Daňový doklad je splatný do 90 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle §13a obchodního zákoníku. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelům vrácen do 7 dnů ode dne doručení daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

V. Doba plnění

1. Diagnostické práce in-situ budou probíhat v termínu od 23. 04. do 27. 04. 2025. Zhotovitel se zavazuje objednateli průběžně sdělovat dílčí výsledky z prací in-situ a následných laboratorních zkoušek.
2. Zhotovitel bude průběžně dle potřeb objednateli poskytovat dílčí části závěrečné zprávy dle aktuálního stavu rozpracovatelnosti.
3. Dílo bude provedeno a hmotně zachycený výsledek díla dle článku II. této smlouvy, bude předán v plném znění a dohodnutém způsobu vyhotovení nejpozději do 15. 08. 2025.

VI. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

VII. Předání a převzetí díla

1. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této smlouvy předávací protokol.
2. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

IX. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zajistit podmínky pro provedení diagnostiky, tj. obecně přístup k předmětné konstrukci, popř. osoby proškolené pro vstup do kolejiště a další související podmínky pro provedení předmětných prací.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
4. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné,

platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

5. 5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. 6. Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje zhotovitel.

V Plzni dne 11. 04. 2025

V Brně dne

Za objednatele:
TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Ing. Robert Špalek
Digitálně podepsal
Ing. Robert Špalek
Datum: 2025.04.11
09:55:04 +02'00'

Ing. Robert Špalek
jednatel

Za zhotovitele:
VUT v Brně, Fakulta stavební

Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
Digitálně podepsal Ing.
Karel Šuhajda, Ph.D.
Datum: 2025.04.23
14:25:56 +02'00'

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.
proděkan pro rozvoj fakulty

