



OBJEDNÁVKA č. 0470/2025/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor: Odbor investiční a majetkový

Dodavatel

IČ: 28305043 DIČ: CZ28305043

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jana Babáka 2733/11

61200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na rekonstrukci suterénu školy a spojovacího krčku pro Střední odbornou školu a Základní školu, Město Albrechtice, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje (to znamená pro tzv. Dotčený subjekt) v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**100 430,00 Kč****Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.**

e-mail pro zasílání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

Datum:

Elektronický podpis: 12.5.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Marek Matějka

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 18.3.2026 10:21 +01:00

**Součková Silvie Ing., vedoucí odboru kancelář
ředitele krajského úřadu**

Příloha k objednávce č. 0470/2025/IM/O
Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Identifikace zadávající organizace (Dotčený subjekt)	Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice IČO: 00100307 Ing. Lenka Metzlová, [REDACTED]
Kontaktní osoba	[REDACTED]
Kontaktní osoba za KÚ	[REDACTED]

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na rekonstrukci suterénu školy a spojovacího krčku pro Střední odbornou školu a Základní školu, Město Albrechtice, příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

1) **Název veřejné zakázky:** **Rekonstrukce suterénu školy a spojovacího krčku**

2) **Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení

3) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Projektová dokumentace má 2 části: část Rekonstrukce spojovacího krčku (samostatné stav. povolení) a část Rekonstrukce suterénu školy (společné povolení – změněno změnou záměru před dokončením).

část Rekonstrukce suterénu školy:

Předmětem stavby jsou stavební úpravy budovy školy v 1.PP a 1.NP včetně související sanace vnější a vnitřní části budovy. V exteriéru bude provedena sanace poškozeného zdiva pod úroveň terénu a zdiva nad terénem do výšky římsy v úrovni podlahy 1.NP.

Stavební úpravy souvisejí s dispozičními úpravami v 1.PP dle projektu Rekonstrukce suterénu školy (projektant Ing. Slonka – 06/2024, vydáno společné povolení) a odstraněním následků záplav ze září 2024, kdy byly kompletně zatopeny prostory v 1.PP objektu školy včetně průchodu do spojovacího krčku. Změna stavby (projektant Ing. Geryk – 04/2025, podána žádost o povolení změny) se týká prostor v 1.PP a 1.NP objektu školy. Je navržena úprava části prostor 1.PP se zřízením nového vstupu do objektu na úrovni 1.NP s novým venkovním schodištěm a další úpravy.

část Rekonstrukce spojovacího krčku:

Nepodsklepený krček spojuje budovu školy s tělocvičnou a přiléhá k rekonstruované části suterénu. Na jihovýchodní fasádě dojde k úpravě rozmístění oken. Fasáda bude zateplena s novou probarvenou omítkou, střecha bude mít novou skladbu. Hlavní úpravy se týkají dispozičních a stavebních úprav v interiéru stavby (vydáno stavební povolení).

V suterénu školy a ve spojovacím krčku budou v interiérech nově provedeny povrchy, všechny instalace a zařizovací předměty.

4) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

19 092 170,46 Kč bez DPH / 23 101 526,26 Kč vč. DPH

5) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.

6) **Doplňující informace:**

Realizace může probíhat během celého kalendářního roku. Povolení změny záměru před dokončením (část Rekonstrukce suterénu) bude vydáno v květnu 2025 (předpoklad – žádost byla podána 02.04.2025). Škola není plátce DPH, smluvní vzor je včetně DPH – škola potvrdí.

7) **Členové hodnotící komise za zřizovatele, tj. Moravskoslezský kraj**

