

Zpracovatel:

1	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	2 702,000	45,00	897 764,40
2	K	58530170	vápno pro úpravu zemin standardní	t	146,448	5 300,00	121 590,00
			2702*0,0542 'Přepočtené koeficientem množství				776 174,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

Objekt:

IO 01 - Komunikace, příprava území

KSO:

Místo: Pustá Polom [736830]

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

OBEC PUSTÁ POLOM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GM Projekt a inženýring s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN NA ZÁKLADĚ STUPNĚ DUR+DSP A JEDNÁ SE O PROPOČET ODHADU NÁKLADŮ STAVBY, KTERÝ MÁ INFORMATIVNÍ CHARAKTER A NESLOUŽÍ K JEJÍMU PROVEDENÍ. DOPLNĚNÍ A ÚPRAVY VV BUDOU PROVEDENY V DALŠÍM STUPNI PD. ----- Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

897 764,40

DPH základní
snížená

Základ daně
897 764,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
188 530,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 086 294,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94
747 69 Pustá Polom 3
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko


BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOSTI VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ AUTODOPRAVA
BERKASTAV s.r.o. Nadražní 955/11 762 01 Bruntal
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

3 MP

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

Objekt:

IO 01 - Komunikace, příprava území

Místo: Pustá Polom [736830]

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: OBEC PUSTÁ POLOM

Projektant: GM Projekt a
inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

897 764,40

HSV - Práce a dodávky HSV

897 764,40

1 - Zemní práce

156 538,80

5 - Komunikace pozemní

694 254,00

998 - Přesun hmot

46 971,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

Objekt:

IO 01 - Komunikace, příprava území

Misto: Pustá Polom [736830]

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: OBEC PUSTÁ POLOM

Projektant: GM Projekt a
inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

897 764,40

D HSV Práce a dodávky HSV

897 764,40

D 1 Zemní práce

156 538,80

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	884,400	102,00	90 208,80	SOD
	VV		"sanace podloží"					
	VV		"komunikace" 1805,0*0,4		722,000			
	VV		"chodníky_(pouze větve)" ((100,0*2,0)+(103,0*2,0))*0,4		162,400			
	VV		Součet		884,400			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (PŘESUNY _ DLE ZADÁNÍ OBJEDNATELE _ BUDE V RÁMCI OBCE - BEZ NUTNOSTI POPLATKU ZA LIKVIDACI)	m3	884,400	62,00	54 832,80	SOD
	VV		"sanace podloží"					
	VV		"komunikace" 1805,0*0,4		722,000			
	VV		"chodníky_(pouze větve)" ((100,0*2,0)+(103,0*2,0))*0,4		162,400			
	VV		Součet		884,400			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	884,400	13,00	11 497,20	SOD

D 5 Komunikace pozemní

694 254,00

4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 422,000	157,00	694 254,00	SOD
	VV		"sanace podloží"					
	VV		"komunikace" 1805,0*2		3 610,000			
	VV		"chodníky_(pouze větve)" ((100,0*2,0)+(103,0*2,0))*2		812,000			
	VV		Součet		4 422,000			

D 998 Přesun hmot

46 971,60

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	2 034,283	23,00	46 788,51	SOD
6	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvětšený přesun do 1000 m	t	2 034,283	0,09	183,09	vlastní

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N21-042_exp93_cen23

Stavba: LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

KSO:
Místo: Pustá Polom [736830]

CC-CZ:
Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:
OBEC PUSTÁ POLOM

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
GM Projekt a inženýring s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN NA ZÁKLADĚ STUPNĚ DUR+DSP A JEDNÁ SE O PROPOČET ODHADU NÁKLADŮ STAVBY, KTERÝ MÁ INFORMATIVNÍ CHARAKTER A NESLOUŽÍ K JEJÍMU PROVEDENÍ. DOPLNĚNÍ A ÚPRAVY VV BUDOU PROVEDENY V DALŠÍM STUPNI PD.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

897 764,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	897 764,40	188 530,52
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 086 294,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94 3
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

 3 MP
BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOST : VYSTAVBA KOMUNIKACÍ : AUTODOPRAVA
BERKASTAV s.r.o. Nadražní 955/11 762 01 Bruntal
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N21-042_exp93_cen23

Stavba: LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

Místo: Pustá Polom [736830]

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: OBEC PUSTÁ POLOM


Projektant: GM Projekt a inženýring
s.r.o.

Uchazeč:


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		897 764,40	1 086 294,92
IO 01	Komunikace, příprava území	897 764,40	1 086 294,92

Protokol o změně díla – změnový list č. 6

Předmět díla:	LOKALITA „PODVÍHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II				
Objekt:	IO - 01				
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom				
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál				
TDS:	Pavel Hrubý				
Projektant:	Ing. Martin Grygar				
Popis změny: Sanace ŠD.					
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny: - změna sanace za ŠD na základě zjištění únosnosti pláně a geologickému skladby hornin.				
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla			
		nepředvídané práce			
	Způsob řešení změny: - sanace – odkopávky / ŠD				
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.				
	náklady na změnu bez DPH		- 897 764,40		
	Výše DPH	sazba:	21	- 188 530,52	
	náklady na změnu vč. DPH		- 1 086 294,92		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		Termín bude dodržen		
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:		datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):				
	Zhotovitel (statutární zástupce):		12.12.2023		
	TDS:				
	Projektant:				
	Objednatel (statutární zástupce):				
přílohy	Přílohy: - Soupis méněprací č. 7				

Protokol o změně díla – změnový list č. 7

Předmět díla:	LOKALITA „PODVÍHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II			
Objekt:	IO - 01			
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom			
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál			
TDS:	Pavel Hrubý			
Projektant:	Ing. Martin Grygar			
Popis změny: Sanace ŠD.				
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny: - změna sanace za ŠD na základě zjištění únosnosti pláně a geologickému skladby hornin.			
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce		
	Způsob řešení změny: - sanace – odkopávky / ŠD			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.			
	náklady na změnu bez DPH		897 764,40	
	Výše DPH	sazba:	21 %	188 530,52
	náklady na změnu vč. DPH		1 086 294,92	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		Termín bude dodržen	
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):		12.12.2023	
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: - Soupis víceprací č. 6			

Stavba

Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom

Objekt:

IO 01 - Komunikace, příprava území

Misto:

Pustá Polom

Datum:

Zadavatel

Pustá Polom

Projektant:

Uchazeč

BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							897 764,40
1	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	2 702,000	45,00	121 590,00
2	K	58530170	vápno pro úpravu zemin standardní	t	146,448	5 300,00	776 174,40
2702*0,0542 'Přepočtené koeficientem množství							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM“ sanace ŠD

Objekt:

IO 01 - Komunikace, příprava území

KSO:

Místo: Pustá Polom [736830]

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

OBEC PUSTÁ POLOM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GM Projekt a inženýring s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN NA ZÁKLADĚ STUPNĚ DUR+DSP A JEDNÁ SE O PROPOČET ODHADU NÁKLADŮ STAVBY, KTERÝ MÁ INFORMATIVNÍ CHARAKTER A NESLOUŽÍ K JEJÍMU PROVEDENÍ. DOPLNĚNÍ A ÚPRAVY VV BUDOU PROVEDENY V DALŠÍM STUPNI PD.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

897 764,40

DPH základní
snížená

Základ daně
897 764,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
188 530,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 086 294,92


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč



Datum a podpis:

 3 M
BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOSTI · VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ · AUTOMATIZACE
BERKASTAV s.r.o. Nadražní 955, 1. pos. 21. Bruntál
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD
Objekt: IO 01 - Komunikace, příprava území

Místo: Pustá Polom [736830]
Zadavatel: OBEC PUSTÁ POLOM
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 10. 2023
Projektant: GM Projekt a inženýring s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

897 764,40

HSV - Práce a dodávky HSV

897 764,40

1 - Zemní práce

156 538,80

5 - Komunikace pozemní

694 254,00

998 - Přesun hmot

46 971,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

Objekt: IO 01 - Komunikace, příprava území

Misto: Pustá Polom [736830]

Zadavatel: OBEC PUSTÁ POLOM

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 10. 2023

Projektant: GM Projekt a inženýring s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								897 764,40
D		HSV	Práce a dodávky HSV				897 764,40	
D		1	Zemní práce				156 538,80	
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	884,400	102,00	90 208,80 SOD	
	VV		"sanace podloží"					
	VV		"komunikace" 1805,0*0,4		722,000			
	VV		"chodníky_(pouze větve)" ((100,0*2,0)+(103,0*2,0))*0,4		162,400			
	VV		Součet		884,400			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	884,400	62,00	54 832,80 SOD	
	VV		(PŘESUNY _ DLE ZADÁNÍ OBJEDNATELE _ BUDE V RÁMCI OBCE - BEZ NUTNOSTI POPLATKU ZA LIKVIDACI)					
	VV		"sanace podloží"					
	VV		"komunikace" 1805,0*0,4		722,000			
	VV		"chodníky_(pouze větve)" ((100,0*2,0)+(103,0*2,0))*0,4		162,400			
	VV		Součet		884,400			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	884,400	13,00	11 497,20 SOD	
D		5	Komunikace pozemní				694 254,00	
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 422,000	157,00	694 254,00 SOD	
	VV		"sanace podloží"					
	VV		"komunikace" 1805,0*2		3 610,000			
	VV		"chodníky_(pouze větve)" ((100,0*2,0)+(103,0*2,0))*2		812,000			
	VV		Součet		4 422,000			
D		998	Přesun hmot				46 971,60	
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	2 034,283	23,00	46 788,51 SOD	
6	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace za zvětšený přesun do 1000 m	t	2 034,283	0,09	183,09 vlastní	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N21-042_exp93_cen23

Stavba: LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

KSO:

Místo: Pustá Polom [736830]

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

OBEC PUSTÁ POLOM

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GM Projekt a inženýring s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ SESTAVEN NA ZÁKLADĚ STUPNĚ DUR+DSP A JEDNÁ SE O PROPOČET ODHADU NÁKLADŮ STAVBY, KTERÝ MÁ INFORMATIVNÍ CHARAKTER A NESLOUŽÍ K JEJÍMU PROVEDENÍ. DOPLNĚNÍ A ÚPRAVY VV BUDOU PROVEDENY V DALŠÍM STUPNI PD.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

897 764,40

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	897 764,40
snížená	15,00%	0,00

Výše daně

188 530,52

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 086 294,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94
747 69 Pustá Polom
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608

 3 MP
BERKASTAV
STAVEBNÍ ČINNOST · VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ · AUTODOPRAVA
BERKASTAV s.r.o. Nadražní 955, 1. 762 01 Bruntal
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N21-042_exp93_cen23

Stavba: LOKALITA „PODVIHOVSKÁ V OBCI PUSTÁ POLOM_sanace ŠD

Místo: Pustá Polom [736830]

Datum: 2. 10. 2023



Zadavatel: OBEC PUSTÁ POLOM

Projektant: GM Projekt a inženýring
s.r.o.


Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		897 764,40	1 086 294,92
IO 01	Komunikace, příprava území	897 764,40	1 086 294,92

Protokol o změně díla – změnový list č. 6

Předmět díla:	LOKALITA „PODVÍHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II				
Objekt:	IO - 01				
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom				
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál				
TDS:	Pavel Hrubý				
Projektant:	Ing. Martin Grygar				
Popis změny: Sanace ŠD.					
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny: - změna sanace za ŠD na základě zjištění únosnosti pláně a geologickému skladby hornin.				
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla			
		nepředvídané práce			
	Způsob řešení změny: - sanace – odkopávky / ŠD				
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.				
	náklady na změnu bez DPH		- 897 764,40		
	Výše DPH	sazba:	21	- 188 530,52	
	náklady na změnu vč. DPH		- 1 086 294,92		
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		Termín bude dodržen		
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:		datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):				
	Zhotovitel (statutární zástupce):		12.12.2023 		
	TDS:				
	Projektant:				
	Objednatel (statutární zástupce):				
přílohy	Přílohy: - Soupis méněprací č. 7				

Protokol o změně díla – změnový list č. 7

Předmět díla:	LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II			
Objekt:	IO - 01			
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom			
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál			
TDS:	Pavel Hrubý			
Projektant:	Ing. Martin Grygar			
Popis změny:				
Sanace ŠD.				
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny: - změna sanace za ŠD na základě zjištění únosnosti pláně a geologickému skladby hornin.			
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce		
	Způsob řešení změny: - sanace – odkopávky / ŠD			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.			
	náklady na změnu bez DPH		897 764,40	
	Výše DPH	sazba:	21 %	188 530,52
	náklady na změnu vč. DPH		1 086 294,92	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		Termín bude dodržen	
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):		12.12.2023	
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	- Soupis víceprací č. 6			