

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **47** **Oprava rozvodů ležaté kanalizace v MŠ Dvořákova 23.“**

Zadavatel **Statutární město Přerov** IČO: **00301825**
Bratrská 34/709 DIČ:
75011 **Přerov**

Zhotovitel: **ZJS - Realizace staveb s.r.o.** IČO: **28611942**
Kratochvílova 41 DIČ: **CZ 28611942**
750 02 **Přerov**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			470 451,20
PSV			777 059,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 700,00
Ostatní náklady			63 700,00
Celkem			1 325 910,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 325 910,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1325910,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Dostál Zdeněk, ing

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	Levá část objektu	0,00	754 903,43		754 903,43	57
1	Levá část	0,00	754 903,43		754 903,43	57
SO 02	Pravá část objektu	0,00	571 007,16		571 007,16	43
1	Pravá část objektu	0,00	571 007,16		571 007,16	43
Celkem za stavbu					1 325 910,59	100

Popis stavby: 47 - Oprava rozvodů ležaté kanalizace v MŠ Dvořákova 23.“

Popis objektu: SO 01 - Levá část objektu

Popis rozpočtu: 1 - Levá část

Popis objektu: SO 02 - Pravá část objektu

Popis rozpočtu: 1 - Pravá část objektu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 833,40	2,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 450,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 760,00	0,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			160 456,60	12,1
8	Trubní vedení	HSV			52 929,00	4,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 694,40	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			68 800,00	5,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 720,00	4,3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			28 700,00	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			37 920,00	2,9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			292 411,00	22,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 570,00	1,3
725	Zařizovací předměty	PSV			94 648,50	7,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			270 561,90	20,4
776	Podlahy povlakové	PSV			20 992,00	1,6
781	Obklady keramické	PSV			28 083,19	2,1
784	Malby	PSV			14 872,80	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			50 107,80	3,8
VN	Vedlejší náklady	VN			14 700,00	1,1

ON	Ostatní náklady	ON			63 700,00	4,8
Cena celkem					1 325 910,59	100,0