

Příloha objednávky č. O/0951/2025/OBH


KNAP stavební práce s.r.o.

**Jakuba Korty 1106/18
710 00 Ostrava 10**

**IČ: 02019141
DIČ: CZ02019141**

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : Krasnoarmejců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh	
	Objednáváme u Vás provedení havarijní opravy ležaté kanalizace před	
	vstupem do objektu na ul. Krasnoarmejců 2283/26a,Ostrava-Zábřeh,	
	dle CN.	
	Smluvní cena: do 99 642,00 Kč bez DPH	
	Termín: do 20.05.2025	
	Splatnost faktury: 15 dní	
	Záruka: 24 měsíců	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti	
	dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA.	


V Ostravě dne: 07.05.2025



103-N/Ho/25 - §3613 - údržba, pol. 5171

KNAP stavební práce s.r.o.**NABÍDKA č. 253092**

Dodavatel:

**KNAP stavební práce s.r.o.
Jakuba Korty 1106/18
710 00 Ostrava 10**IČ: 02019141
DIČ: CZ02019141

Odběratel:

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

**Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava**

Tel.:

Nabídka č.:

253092

Forma úhrady:

Příkazem

Datum zápisu:

07.05.2025

Platno do:

Konečný příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Krasnoarmějců 26a - havarijní oprava venkovní ležaté kanalizace

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Pročištění kanalizace tlakovým vozem, odsátí usazenin, ruční vytěžení revizních šachtic a začistění dna	1	11 500,00		11 500,00 21%	2 415,00	13 915,00
Prověření stavu kamerou, vyměření a vytyčení trasy kanalizace, vyhledání a vytyčení místa odbočky, kontrola spojů potrubí, prasklin a poškození potrubí	1	12 000,00		12 000,00 21%	2 520,00	14 520,00
Ruzebrání očištění a uložení zámkové dlažby (cca 10 m2)	1	2 800,00		2 800,00 21%	588,00	3 388,00
Provedení strojního výkopu, zemní práce, vyvážení zeminy,	1	24 500,00		24 500,00 21%	5 145,00	29 645,00
Ruční dokopání výkopu, obnažení a uvolnění kanalizačního potrubí, obsekání betonové záhlavky, očištění potrubí	1	14 500,00		14 500,00 21%	3 045,00	17 545,00
Úprava potrubí vyřezáním a vybroušením pro vsazení šachtového nákrčku, betonování, vymazání a vyhlazení kinety v napojení na hlavní potrubí, montáž korugovaného potrubí revizní šachtyce a uzavření plastovým poklopem	1	17 600,00		17 600,00 21%	3 696,00	21 296,00
Provedení záhozu venkovního výkopu zeminou, zhutnění, úprava terénu,	1	7 800,00		7 800,00 21%	1 638,00	9 438,00
Dopravní náklady	1	4 000,00		4 000,00 21%	840,00	4 840,00
Pronájem vibračního pčchu (1 den)	1	740,00		740,00 21%	155,40	895,40
KG SPOJKA ŠACHTOVÉ ROURY 315	1 ks	1 129,00		1 129,00 21%	237,09	1 366,09
KG TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY 315	1 ks	166,40		166,40 21%	34,94	201,34
KG ŠACHTOVÉ PRODLOUŽENÍ 315mm	1 ks	1 918,80		1 918,80 21%	402,95	2 321,75
3m						
KG POKLOP PLAST 315/1,5t - PAD	1 ks	344,50		344,50 21%	72,35	416,85
Ceresit CX 5 rychletvrdnoucí cement	1 ks	246,90		246,90 21%	51,85	298,75
Beton-KLASIK zrn 4,0 mm (bal.25kg)	4 ks	99,10		396,40 21%	83,24	479,64
Součet položek				99 642,00	20 924,82	120 566,82
Zaokrouhlení						0,18
CELKEM K ÚHRADĚ						120 567,00

Vystavil: