

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

1.

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Pobočka: Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Zastoupené: ředitel Správy Jihlava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Datová schránka: zjq4rhz
(dále jen „**Smluvní strana 1**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupená: ředitelem organizace
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Datová schránka: 3qdn8g
(dále jen „**Smluvní strana 2**“)

(společně také dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu:

2.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při spolupráci Smluvních stran. Smluvní strany se zavazují postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
- 2.2.** Předmětem této smlouvy je spolufinancování realizace stavby „**Oprava návozdových tras, úsek SO 3.5 (Ul. Průmyslová, Havlíčkův Brod)**“ v souvislosti se stavbou I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat.
- 2.3.** Stavba „Oprava návozdových tras, úsek SO 3.5“ je členěna do stavebních objektů (dále jen „SO“) takto:
 - SO 3.5A Silnice III/03811-úsek ul. Průmyslová, ohrus
 - SO 3.5B Silnice III/03811-úsek ul. Průmyslová, sanace

3.

Podmínky plnění předmětu Smlouvy

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na financování opravy návozdových tras v rozsahu prací vymezených soupisem prací.
- 3.2.** Smluvní strana 1 se bude podílet úhradou 100 % nákladů na opravách návozdových tras SO 3.5A
- 3.3.** Smluvní strana 2 se bude podílet úhradou 100 % nákladů na opravách návozdových tras SO 3.5B
- 3.4.** Smluvní cena bude upřesněna Dodatkem k této Smlouvě po podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
- 3.5.** V případě víceprací či méněprací v průběhu výstavby ovlivňujícími výši ceny opravy, bude výše spolufinancování rovněž upravena dodatkem k této Smlouvě.
- 3.6.** Spolufinancování opravy návozdové trasy SO 3.5, proběhne na základě faktury vystavené do 30 dnů po převzetí akce Smluvní stranou 1. Splatnost faktur bude činit 30 dnů ode dne doručení Smluvní straně 2.

4.

Doba trvání smlouvy

- 4.1.** Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích.

5.

Závěrečná ustanovení


- 5.1.** Smluvní strany se dohodly, že ostatní skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
- 5.2.** Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Smluvní strana č. 1.
- 5.3.** Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se souhlasem obou Smluvních stran.
- 5.4.** Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 5.5.** Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami).
- 5.6.** Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strana 1

V Jihlavě dne:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.05.2025 12:18:50



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
ředitel Správy Jihlava

Smluvní strana 2

V Jihlavě dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.23
15:12:46 +02'00'

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o.
ředitel příspěvkové organizace

I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - oprava OT

SO 3.5A Silnice III/03811 - úsek ul. Průmyslová, obruš

Poř. č.položky	Kód položky	Název položky	jednotka	počet jednotek
1	2	3	4	5
	1	Zemní práce		
	11372	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Stáv. kryt, tl. 0,05 m, odkup zhotovitelem. viz SO 3.5A Výkaz výměr	M3	528,73
	1	Zemní práce		
	5	Komunikace		
	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574B44 viz SO 3.5A Výkaz výměr	M2	10 574,50
	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM viz SO 3.5A Výkaz výměr	M2	10 574,50
	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM dle pol. 919111	M	2 372,00
	5	Komunikace		
	8	Potrubí		
	89921R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. Případnou výměnu poklopů zajistí správce komunikace. viz SO 3.5A Výkaz výměr	KUS	14,00
	89922R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5A Výkaz výměr	KUS	55,00
	8	Potrubí		
	9	Ostatní konstrukce a práce		
	915111R	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Obnova původního stavu (PD k dispozici u správce komunikace). Odhad množství - čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5A Výkaz výměr	M2	746,75
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Oprava obruš - napojení v ZÚ, KÚ, podél obrub, ve sjezdech, v křižovatkách viz SO 3.5A Výkaz výměr	M	2 372,00
	9	Ostatní konstrukce a práce		
		C e l k e m bez DPH		

I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - oprava OT**SO 3.5B Silnice III/03811-úsek ul. Průmyslová, sanace**

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	počet
č.pol.	položky			jednotek
1	2	3	4	5
	5	Komunikace		
	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mn. dle pol. 574B44 viz SO 3.5B Výkaz výměr	M2	5 287,25
	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, tl. 60 mm odhad 50% plochy krytu, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr	M2	5 287,25
	577A2R	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK Oprava trhlin v ložné vrstvě, odhad množství á 30 m trhlin, čerpáno dle skutečnosti. viz SO 3.5B Výkaz výměr	M	1 000,00
	5	Komunikace		