
Objednávka 012025 Číslo:120250076

Chládek
&Tintěra

Org. jed.:
Náz. Org. jed.: 
Zakázka: 
Název zak.:

01011009

928-01
Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Odběratel: S p rá v a  ž e le z n ic , s tá tn í o rg a n iz a c e  (C TD )
Chládek & Tintěra, a.s. CTD
Nerudova 1022/16
412 01 LITOMĚŘICE Malletova 2363/10
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881 Praha 9
z a p s a n á  v  o b c h o d n ím  re js tř ík u  K ra js k é h o  s o u d u  v  Ú s t í n a d  L a b e m , o d d íl B,
v lo ž k a  7 0 6  z e  d n e  1 4 .6 .1 9 9 5 IČO: 7099423 DIČ: CZ70994234

Způsob dopravy: 
Cílová stanice:

Kontaktní osoba: I

Datum vystavení: 
Datum dodání: 
Počet dnů splat.: 
Způsob platby:

12.05.2025
01.06.2025-30.06.2025
14
převodem

Dodavatel svým podpisem přijímá podle § 1740 OZ nabídku objednatele na uzavření smlouvy o dílo, obsaženou v této objednávce. Součástí takto 
uzavřené smlouvy jsou práva a povinnosti popsané v Obchodních podmínkách objednatele (ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
CHLÁDEK & TINTERA, a.s., pro provedení díla), jejichž převzetí dodavatel potvrzuje.
K vystavené faktuře je třeba vždy přiložit kopii této objednávky. Na faktuře uvádějte číslo objednávky a zakázky. V jiném případě nebude 
Vaše faktura přijata. Faktury zasílejte poštou na adresu sídla objednatele či e-mailem na ucto@cht.cz.

P .č . P o p is  p o lo ž k v  J e d n o tk o v á  c e n a  
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1 Měření prostorové průchodnosti stavby 
"Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova".

164 700,00 1,000 komple 164 700,00

Rozsah měření d le cenové nabídky ze dne 6.5.2025.

C e lk o v á  č á s tk a  b e z  D P H 164 700,00 C Z K

mailto:ucto@cht.cz


ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.ř pro provedení díla 
dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Součástí předmětu díla jsou i práce objednávkou přímo nespecifikované, jejichž provedení je však k řádnému dokončení díla nezbytné. 
Objednatel je oprávněn měnit specifikaci, rozšířit nebo omezit rozsah díla, nebo požadovat jakoukoliv změnu díla, nebo jakékoliv jeho jednotlivé 
části přímo související s realizací díla a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny.
2. Zhotovitel je povinen ověřit si skutečnost, zda údaje o stávajících inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci 
jsou přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k 
jejich poškození během prací na díle.
3. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny, které obdrží od objednatele. V případě neuposlechnutí pokynu ze strany zhotovitele, je 
objednatel oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná, k provedení prací a to na učet zhotovitele.
4. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každa jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, či k 
obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu (záruka za jakost). Není-li v objednávce stanoveno 
jinak, činí délka záruční doby záruky za jakost 61 měsíců. Zhotovitel je  povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady nejpozději do 3 
dnů od data doručení písemné reklamace a odstranit ji v co nejkratsím možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data písemně dohodnutého smluvními stranami.
5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude plnit výhradně prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, kteří jsou pro jeho provádění zdravotně a 
odborně způsobilí.Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnu před vlastním zahájením prací objednateli prokázat, že informoval koordinátora BOZP (v 
případě, že na stavbě byl ustanoven a působí) o všech rizicích vznikajících při jím prováděných pracovních a technologických postupech.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona c. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhlášek ministerstva 
životního prostředí č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb., a všech dalších aktuálně platných právních předpisů vztahujících se k problematice nakládání s 
odpady.
7. Zhotovitel označí viditelně všechny své zaměstnance jednotným pracovním, resp, ochranným oděvem s dostatečně viditelným a za každých 
okolností identifikovatelným logem firmy. Zaměstnanec zhotovitele (či jeho podzhotovltele), který nebude označen v souladu s výše popsaným 
ustanovením, bude okamžitě vykázán ze stavby. Veškeré návštěvy pracovníků zhotovitele pověřených přípravou stavby, resp. kontrolou, je povinen 
zhotovitel ohlásit odpovědnému zástupci objednatele. Zhotovitel nesmí v žádném případě zdržovat, ani jinak negativné ovlivňovat realizaci prací na 
díle.
8. Zhotovitel se povinen provádět každodenní úklid sutí a odpadů, jejich třídění a odbornou likvidaci, úklid pracoviště po ukončení prací a celkovou 
činnost způsobem neohrožujícím životní prostředí. V případě nedodržování této povinnosti bude úklid a likvidace odpadů provedena objednatelem, 
a to na náklady zhotovitele.
9. Celková cena za dílo uvedená v objednávce je maximální částka, kterou nelze překročit, V případě, že se cena sjednává jako jednotková, je 
počet jednotek pouze orientační, ale nesmí být překročen. Fakturovat lze pouze práce odsouhlasené objednatelem.
10. Cena díla obsahuje veškere náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Změnu ceny díla je možné provést 
pouze na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
11. Lhůta splatnosti daňových dokladů je uvedena v objednávce. Lhůta splatnosti faktur počíná běžet od doručení řádného daňového dokladu 
objednateli. V případě prodlení vyššího objednatele či investora s úhradou splatné faktury, vystavené mu objednatelem za dodávky, poskytnuté 
objednatelem na tomtéž předmětu smlouvy (díle), se lhůta splatnosti prodlužuje o dobu, po kterou je  v prodlení s úhradou vyšší objednatel či 
investor. Faktura bude objednatelem uhrazena nejpozdějl do 5 pracovních dnů po jejich uhrazení vyšším objednatelem či investorem objednateli. 
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdyje dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
V případě prodlení objednatele s terminem úhrady faktury sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 2 % p. a. z fakturované 
částky. Právo účtovat smluvní úrok z prodlení zhotoviteli nevzniká v případě, že příslušná částka nebyla objednateli uhrazena ze strany vyššího 
objednatele (Investora).
12. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně, Taková 
faktura musí kromě jiného obsahovat i odkaz na dokumenty, kterými byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (změnový list se soupisem 
provedených prací potvrzených objednatelem).
13. Objednatel má právo do 15 dnů ode dne, kdy obdržel fakturu od zhotovitele, ji zhotoviteli vrátit v případě, kdy její obsah či přílohy nesplňují 
náležitosti, stanovené příslušným právním předpisem. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou Ihutou splatnosti.
14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištěni odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti) 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby. Při vzniku 
pojistné události zabezpečuje veškeré úkoný vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých 
skutečnostech spojených s pojistnou událostí,
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškerou aktuálně platnou legislativu, normy a podmínky vztahující se k ochraně životního 
prostředí, zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit na staveništi veškerá hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
16. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli nahradu škody způsobené Objednateli porušením povinností Zhotovitele, Za škodu se též 
považují veškeré pokuty, sankce a případné srážky z ceny, které byly v této souvislosti Objednateli uloženy Stavebníkem - Investorem, příp. 
dotčenými orgány státní správy.
17. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
18. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen o tomto ihned 
informovat objednatele a provést vyšetření úrazu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Záznam o úrazu sepíše 
zmocněná osoba zhotovitele ve spolupráci se zmocněnou, či jím písemně pověřenou, osobou objednatele.
19. Pro utvrzení právní jistoty zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci a podzhotovitelé jsou zdravotně, odborně a právně způsobilí k 
provádění smluvně dohodnutých prací, býlí proškoleni z hlediska BOZP a PO, budou vybaveni všemi předepsanými ochrannými prostředky a 
pomůckami příslušnými k druhu vykonávané práce a budou v průběhu provádění díla dodržovat veškeré aktuálně platné předpisy a normy. Skolení 
BOZP a PO zhotovitele doloží příslušnými protokoly včetně jejich aktualizace nejpozdějl před zahájením vlastních prací. V případě nesplnění této 
povinnosti není zhotovitel oprávněn vystavit žádný daňový doklad ani konečnou fakturu.
20. Smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli žádné právo na zaplacení jakýchkoli úrokfy smluvních pokut, náhrady újmy 
či jakýchkoli sankcí za dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti dle smlouvy o dílo v délce prvních pěti (5) kalendářních dnů prodleni. 
Uvedené se bude vykládat jako vzdání se odpovídajícího práva zhotovitele, pokud by se ukázalo, že přes ujednání v předchozí větě takové právo 
existuje.
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