

Doklad OB-22 - 17

Číslo objednávky **OB22017-25****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ 00020869 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

DODAVATEL

Hranička Karel

Plaská 202/38
323 00 Plzeň 1
Česká republika

IČ 66348846

DIČ CZ7702152040

Datum vystavení 07.05.2025 Číslo jednací ČOI 51355/25/2200

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u vás provedení výměny dvou plynových kotlů s příslušenstvím a sanaci komínu v objektu regionálního inspektorátu České obchodní inspekce v Plzni, Houškova ul. č. 33.

Rozsah prací:

1. Demontáž dvou stávajících plynových kotlů a veškerého přidruženého příslušenství.
2. Pořízení a montáž dvou nových kondenzačních kotlů bez ohřevu TUV zn. Vaillant VU 246/5-3.
3. Pořízení a montáž: 2x expanzomat o objemu 50l a 35l; armatury a magnetický filtr pro kotel; ekvitermní regulace Vaillant senso Comfort 720; kaskádový modul VR 32; přípojovací ventil MK; pomocný montážní materiál.
4. Dopojení kotlů na plyn a na rozvod ÚT.
5. Napojení odvodu kondenzátu od kotlů do stávajících stoupaček.
6. Vypuštění a napuštění systému ÚT demineralizovanou vodou.
7. Uvedení kotlů a celého systému do provozu (včetně případného odstranění zjištěných závad netěsnosti způsobené vypuštěním ÚT apod.).
8. Revize vyhrazeného plynového zařízení a revize expanzomatů.
9. Kompletní sanace stávajícího komínového průduchu (včetně zaměření a pomocného materiálu):
 - a) Díly potřebné pro kaskádový jednovrstvý kouřovod (2x přípojovací adaptér/rozdělovač 2x80mm; základní kaskádová sada PP DN110mm; 2x rozšiřující sada pro připojení kotle PP DN110/80mm; koleno PP DN110mm - 87° s kontrolním otvorem; koleno PP DN110mm - 87°; 3x prodloužení PP DN 110mm - 0,25m; 2x prodloužení PP DN 80mm - 0,5m; 2x koleno PP DN80mm - 45°; 2x koleno PP DN80mm - 87°; 2x mřížka sání PP80mm; límeček/rozeta AK110mm; pomocné kotvení kouřovodu - prvky Rabovský; mřížka zadního větrání plast DN110mm.
 - b) Díly potřebné pro vložku Pps DN110mm (patní koleno PP DN110mm - 87° s podpěrou DN80mm; prodloužení PP DN80mm - 2m pevné/podpěra; patní set PP80mm flex; 15x komínová vložka PP110mm flex - á 1m; pokop coax.plast. DN110mm.
10. Zpracování a doložení výchozí revize spalňové cesty.
11. Odvoz a ekologická likvidace veškerého odpadu.
12. Doprava a úklid.

Celková cena dle Vaší nabídky: do 240.831,-Kč s DPH (tato cena je konečná a nepřekročitelná)

Termín provedení: v průběhu května až srpna 2025

Kontaktní osoba:

Fakturu vystavte po provedení služby se splatností 21 dnů.

Fakturu zašlete na adresu: ČR - Česká obchodní inspekce, Houškova 33, 326 00 Plzeň, nebo e-mailem na adresu kontaktní osoby.

Fakturační adresa: ČR - Česká obchodní inspekce, Gorazdova ul. č. 1969/24, 120 00 Praha 2

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
PL-Rekonstrukce kotelny a sanace komínu		1.00	0.00	240 831.00

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

240 831.00 Kč

KAREL HRANIČKA
Plaská 38, 323 00 PLZEŇ
IČO: 66348846, DIČ: CZ7702152040

Razítko a podpis

Záruční podmínky:

Veškeré náhrady vč. případné náhrady škody a smluvní pokuta budou uhrazeny nejpozději do 21 dnů ode dne vystavení faktury odběratelem.

Obchodní podmínky:
Odběratel neposkytuje žádné zálohy.

Splatnost faktury je bezhotovostně 21 dnů ode dne dodání, resp. převzetí zboží bez výhrad.

V případě nedodržení termínu pro dodání, překročení lhůty pro vyřízení reklamace nebo opožděné platby smluvní pokuty se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení platby se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

Případné reklamace uplatněné odběratelem musí být dodavatelem vyřízeny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. Reklamace vč. posouzení vady nesmí být žádným způsobem zpoplatněna. Veškeré náklady na uplatnění vč. vyřízení budou na vrub nákladů dodavatele.

Platné elektronické podpisy:

07.05.2025 10:43:14 -	Věcná správnost na pracovišti)
12.05.2025 09:30:35 -	! (Věcná správnost na ÚI)
13.05.2025 13:16:17 -	! - příkazce operace (příkazce operace)
13.05.2025 14:51:48 -	- správce rozpočtu (Správce rozpočtu)