



KULBX00UEX6Q

Objednávka

Objednatel – fakturační adresa:

Liberecký kraj
odbor kancelář ředitele
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec IV – Perštýn

Dodavatel:

TELMO a.s.
Aleš Boukal
Štěrboholská 560/73
102 00 Praha 10 – Hostivař

IČO: 708 91 508**DIČ:** CZ70891508**Bankovní spojení:** 19-7964200287/0100**IČO:** 473 07 781**DIČ:** CZ47307781

Vyřizuje: Bc. Tomáš Charypar
Telefon / mobil: 485 226 514 / 739 541 632
E-mail: tomas.charypar@kraj-lbc.cz

Liberec, 13.05.2025
Číslo objednávky: OBJ/00112/2025
Číslo zakázky: VZMR/0007/25

Objednáváme u Vás:*Určeno pro: parky, zeleň a parkoviště u ABCDEF*

opravu dvou poškozených lamp venkovního osvětlení u Parkovacího domu při Krajském úřadu Libereckého kraje, ul. U Jezu a Švédská, Liberec (pojistná událost – ID 419626 a ID 427355).

V rámci opravy bude provedena zejména: demontáž, odvoz a likvidace poničených stožárů, demontáž dlažby, vybourání obetonování a příprava základu pro osazení nových stožárů. Dodány a namontovány budou nové osvětlovací stožáry včetně venkovních svítidel a příslušenství – vše v souladu se zakázkou Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II, na kterou běží záruka spol. Metrostav DIZ/OHLA ŽS a na které jste se jako subdodavatel podílel.

Předběžná doba dodávek a opravy: 12 týdnů.

Zahájení prací je třeba 3 pracovní dny předem nahlásit vyřizující osobě za objednatele z oddělení hospodářské správy.

Uvedená cena je předběžná a vychází z kvalifikovaného odhadu dodavatele. Fakturováno bude dle skutečnosti.

Objednané práce jsou určeny pro veřejnou správu a nejsou předmětem § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Fakturovaná částka bude včetně DPH.

Cena bez DPH:	226.134 Kč
DPH 21 %:	47.488 Kč
Předpokládaná konečná cena:	273.622 Kč

Předběžný termín dodání:	31.08.2025
Způsob úhrady faktury:	bankovní převod
Splatnost faktury:	min. 14 dní

Na faktuře prosím uveďte **číslo naší objednávky**.

Faktury zasílejte výhradně do datové schránky **c5kbvkw** nebo na e-mail **podatelna@kraj-lbc.cz**.

S pozdravem

Ing. Milan Servít
vedoucí oddělení personálního a mzdového

Objednávku tímto akceptujeme. Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele:

15.05.2025

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu




www.telmo.cz

TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, IČ: 47307781, DIČ: CZ47307781

CENOVÁ NABÍDKA

**Krajský úřad pro Liberecký kraj
Oprava stožárů VO**

Datum: 29.04.2025
Vypracoval: Aleš Boukal
Nabídka/ verze: 3250476
Platnost nabídky je 30 dnů



Krajský úřad pro Liberecký kraj

Oprava stožárů VO

Dodávka	172.614,00 Kč
Montáž	53.520,00 Kč

Celkem bez DPH		226.134,00 Kč
DPH	21%	47.488,14 Kč
Celkem včetně DPH (zaokrouhleno)		273.622,00 Kč

Dodávka sloupů je minimálně 8–10 týdnů od objednání, s instalací předběžně celkem 12 týdnů.

Elektroinstalace			Materiál	Materiál	montáž	montáž
Název položky	MN	J	á	celkem	á	celkem
Demontáž poničeného stožáru včetně odvozu likvidace	2	kpl		0,00 Kč	2.750,00 Kč	5.500,00 Kč
Demontáž dlažby a vybourání obetonování , vyčištění základu pro osazení nového stožáru	2	kpl		0,00 Kč	2.953,00 Kč	5.906,00 Kč
Oprava základu stožáru včetně obetonování trubky	1	kpl	1.815,00 Kč	1.815,00 Kč	1.375,00 Kč	1.375,00 Kč
Odkopání základu a místa pro kebelové spojky	2	kpl			4.950,00 Kč	9.900,00 Kč
Zapískování, zához a zadláždění kolem stožárů, oprava terénu	1	kpl	396,00 Kč	396,00 Kč	7.535,00 Kč	7.535,00 Kč
Kabel CYKY 4x6	16	m	126,00 Kč	2.016,00 Kč	66,00 Kč	1.056,00 Kč
Kabelová spojka na 4x6	4	ks	512,00 Kč	2.048,00 Kč	1.386,00 Kč	5.544,00 Kč
osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky přes 6,5 do 12 m - lakovaný - Typ dle původní dodávky v rámci realizace	2	ks	45.760,00 Kč	91.520,00 Kč	4.840,00 Kč	9.680,00 Kč
osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jisticími prvky EKM 2072-1	2	ks	3.157,00 Kč	6.314,00 Kč	682,00 Kč	1.364,00 Kč
Svítlidlo Venkovní Všeobecné Led, Min. Ip 44, Přes 25 Do 45 W -Svítlidlo LED dle označení v projektu - LED svítidlo 28W 500mA 3000K (ozn.E) - Typ dle původní dodávky v rámci realizace	2	ks	29.340,00 Kč	58.680,00 Kč	880,00 Kč	1.760,00 Kč
Montážní plošina včetně přístavení	1	kpl	7.500,00 Kč	7.500,00 Kč		
Drobný instalační materiál a pomocné práce	1	kpl	1.005,00 Kč	1.005,00 Kč	3.900,00 Kč	3.900,00 Kč
Doprava osob a materiálů	1	kpl	1.320,00 Kč	1.320,00 Kč		
Celkem				172.614,00 Kč		53.520,00 Kč
Cena celkem bez DPH						226.134,00 Kč