

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 172

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava výhybek a kolejových spojek v obvodu st. 019

Místo: žst. Česká Třebová - odjezdová skupina

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 998 603,14	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
		Oprava výhybek						
1	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	18,000			dle RD
2	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	57,000			dle RD
3	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	206,000			dle RD
4	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	46,000			dle RD
5	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	130,000			dle RD
6	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	80,000			dle RD
7	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	5,000			dle RD
8	K	5909010020	Oředinéle ruční noddbití pražců příčných dřevěných	kus	5,000			dle RD
9	K	5909010110	Oředinéle ruční noddbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	5,000			dle RD
10	K	5909010130	Oředinéle ruční noddbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	5,000			dle RD
11	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	10,000			dle RD
12	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	10,000			dle RD
13	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	14,000			dle RD
14	K	5911233030	Demontáž jazkové opěrky soustav S49	kus	9,000			dle RD
15	K	5911235030	Demontáž opornicové opěrky soustav S49	kus	12,000			dle RD
16	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	3,000			dle RD
17	K	5911013020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	46,458			dle RD
18	K	5911133020	Výměna jazyka vnějšího a vnitřního a opornice vnější a vnitřní výhybky křížovatkové s hákovým závěrem soustavy S49	m	18,464			dle RD
19	K	5911251030	Montáž jazkové opěrky soustav S49	kus	9,000			dle RD
20	K	5911253030	Montáž opornicové opěrky soustav S49	kus	12,000			dle RD
21	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	3,000			dle RD
22	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	3,600			dle RD
23	K	5907015016	Oředinéle výměna kolejnic stávací upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	17,550			dle RD
24	K	5911211030	Výměna přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 soustav S49	m	2,200			dle RD
25	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	13,000			dle RD
26	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000			dle RD
27	K	5910022030	Svařování kolejnic termitem krátký předeheřev široká spára, krátký předeheřev svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000			dle RD
28	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	240,000			dle RD
29	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	240,000			dle RD
30	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	220,420			dle RD
31	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	220,420			dle RD
32	K	5910085045	Navážení hlavy kolejnice tvar S49, T, A	cm2	60,000			dle RD
33	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,400			dle RD
34	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	721,700			dle RD
35	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	20,000			dle RD
36	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	40,000			dle RD
37	M	5955101000	Kamenivo drsné šetrk frakce 31, 5/63 tříd BI	t	120,000			dle RD
38	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	120,000			dle RD
39	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	8,000			dle RD
40	K	5911387020	Seřízení hákového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy S49	kus	10,000			dle RD
41	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	12,000			dle RD
42	K	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	7,000			dle RD
43	K	7594105292	Montáž lanového propojení výměnového na dřevěné pražce do 1,2 m	kus	7,000			dle RD
44	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000			dle RD
45	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000			dle RD
		Oprava kolejových spojek						
46	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevstrojené	kus	73,000			dle RD
47	K	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vstrojené	kus	110,000			dle RD
48	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	160,000			dle RD
49	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	110,000			dle RD
50	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	ú.pl.	171,000			dle RD
51	K	5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	6,760			dle RD
52	K	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	6,760			dle RD
53	K	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí	m	70,000			dle RD
54	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000			dle RD
55	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,140			dle RD
56	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000			dle RD
57	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	7,200			dle RD
58	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			dle RD
59	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	150,000			dle RD
60	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	150,000			dle RD
61	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,350			dle RD
62	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	15,000			dle RD
63	M	5955101000	Kamenivo drsné šetrk frakce 31, 5/63 tříd BI	t	30,000			dle RD
64	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	30,000			dle RD
		OST Ostatní						
65	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000			dle RD
66	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000			dle RD
		VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
67	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	18,000			dle RD
68	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - náhradní propojení	hod	32,000			dle RD
69	K	31101003	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - od 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
70	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
71	K	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5646092

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01c7d025-38cf-4d77-ada7-41ad4763d0cd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.05.2025 12:44:04

Hash komponenty: 0cdc414d1f9304006013014704a60113651130892c04b804e5431fa8aedef9b8c

Hashovací funkce: sha256Hex



ab73cd39-7891-448e-b014-d469cceed0fa