
Stavba: 2025016

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 72053453

DIČ: CZ72053453

57101

Zhotovitel: IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

57101

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea -                      

ul. Jiráskova MT

Vodovod

Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Celkem

817 792,08

Olomoucká 139/4

Cena k SoD

Moravská Třebová

Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Nádražní 1430/6

Moravská Třebová

44 300,00

864 103,00

2 010,92

Moravské Třebové

Ing. Pavl Binka, Bc. David Vávra

Za zhotovitele

0,00

864 103,00

864 103,00

Jana Šebrlová
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S: 2025016

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 459 793,12
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 10,00000 122,00 1 220,00

2 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 m 10,00000 438,50 4 385,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 m 6,00000 443,50 2 661,00

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 4,00000 613,00 2 452,00

5 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 6,00000 761,00 4 566,00

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 18,00000 380,50 6 849,00

7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 60,93500 807,00 49 174,55

8 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 6,42900 89,90 577,97

9 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 122,49495 194,00 23 764,02

10 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 122,49495 44,90 5 500,02

11 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 165,62000 853,40 141 340,11

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 309,23990 110,00 34 016,39

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 309,23990 10,00 3 092,40

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 61,24748 156,50 9 585,23

15 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 122,49495 179,00 21 926,60

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 122,49495 18,90 2 315,15

17 PC 1-1 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 195,99192 140,00 27 438,87

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 94,75025 147,00 13 928,29

19 PC 1-2 Kamenivo drcené fr. 0/63 t 170,55045 279,39 47 650,09

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 35,72810 720,00 25 724,23

21 PC 1-3 Kamenivo těžené fr. 4/8 t 64,31058 281,50 18 103,43

22 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 42,86000 80,30 3 441,66

23 113107634R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm m2 42,65000 87,70 3 740,41

24 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 9,22000 80,90 745,90

25 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 13,88000 49,40 685,67

26 113107624R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.24 cm m2 5,00000 60,70 303,50

27 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 42,65000 51,90 2 213,54

28 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 5,00000 226,50 1 132,50

29 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 11,80800 68,80 812,39

30 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 10,40000 43,00 447,20

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 10 042,30
31 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 9,39900 1 000,00 9 399,00

32 452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 m3 0,10000 4 315,00 431,50

33 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 0,30000 706,00 211,80

Díl: 5 Komunikace 31 695,17
34 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 51,87000 156,50 8 117,66

35 596111111R00 Kladení dlažby z kamenné mozaiky jednobarevné, lože z 

kameniva tl. 40 mm

m2 11,80800 476,00 5 620,61

36 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 10,40000 661,00 6 874,40

37 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm m2 5,00000 411,00 2 055,00

38 577161124R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm m2 5,00000 599,00 2 995,00

39 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 10,00000 377,00 3 770,00

40 573111124R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 

1,00 kg/m2

m2 5,00000 55,70 278,50

41 573231125R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

m2 10,00000 15,90 159,00

42 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 10,00000 182,50 1 825,00

Díl: 8 Trubní vedení 230 689,59

Položkový rozpočet 

Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea - ul Jiráskova MT

Vodovod

Cena k SoD
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S: 2025016

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea - ul Jiráskova MT

Vodovod

Cena k SoD

43 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 192,61000 25,90 4 988,60

44 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 1,00000 4 000,00 4 000,00

45 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 192,61000 125,00 24 076,25

46 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,00000 555,00 1 110,00

47 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 761,00 3 044,00

48 PC 8-1 Poklop uliční samonivelační přípojkový s logem, 

1650KASI

ks 2,02000 1 548,66 3 128,29

49 PC 8-2 Poklop uliční samonivelační šoupátkový s logem, 

1750KASI

ks 4,04000 1 913,81 7 731,79

50 PC 8-3 Podkladová deska pro šoupátka a šoup.dom.přípojek, 

3481

ks 6,06000 208,29 1 262,24

51 899731115T00 Uložení signalizačního vodiče k trubnímu vedení do 10 

mm2

m 225,11000 51,48 11 588,66

52 PC 8-4 Detekční trasovací kabel +RT1801W 6,35 mm2, CYY, 

2xizolace, pevnost 818 kg

m 251,11000 21,42 5 378,78

53 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

54 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 12,00000 502,00 6 024,00

55 PC 8-5 Spojka Synoflex příruba/hrdlo DN 80/80, 7994 ks 2,02000 5 006,09 10 112,30

56 PC 8-6 Lemový nákružek PE100,SDR11, PN16 D90 ks 10,10000 171,57 1 732,86

57 PC 8-7 Příruba PP-V PN16  SDR11 D90/DN80 ks 10,10000 402,15 4 061,72

58 PC 8-8 Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D90/DN80 ks 10,10000 122,72 1 239,47

59 857244121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 kus 3,00000 728,00 2 184,00

60 PC 8-9 Přírubový T-kus DN 80/80, 8510 ks 3,03000 2 356,20 7 139,29

61 871151121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm m 16,00000 21,70 347,20

62 PC 8-10 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 32x3,0, v 

návinu 100 m

m 16,24000 21,19 344,13

63 871241111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm m 43,49000 55,70 2 422,39

64 PC 8-11 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 90x8,2, v 

návinu 100 m

m 212,24665 158,95 33 736,61

65 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 36,00000 170,50 6 138,00

66 PC 8-12 Elektrospojka PE100 SDR11 D90 ks 9,09000 149,21 1 356,32

67 PC 8-13 Elektrokoleno 45° PE100 SDR11, PN16 D90 ks 6,06000 661,50 4 008,69

68 PC 8-14 Elektrokoleno 90° PE100 SDR11, PN16 D90 ks 3,03000 511,35 1 549,39

69 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 5,00000 516,00 2 580,00

70 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 2,00000 225,00 450,00

71 PC 8-15 Rohový ventil ISO/vněj.z. 32-5/4", 3130 ks 2,02000 4 111,74 8 305,71

72 PC 8-16 Zemní souprava tel.pro dom.šoup. 3/4"-2"(1,3-1,8m), 9601 ks 2,02000 1 403,12 2 834,30

73 PC 8-17 Tvarovka ISO spojka D32-32, 6300 ks 2,02000 581,29 1 174,21

74 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00000 968,00 3 872,00

75 PC 8-18 Šoupátko s přírubami krátké E1 CZ DN 80, 4000 ks 4,04000 5 068,56 20 476,98

76 PC 8-19 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN65-80 (1,3-1,8m), 

9500

ks 4,04000 2 189,21 8 844,41

77 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 2,00000 1 931,00 3 862,00

78 PC 8-20 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 90-5/4", 5310 ks 2,02000 3 655,94 7 385,00

79 PC 8-21 Spojovací materiál armatur a tvarovek, nerezové šrouby a 

podložky (2), mosazné matice

soubor 1,00000 19 200,00 19 200,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 13 600,00
80 PC 89-1 Napojení přípojek D90 do VŠ, včetně dodávky mater., 

utěsnění vstupu a propojení

soubor 2,00000 4 800,00 9 600,00

81 PC 89-2 Demontáž a likvidace stáv.armatur a potrubí soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 195,58
82 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 85,30000 88,60 7 557,58
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna a zokruhování vodovodu park u muzea - ul Jiráskova MT

Vodovod

Cena k SoD

83 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 10,00000 63,80 638,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 19 925,08
84 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 56,55760 55,40 3 133,29

85 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 169,67280 13,60 2 307,55

86 PC 97-1 Poplatek za skládku suti t 46,73460 210,00 9 814,27

87 PC 97-2 Poplatek za skládku živice t 9,82300 210,00 2 062,83

88 979071121R00 Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž m2 10,40000 55,40 576,16

89 979071131R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. m2 11,80800 172,00 2 030,98

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 43 851,24
90 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 262,58229 167,00 43 851,24

Díl: ON Ostatní náklady 44 300,00
91 ON1 Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

92 ON2 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

93 ON3 Dočasná dopravní opatření - návrh, odsouhlasení, 

instalace, udržování a odstranění

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

94 ON4 Propagace - 2 ks informační tabule o stavbě , umístěna 

na staveništi

Soubor 2,00000 3 000,00 6 000,00

95 ON5 Průzkumné práce - dohledání přípojek a konců řadů, 

včetně zemních prací

Soubor 7,00000 500,00 3 500,00

96 ON6 Revize hydrantů Soubor 1,00000 800,00 800,00

97 ON7 Rozbor zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením 

na skládku

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

98 ON8 Statické zkoušky hutněné dle požadavku vlastníka , 

komunikace

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

99 ON9 Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

100 ON10 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 010,92
101 VN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

102 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 10,92 10,92

Celkem : 864 103,00
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