

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 513
Stavba: Modernizace BIO OKO

KSO: 801 42 29
Místo: Františka Křížka 460/15

CC-CZ: 12612
Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:
Úřad m.č. Praha 7

IČ:
DIČ:

Účastník:
HOKO-VH s.r.o

IČ: 26918862
DIČ: CZ26918862

Projektant:
ARW pb, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 027 250,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 027 250,00	425 722,50
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 452 972,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 513

Stavba: Modernizace BIO OKO


Místo: Františka Křížka 460/15

Zadavatel: Úřad m.č. Praha 7

Účastník: HOKO-VH s.r.o

Datum: 8. 8. 2024

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			2 027 250,00	2 452 972,50	
513.6		Nová sedadla	2 007 170,00	2 428 675,70	STA
513.9		Vedlejší rozpočtové náklady	20 080,00	24 296,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace BIO OKO

Objekt:

513.9 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

801 42 29

Místo:

Františka Křížka 460/15

Zadavatel:

Úřad m.č. Praha 7

Účastník:

HOKO-VH s.r.o

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	20 080,00
snižená	0,00

Cena s DPH

v CZK

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 26918862

DIČ: CZ26918862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

20 080,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	4 216,80
12,00%	0,00

24 296,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace BIO OKO

Objekt:

513.9 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Františka Křížka 460/15

Zadavatel:

Úřad m.č. Praha 7

Účastník:

HOKO-VH s.r.o

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

Datum: 8. 8. 2024

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

20 080,00

20 080,00

20 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace BIO OKO

Objekt: 513.9 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Františka Křížka 460/15

Zadavatel: Úřad m.č. Praha 7

Účastník: HOKO-VH s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
D	VRN3	Zařízení staveniště
1	K 030001000	Zařízení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

Datum: 8. 8. 2024
Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			20 080,00	
			20 080,00	
			20 080,00	
soub.	1,000	20 080,00	20 080,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace BIO OKO

Objekt:

513.6 - Nová sedadla

KSO:

801 42 29

Místo:

Františka Křížka 460/15

Zadavatel:

Úřad m.č. Praha 7


Účastník:

HOKO-VH s.r.o

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	2 007 170,00
snížená	0,00

Cena s DPH

v CZK

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ: 26918862

DIČ: CZ26918862

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2 007 170,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	421 505,70
12,00%	0,00

2 428 675,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace BIO OKO

Objekt:

513.6 - Nová sedadla

Místo:

Františka Křížka 460/15

Zadavatel:

Úřad m.č. Praha 7

Účastník:

HOKO-VH s.r.o

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

Datum: 8. 8. 2024

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 007 170,00

128 290,00

128 000,00

290,00

1 878 880,00

1 878 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace BIO OKO

Objekt: 513.6 - Nová sedadla

Místo: Františka Křížka 460/15
Zadavatel: Úřad m.č. Praha 7
Účastník: HOKO-VH s.r.o

Datum: 8. 8. 2024
Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 007 170,00

D HSV Práce a dodávky HSV 128 290,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 000,00

1	K	953961111	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	800,000	75,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961111
VV "B1" (191+9)*4 800,000

2	K	953965111	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	800,000	85,00	68 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965111
VV "B1" (191+9)*4 800,000

D 998 Přesun hmot 290,00

3	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,029	10 000,00	290,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 878 880,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 878 880,00

4	K	766811115R	Montáž korpusu kino sedadla na nožičky (včetně vyrovnnání), šířky jednoho dílu 600 mm	kus	231,000	300,00	69 300,00	
---	---	------------	---	-----	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: osazení a ukotvení nových sedadel do podlahy					
	VV		"B1" 231		231,000			
5	M	DT001	sedáčka jednoduchá	kus	231,000	6 775,00	1 565 025,00	
	VV		"B1" 231		231,000			
6	K	766811116R	Montáž korpusu kino sedadla na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu přes 600 mm	kus	17,000	300,00	5 100,00	
	P		Poznámka k položce: osazení a ukotvení nových sedadel do podlahy					
	VV		"B1" 17		17,000			
7	M	DT002	sedáčka dvojdílná	kus	17,000	13 550,00	230 350,00	
	VV		"B1" 17		17,000			
8	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,105	1 000,00	9 105,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766122