
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 0624
Stavba: Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, l.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno

02/2025)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.04 202!

Zadavatel: IC:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803
ZISTAV s.r.o. DIČ: CZ263168

Projektant: IČ:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 954 953,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 954 953,21 620 540,17

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 575 493,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

I

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

0624
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ 
(aktualizováno 02/2025)

Místo: Datum:

Zadavatel: Statutární město K.Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r o.

Projektant:
Zpracovatel:

03.04.2025

Porticus s.r.o. K.Vary 
Šimková Dita, K.Vary

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK)

Náklady z  rozpočtů 2 954 953,21 3 575 493,38

01 Stavební část 2 189 266,67 2 649 012,67
02 Zdravotechnika 120 023,04 145 227,88
03 Vytápění 31 997,00 38 716,37
04 Přístupový systém 66 010,00 79 872,10
05 Elektroinstalace -ošetřovna 87 911,00 106 372,31
06 Doplňková detekce požáru 191 248,50 231 410,69
07 Strukturovaná kabeláž, kamerový systém 207 497,00 251 071,37
08 Vedlejší rozpočtové náklady 61 000,00 73 810,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
01 - Stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum. 03 04.2025

Zadavatel: IC:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803
ZISTAV s.r.o. DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 189 266,67

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 2 189 266,67 21,00% 459 746,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s  DPH V CZK 2 649 012,67
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko ________ Datum a podpis:______ Razítko
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R E K A P IT U L A C E  Č L E N Ě N Í S O U P IS U  P R A C Í

Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, 1.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
01 - Stavební část

Místo: Datum: 03.04.2025
Zadavatel: Statutami město K.Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Porticus s.r.o. K Vary 
Šimková Dita, K.Vary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N ák lady ze  s o u p is u  p rac í 2 189 266,67

H SV - Práce a  dodávky HSV 952 533,89

1 - Zemní práce 50 339,27
2 - Zakládání 102116,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce 179 738,26
4 - Vodorovné konstrukce 5644,00
5 - Komunikace pozemní 89 146,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254 923,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 479,02
997 - Přesun sutě 116 825,28
998 - Přesun hmot 54 321,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 236 732,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 053,35
713 - Izolace tepelné 4 688,35
763 - Konstrukce suché výstavby 18 754,00

) 764 - Konstrukce klempířské 114,00
766 - Konstrukce truhlářské 601 506,28
767 - Konstrukce zámečnické 197 363,58
771 - Podlahy z dlaždic 242 087,58
776 - Podlahy povlakové 12 361,70
781 - Dokončovací práce - obklady 6 331,18
783 - Dokončovací práce - nátěry 2 265,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 114 207,28

}
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J .A. Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
01 - Stavební část

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary
Uchazeč: ZISTAVs.ro.

Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 189 266,67

d  HSV Práce a dodávky HSV 952 533,89

D 1 Z e m n í p rá c e 50 339 27
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlažd ic kom unikací pro pěší ručně m2 2,080 84,00 174,72

w (3,2+21*0,4 “úniková cesta 2,080
2 K  113106123 Rozebrání d lažeb ze  zám kových d lažd ic kom unikací pro pěší ručně m2 68,000 100,00 8 800,00

w 88 "vstup 88,000
3  K  113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků sto ja tých m 3,750 75,00 2811251

w 3,25+0,5 "úniková cesta 3,750

4 K 121151103 S ejm uti om ice  plochy do 100 m 2 tl vrs tvy do 200 m m  stro jně m2 15,000 60,00 900,00
w 15 "úniková cesta 15,000

5 K 122251101 O dkopávky a prokopávky nezapa iené  v  horn ině třídy téžite lnosti 1 skupiny 3 objem  do 20 m 3 strojně m 3 1,700 260,00 442,00
w 8 5*0,2 "úniková cesta 1,700

6 K  131251100 Hloubení jam  nezapažených v hornině tříd y  téžite lnosti 1 skupiny 3 objem  do 20  m 3 strojně m 3 19,492 620,00 12 085,04
w ((4,7*5)+<5 8*5 55)^2*0,7 "nová recepce 19,492

7 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do  800 m m  v  hornině třídy též ite lnosti 1 skupiny 3 objem  do 20 m 3 strojně m3 4,300 800,00 3 440,00
w 14 2+4,2+2,351*0 4*1 "recepce 4,300

8 K  162751117 Vodorovné přem ístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy téžite lnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,933 300,00 3 279,90

9 K  162751119 Příplatek k vodorovném u přem ístění výkopku/sypaniny z horniny třídy téžite lnosti I skupiny 1 až 3 ZK D  1000 m přes
1QOOO m m3 163,995 20,00 3 279,90

w 10,933*15 "celkem do 25km 163,995
I 10 K  167151101 Nakládání výkopku z  hornin třídy téžite lnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 10,933 150,00 1 639.9 r

w 1 7+15*0 1-1,3-6,5*0 1+19 492+4,3-8 728-5 381 "zemina omice 10,933 (

11 K  171151103 Uloženi sypaniny z  hornin soudržných do  násypů zhutněných strojně m 3 6,681 160,00 1 068,90-
w 6,5*0,2 "úniková cesta 1,300
w 2,36*3,8*0,6 "pod S2 5,381
w Součet 6,681

12 K 171201231 Poplatek za uložení zem iny a  kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 19,679 250,00 4 919,75
w 10.933*1,8 19,679

| 13 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,933 20,00 218,66
14 K 174151101 Zásyp jam , šachet rýh nebo kolem  objektů sypaninou se  zhutněním m3 8,720 155,00 1 352,84

w {5,55+5 55+3 15)*0,875*0,7 'recepce 8,728
15 K 181351003 Rozprostření om ice  tl vrstvy do 200 m m  pi do 100 m 2 v rovině nebo ve svahu do  1:5 strojně m2 6,500 90,00 585,00

w 6,5" úniková cesta (použití sejmuté omice) 6,500
16 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem  pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,500 25,00 162,50
17 M  00572410 osivo směs travní parková *9 0,130 110,00 14,30

w 6 5*0 02 ‘Přepočtené koeficientem množství 0,130
, 1 8 K 181951111 Ú prava pláně v  horn ině třídy též ite lnosti l skupiny 1 až 3 bez zhutnění s tro jně m2 6,500 16,00 104,00

w 6 5 "tráva -úniková cesta 6,500
19 K  181951112 Úprava pláně v  horn ině třídy též ite lnosti 1 skupiny 1 až 3  se zhutněním  strojně m2 125,420 25,00 3 135,50

W 19,95 "S1 19,950
w 8,97 "S2 8,970
w 8,5 "S3 8,500
w 88 “S3x 88,000
w Součet 125,420

20 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 6,500 70,00 455,00
w 6,5 "úniková cesta 6,500

I 21 K  19550001R Kopané sondy pro stanovení průběhu a  hloubky stáv.základ.kcí K i 1,000 4  000,00 4 000,00

D 2 Z a k lá d á n í 1 0 2 1 1 6  2 0
22 K  273313811 Základové desky z betonu tř. C  25/30 m3 2,892 4  300,00 12 435,60

w 19,95*0,1 "S1 1,905
w 8,97*0,1 "S2 0,897
w Součet 2,892

23 K  1273321611 Základové desky ze ŽB  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C  30/37 m3 6,644 4 700,00 31 226 8Č1
w 19,95*0,2 “S1 3,990 rw 13,27*0,2 ”S2 2,654
w Součet 6,644

24 K  273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,170 650,00 2 060,50
w (1,5+2,75+11 61*0,2 3,170

25 K  273351122 O dstranění bednění základových desek m2 3,170 140,00 443,80
26 K  273362021 Výztuž základových desek svařovaným i s ítěm i Kari t 0,395 39 000,00 15 405,00

w (19,95+13,271*2*0,0055*1 08 *St+S2 (síť 150x150x8) 0,395
27 K  274313711 Základové pásy z  betonu tř. C  20/25 m3 7,317 4  100,00 29 999,70

w 14,2+4,2+2 361*0 4*1,7 "recepce 7,317
28 K  274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 21,520 410,00 8 823,20

w (4 2+4,2+2,36)*2*1 21,520
29 K  i274351122 O dstranění bednění základových pasů rovného m2 21,520 80,00 1 721,60

D 3 S v is lé  a  k o m p le tn í ko n s tru k c e 179 7 3 8  2 6
j 30 K  310321111 Zabetonováni otvorů do pl 1 m2 ve zd ivu nadzákladovém  včetně bednění a výztuže m3 0,533 12 000,00 6 396 ,001

w (2 4+2 35+2 35i*0 2*0,375 "ocel.rám 0,533

31 K  311272031 Zdivo z  pórobetonových tvárn ic h ladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m 3 na tenkovrstvou m altu  tl 200 mm m2 31,745 1 440,00 45 712,80
w (2 75+4,2+4 21*3 3-1 6*1,2*2-1,1*1,1*1 "1.np recepce 31,745

32 K  317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 m m  v do 250 m m  na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 1,000 740,00 740,00 i

33 K  t317142438 Překlad nenosný pórobetonový š 125 m m  v do 250 m m  na tenkovrstvou m altu dl přes 2000 do 2500 mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00

34 K  Í31714243R Překlad nenosný pórobetonový š 125 m m  v do 250 m m  na tenkovrstvou m altu dl přes 2500 do 3000 mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00.

| 35 , K  '317143432 ] Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 m m  dl přes 1300 do 1500 m m kus 1,000 2 300,00 2 300,00
i 36 j K  317143434 Překlad nosný z pórobetonu ve  zdech 11200 m m  dl přes 1800 do 2000 mm kus 2 ,0 0 0 1 2 900,00 5 800,00
r~37 j K  |31750001R !Dod+m tz ocelový svařovaný rám  vč.povrchové úpravy, stavební prípom oci Kg 342,980 180,00 61 7 3 6 ,4 0 1

w 311,8 "dle statiky 311,800
w 311,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 342,980

] 38 ' K  '317944321 i Válcované nosníky do č.12 dodatečné osazované do připravených otvorů i 0,105 56 500 ,0 0 1 5 932,50
w 0,0972*1 08 "IPE 100 (recepce) 0.105

: 39 i K  !342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárn ic  na tenkovrstvou m altu tl 100 mm m2 40,322 765,00 30 846,33 i
w 1,65*0,7 "pod V/2 1,155
w (0,5+0,65+0,65)*3,25 ”2.np 5,850
w 5,85+1,4*2,5-0,7*2+2,62*(2,5+1,2)/2 "1 .np 12,797
w 2,7*1,52*5 ”1 .np zazdfvky 20,520
w Součet 40,322

I 40 K  i 342272235 i Příčka z pórobetonových hladkých tvárn ic  na tenkovrstvou maltu tl 125 m m m2 10,201 930,00 i 9 486,93:

41 ' K  ,342272245 ! Příčka z pórobetonových hladkých tvárn ic  na tenkovrstvou m altu tl 150 mm m2 1,805 1 020,001 1841,10)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

w 0,9*1.45+0,25*2 "l.np 1,805
42  K 342291131 Ukotveni příček k betonovým  konstrukcím  p lochým i kotvami m 42,330 140,00 5 926,20

w 3,25*2 "2.np 6,500
w 3,25*2+1,52*10+2,97*2+1,2+2,5+1,2+3,29 "1 .np 35,830
w Součet 42,330

43 , K 346244381 Pientování jednostranné v do 200 mm  válcovaných nosníků cihlami m2 0,240 1 000,00 240,00
w 1,2*2*0,1 “1PE 100 (recepce) 0,240

D 4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 5 6 4 4  0 0
44 i K 434191423 Osazeni schodišťových stupňů kam enných pem rlovaných na desku (dodávka stáva jíc í) vč. úpravy délky m 8,300 680,00 5 644,00

W 2,55 "úniková cesta 2,550
W 2,75+1,5+1,5 "vstup 5,750
w Součet 8,300

D 5 K o m u n ik a c e  p o z e m n í 89  1 4 6 ,5 0
45 K 564730101 Podklad z  kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm  plochy do 100 m 2 tl 100 mm m2 96,500 180,00 17 370,00

w 7+1,5 ”S3 8,500
w 88 "S3x 88,000
w Součet 96,500

46 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD p lochy do 100 m 2 tl 100 mm m2 8,500 168,00 1 428,00
w 7+1,5 ”S3 8,500

47 K 596211120 Kladení zám kové dlažby kom unikací pro pěší ručně tl 60  mm skupiny B pl do  50 m2 m2 96,500 420,00 40 530,00
w 7+1,5 "S3 8,500
w 88 "S3x 88,000
w Součet 96,500

48  i M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm pňrodnl m 2 99,395 300,00 29 818,50
w 96,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 99,395

D 6 Ú p ra v y  p o v rc h ů , p o d la h y  a  o s a z o v á n í v ý p ln í 2 5 4  9 2 3  8 6
49 K 811321141 Vápenocem entová omítka štuková dvouvrstvá vn itřn ích stropů rovných nanášená ručně m2 17,200 430,00 7 396,00

w 17 2 "1.no m.č.104 17,200
50 K 611321191 Příplatek k  vápenocem entová om ítce  vn itřn ích stropů za každých dalších 5  mm  tloušťky ručně m2 17,200 60,00 1 032,00

W 17,2 "l.np  m.č.104 17,200
51 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 124,846 290,00 36 205,34

- V K 612321121

58 K 619991011

59 K 1619996117

60 K  [622131121 
W

1,65*0.7 "porobetonová přÍčka pod V/2 
(0,7+0,65+0,65)*3,25 "2.np na porobeton 
(0,7+0,65+0,65)*3,25 "1 .np na porobeton 
2*2,7*1,52*5 "1 .np na zazdfvky z pórobetonu 
(10,201 +6,947+1,805)*2+31,745 "1 .np na porobeton 
Součet__________ ____________

’j 3 J K 612321131

Vápenocem entová om ítka híadká je dnovrstvá  vn itřn ích stěn nanášená ručně 
1,9*18 "l.np m.č.1Q4 pod K.O.________________________________________________

1,155
6,500
6,500

41,040
69,651

124,846
3,420 320,00

54 K 612321141

Vápenocem entový š tuk vnitřn ích  stěn  tloušťky do 3 mm
(0,7+0,65+0,65)*3,25 "2.np na porobeton
6,5 "1 .np na porobeton
2*2,7*1,52*5 "1 .np na zazdfvky z pórobetonu
(10,201+6,947+1,805)*2+31,745 "1 .np na porobeton
Součet

3.420
123,691 ]_

6,500
6,500

41,040
69,651

123,691

190,00

i Vápenocem entová om ítka štuková dvouvrstvá vn itřn ích  stěn nanášená ručně m2__ 23,715 9 011,70

55 K 612321191 Příplatek k vápenocem entové om ítce  vnitrních stěn za každých dalších 5 mm  tloušťky ručně m2 23,715 90,00 2 134,35
56 K 91235001R Případná oprava poškozených om ítek stáv.stěn Kč 1,000 6 000,00 6 000,00
57 K  !519991C01 Zakrytí podlahy fólii m2 250,000 22,00 5 500,00

Obaleni sam ostatných konstrukci a prvku fólií 
150 "odhad

150,000 4 500,00
150,000

O chrana podlahy obedněním  z  O SB desek 6,000 600,00
3*2 "rohožka u vstupu
Penetrační ná tě r vnějších stěn nanášený ručně 

* 1,65+1,25 "S4
0,15+0,1 “S4x
I,  7 -85  
0,6 "S5x
I I ,  6*2,8-1*1,1-1,6*1,2*2 "S6 
11,2*0,2 "ostěníSS
9,28 "S7 
11,6*0,6 "S8 
1,1+1,05 "S9 
1,35 "S10 
Součet

x z 6,000
5^970

2,900'
0,250
1,700
0,600

27,540
2,240
9,280
6,960
2,150
1,350

50,00

61 K  622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých om ítek stěn m2 34,380 55,00 1 890,90
w
w

1,65+1,25 "S4
1,7 "S5

2,900
1,700

w 27,54+2,24 "S6 29,780
w Součet 34,380

M K  622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších m ozaikových tenkovrstvých om ítek stěn m2 12,280 55,00 675,40
w 0,15+0,1 "S4x 0,250
w 0,6 "S5x 0,600
w 9,28 "S7 9,280
w 2,15 "S9 2,150
w Součet 12,280

, 63  | K  ,622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením  a mechanickým  kotvením  polystyrénových desek do betonu a 
, zdivá tl Dřeš 40 do 80 mm m2 0,700 j 840 ,00 ' 588,00

w 0,1 "S4x 0,100
w 0,6 "S5x 0,600
w Součet 0,700

! 64 M  28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 40-50mm m2 0.105 200,00 21,00
w 0,1 0,100
w 0 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,105

65 M  \ 28376418 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA Á=0,035 tl 60mm m2 0,630 240,00 151,20 '
w 0,6 0,600
w 0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

66  | K  622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením  a mechanickým  kotvením  polystyrénových desek do betonu a 
zdivá tl ofes 120 do 160 mm m2 19,890 950,00 18 895,501

w 0,15 "S4x 0,150
w 9,28 "S7 9,280
w 6,96 “S8 6,960
w 1,1+1,05 ’ S9 2,150
w 1,35 “S10 1,350
w Součet 19,890

! 67 ! M  28376426 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 150mm m2 17,052 I 530,00 9 037,56
W 9,28+6,96 16,240
W 16,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,052

■ 68 . M  :28376425 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 160mm m2 3,533 ' 600,00 \ 2 299,80 I
w 0,15+2,15+1,35 3,650
w 3,65*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 3,833

i 69  ! K  1622221011
L —i____i__________

; Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením  a mechanickým  kotvením  T l z  m inerální vlny s podélnou orientací ;
' do zdivá a betonu si D řeš 40 do 80 mm m2 5 ,1 9 0 1 900,001 4671 ,00 !

W 1,25 "S4 ostění 1,250
W 1,7 "S5 1,700
w 2,24 "S6 ostění 2,240
w Součet 5,190

70 M  \ 63152260 ■ deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,034 tl 40-50mm m2 3,665 i 300,00 \ 1 099,50 '
w 1,25+2,24 3,490
w 3,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,665

71 M  [63152261 ! deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 4=0,034 tl 60mm m2 1,785\ 350,00 624,75
w 1,7 1,700
w 1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,785
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Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] (

K  >622221031
M ontáž kontaktního zatep lení vně jších stěn lepením  a m echanickým  kotvením  TI z m inerá ln í v lny s  podélnou orientací

29,1901 77
do zdivá a betonu tl ořeš 120 do 160 mm

w 1,65 "S4 1,650
w 27,54 "S6 27,540
w Součet 29,190

73 M  63152266 cteska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno Á=0,034 tl 160mm m2 30,650 630,00 19 309,50
W 29,19*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 30,650

1 74 K 622252001 M ontáž profilů kontaktního za tep len i připevněných mechanicky m 11,600 160,00 1 856,00
75 M 59051653 profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 12,180 130,00 , 1 583,40

w 11,6*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 12,180
76 K 622252002 M ontáž profilů kontaktního za tep len i lepených m 44,700 73,00 3 263,10

w 4,3+6 2+16,8+17 4 44,700
77 M 59051510 profíl začišťovací s  okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 6,510 4 5 ,0 0 292,95

w 1,9+1,1+1,6+1,6 6,200
w 6,2*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 6,510

78 M 59051512 profil začišťovací s  okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 4,515 5 5 ,0 0 248,33
w 1,1+1,6+1,6 4,300
W 4,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství 4,515

79 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 17,640 16,00 282,24
w 2,1 *2+1,1*2+1,2*4 11,200
w 2*2,8 5,600
W Součet 16,800
w 16 8*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 17,640

80 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 18,270 45,00 822,15
w 6,2+11,2 17,400
w 17 4*1,05 Přepočtené koeficientem množství 18,270

81 K  622331111 Cem entová om ítka hrubá jednovrstvá  zatřená vně jších stěn nanášená ručně m2 3,150 390,00 1228,50
w 1,65+1,25 "S4 2,900
w 0,15+0,1 "S4x 0,250
w Součet 3,150

82 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová m ozaiková střednězm ná om ítka vnějších stěn m2 12,280 650,00 7 982,00
W 0,15+0,1 "S4x 0,250
w 0,6 "S5x 0,600
w 9,28 "S7 9,280
w 2,15 "S9 2,150
w Součet 12,280

83 K  622531032 Tenkovrstvá s ilikonová zatíraná om ítka zrn itost 3 ,0  m m  vnějších stěn se sam očis tic ím  efektem m2 34,380 650,00 22 347,00
w 1,65+1,25 "S4 2,900
w 1.7 *S5 1,700
w 27,54+2,24 ”S6 29,780
w Součet 34,380

L 84
K  631311136 M azanina tl přes 120 do 240 m m  z  betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C  25/30 m3 0,180 5 000,00 900,1

w 2 4*02*0 375 práh ocel Jámu 0,180
85 K 631312141 Doplnění rýh v  dosavadních mazaninách betonem  prostým m3 0,180 6 800,00 1 224,00

w 2 4*0 2*0,375 "ocel.rám úniková cesta 0,180
86 K 631362021 Výztuž mazanin svařovaným i sítěm i Kari t 0,041 3 9  0 0 0 ,0 0 1 599,00

w í  0 9*0 0035*1 08 T3.1 0,041
87 K  632450131 Vyrovnávací cem entový potěr t l  přes 10 do  20  m m  ze suchých sm ěsí provedený v  ploše m2 2,000 370,00 740,00

W 2 "F2 2,000
88 K  632450133 Vyrovnávací cem entový potěr tl přes 30 do 40  m m  ze suchých sm ěsí provedený v ploše m2 16,400 600,00 9 840,00

w 16 4 MF1 1 část ve spádu i 16,400
89 K 632451214 Potěr cem entový sam onivelační litý C20 tl přes 45  do 50 mm m2 10,900 460,00 5 014,00

W 10.9-F3.1 10,900
90 K 632451291 Příplatek k cem entovém u sam onive lačn im u litém u potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 109,000 40,00 4 360,00

w 10.9*10 T3.1 !celkem 100mm) 109,000
91 K 632481213 Separační vrstva z  PE fólie m2 10,900 15,00 ' 163,50

w 10,9 T3.1 10,900

D 9 O s ta tn í k o n s tru k c e  a  p rá ce , b o u rá n í 9 9  479  0 2
92 K 916131213 Osazení s ilničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 1.000 390,00 390,00
93 M 5921703R obrubník silniční betonový 1000x150x350mm m 1,020 330,00 336,60

w 1*1 02 'Přepojené koeficientem množství 1,020
94 K  916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z  betonu prostého m 10,500 334,00 3 507,00

W 0 5*5+8*1 10,500
95 M  59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 8,160 150,00 1 224,00

w 8*1 8,000
w 8*1 02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

| 96 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m 1,020 2 2 0 ,0 0 224,40
w 2*0,5 1,000
w 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,020

97 K  949101111 Lešení pom ocné pro objekty pozem ních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m za tíženi do 150 kg/m2 m2 193,870 50,00 9 693,50
w 52,33-14,55 "2.np 37,780
w 71,47+84,62 “1.np 156,090
w Součet 193,870

98 K I949101112 Lešení pom ocné pro objekty pozem ních staveb s  lešeňovou podlahou v  p res 1,9 do 3 ,5  m  zatížení do 150 kg/m2 m2 14,550 60,00 873,OL
w (6 45+3 2S)*1 5 ”2.np s.v. 5 15m 14,550

99 | K  952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce podlaží do 4  m m2 L. 208,420 100,00 20 842,00
w 52,33 "2.np m.č.201 52,330
w 71,47+84,62 ”1 .np m.č.111,112,104,106b,107,108 156,090
w Součet 208,420

100 K  ,953312112 Vložky do svis lých dilatačních spár z  fasádních polystyrénových desek tl. pres 10 do 20  m m m2 1,925 140,00 269,50
w 3 5*0,55 "podlaha 1 .no m.č.104 1,925

! 101 K  .95550001R Dočasné přem ístěni p lech.skříněk 44ks a plech.botn ik 1ks (1 np) Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 i
I 102 K 962032231 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,007 900,00 1 806,30

w 3 06*3,05*0 215 "1 .np recepce 2,007
I 1031 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na m ístě (pro následné použití) m 15,400 130,00. 2 002,00

w 7,7*2 "vstup 15,400
104 K 9̂65042241 Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 m m  pl přes 4 m2 m3 3,405 2 900,00 9 874,50

w 22,7*0 15 "1 .np vstup 3,405
' 105 K  965045113 Bourání potěrů cem entových nebo pískocem entových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 89,550 160,001 14 328,00 j

w 9,89 "F3.2 9,890
w 74,86 "F3.3 74,860
w 4,8 "F4.2 4,800
w Součet 89,550

! 106 K !968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,140 430,00! 920,20
w 0,6*0,9*1 "ocel.kontrolní dvířka 1.np 0,540
w 0,8*2 "1 .np 1,600
w Součet 2,140

í 107 i K 1968072641 •Vybourání kovových stěn krom ě výkladních , m2 9,059 150,00: 1 358,851
w 2,98*3 04 "1 np ocel.prosklená stěna 9,059

| 108: K Í968082015 ! Vybourání plastových rámů oken včetně křídel p lochy do 1 m2 I m2 1,938 690,00 | 1 337,22 [
w 0,57*1,7*2 "1.np 1,938

í 109 i K j 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2 • m2 1,305 2 7 0 ,0 0 1 352,351
w 0,9*1,45*1 “1 .np -žaluzie vč.rámu 1,305

i 110 ! K  ,971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném  pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2,330 360,00! 838,80 j
W 0,25*2+0,3*3,05*2 "1 .np u recepce 2,330

' 111 ; K (971033651 '(Vybourání otvorů ve zdivu cihelném  pl do 4 m2 na MVC nebo M V tl do 600 mm m3 1,388; 1 500,00! 2 082,00 '
w 2,4*2,35*0,375-0,57*1,7*2*0,375 "1 .np úniková cesta 1,388

! 112 I K '974031664 (Vysekání rýh ve 2 divu cihelném  pro vtahování nosníků hl do 150 m m  v do  150 mm m 1,2001 330,00 i 396,00 í
w 1,2 "pro !PE 100 1,200

; 113 K 974042577 | Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jin é  monolitické hl do 200 mm š do 300 mm m 2,400 j 940,00 2 256,00 i
W 2,4 "pro ocel.rám -úniková cesta 2,400
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! 114 K 974042579 Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné  monolitické hl do 200 mm  ZKD 100 m m  š rýhy m 2,400 230,00 552,00

115 K 977151124 Jádrové vrty diam antovým i korunkami do s tavebních m ateriá lů D přes 150 do 180 mm m 0,550 5 500,00 3 025,00
w 0,55 "1.np pro ventilátor 0,550

‘ 116 K 978011191 Otlučeni (osekání) vn itřn í vápenné nebo vápenocem entové om ítky stropů v  rozsahu přes 50 do 100 % m2 17,200 150,00 2 580,00
w 17,2 "1iip m.č.104 17,200

! 117 K 978013191 O tlučení (osekání) vn itřn í vápenné nebo vápenocem entové om ítky stěn v  rozsahu přes 50 do 100 % m2 20,665 120,00 2 479,80
w 7,3*3.05-0 6*2 "1 .np m-č.104 20,665

; 118 K 978071621 O tlučení om ítky a odstranění izolace z  desek hm otnosti do 120 kg/m 3 tl přes 50 m m  p l přes 1 m2 m2 28,640 250,00 7 160,00
w 2,4*2,35-0,57*1,7*2+2,42 "t.np úniková cesta vč.soklu 6,122
w (0,3+0,5)*2*3,05 "sloup vstup 4,880
w (0,65+0,15+3,05+0,3+0,3+0,65+0,15)*3,05 "1.np recepce 16,013
w 4,2+2,3)*0,25 "1 .np vstup -sokl 1,625
w Součet 28,640

119 K  979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků s iln ičních (kam en.schod.stupňů) m 15,400 50,00 770,00

D 9 9 7 P ře s u n  s u tě 116  8 2 5 ,2 8

120 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a  vybouraných hm ot pro budovy v  přes 6 do 9  m s  om ezením  m echanizace t 63,492 800,00 50 793,60

121 K 997013501 O dvoz suti a vybouraných hm ot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 63,492 300,00 19 047,60
122 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hm ot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 523,808 10,00 15 238,08

w 63 492*24 “celkem do 25km 1 523,808
123 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sm ěsného kód odpadu 17 09 04 t 63,492 500,00 31 746,00

D 9 9 8 P ře s u n  h m o t 54 321 50
124 K 998012109

Přesun hmot pro budovy m onolitické s vyzdívaným  obvodovým  pláštěm  s om ezením  m echanizace pro budovy v  přes
6  do  1 2  m t 108,643 500,00 54 321,50

D p s v Práce a dodávky PSV 1 236 732,78

D 711 Iz o la c e  p ro ti v o d ě  v lh k o s ti a  p lyn ů m 37 053,35
125 K 711111001 Provedeni izolace proti zem ni vlhkostí vodorovné za studená nátěrem  penetračním m2 10,900 13,00 141,70

w 10 9 "F3.1 10,900
126 K  711112001 Provedení izolace proti zem ní vlhkosti svis lé  za studená nátěrem  penetračním m2 13,630 30,00 408,90

w 0,15+0,1 "S4x 0,250
vv 0,6 "S5x 0,600
w 11,6*0,8 "S7 9,280
vv 1,1+1,05 "S9 2,150
w 1,35 "S10 1,350

r  A w Součet 13,630
M 11163150 lak penetračni asfaltový i 0,007 67 000,00 469,00

w 10,9+0,25+0,6+2,15+1,35+9,28 24,530
vv 24,53*0 0003 'Přepočiené koeficientem množství 0,007

1128 K  '711141559 Provedení izolace proti zem ní vlhkosti pásy přitavenim  vodorovné NAIP m2 21,800 140,00 3 052,00
VV 10,9*2 T3.1 21,800

129 K 711142559 Provedení izolace proti zem ní vlhkosti pásy p řitavenim  svis lé  NAIP m2 18,560 160,00 2 969,60
W 9,28*2 "$7 18,560

130 M 62655001
pás asfaltový natavřtelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným 
minerálním oosvoem na horním oovrchu (I 4.0mm m2 23,207 240,00 5 559,68

w 10,9+9,28 20,180
w 20 18*1 15 Přepočtené koeficientem množství 23,207

i 131 M 62853004
pás asfaltový natavřtelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmným 
minerálním ocsvoem na horním oovrvhu tl 4 0mm m2 23,207 225,00 5221,58

w 10,9+9,28 20,180
w 20,18*1 15 'Přepočtené koeficientem množství 23,207

132 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z  textilií v rstva ochranná m2 10,900 66,00 741,20
w 10 9T3.1 10,900

133 M 69311172 geotextilie PP s ŮV stabilizaci 300g/m2 m2 11,445 33,00 377,69
w 10,9*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 11,445

,134  K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsn icí hm otou dvousložkovou na bázi cem entu m2 18,400 760,00 13 984,00
w 16,4 T I 16,400
vv 2 T 2 2,000
w Součet 18,400

135 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svis lá  těsn ic í hm otou dvousložkovou na bázi cementu m2 4,350 860,00 3 741,00
w 0,15+0,1 “S4x 0,250
w 0,6 “S5x 0,600
w 1,1+1,05 "S9 2,150
w 1,35 “S10 1,350
w Součet 4,350

j 136 K 998711112 Přesun hm ot tonážní pro izolace proti vodě, v lhkosti a plynům s omezením  m echanizace v  objektech v přes 6  do 12 m t 0,377 1 000,00 377,00

D 7 1 3 Iz o la c e  te p e ln é 4 688 35
137 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladeným i rohožem i, pásy, dílci, deskam i 1 vrstva m2 10,900 55,00 599,50

w 10 9T3.1 10,900
i M 128372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 4=0,037 tl 120mm m2 11,445 270,00 3 090,15

w 10 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,445
139' K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladeným i okra jovým i pásky m 13,5001 22,00 297,00

w 13 5T 3 .1 13,500
140 M 163152004 pásek izolační minerální podlahový 4=0,036 5x100x1000mm m 14,175 44,00 623,70

w 13 5*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175
141 K 1998713112 Přesun hm ot tonážní pro izolace tepelné s om ezením  m echanizace v objektech v  přes 6  do 12 m t 0,039 2  000,00 78,00

D 7 6 3 K o n s tru k c e  s u c h é  v ý s ta v b y 18 7 5 4 ,0 0
142 K i 763111326 SD K příčka tl 125 mm  profil CW +UW  100 desky 1xDF 12,5 s  izolací El 45 R w  do 51 dB m2 9,000 1 200,00 10 800.00

w 1,8*1,25*2 "2.np nadpraží 4,500
w 4,5 "1 np nadpraží 4,500
w Součet 9,000

143' K '763111717 S D K příčka základní penetračni nátěr (oboustranně) m2 9,000 70,00 630,00
1144 K [763121441 S D K stěna predsazená tl 65 mm profil CW +UW  50 deska 1xDF 15 s izolaci El 30 m2 6,8001 910,00 6 188,00

w 2 5+4,3 "l.npm.č.105 6,800
i 145 K :763121714 S D K stěna předsazená základní penetračni nátěr m2 6,800 37,00 251,60

1146 K |998763323 Přesun hm ot tonážní pro konstrukce m ontované z  desek s om ezením  m echanizace v objektech v přes 12 do 24 m t  0,402 2 200,00 884,40

D 764 K o n s tru k c e  k le m p ířs k é 114 ,00
,1471 K i 764002851 Dem ontáž opiechování parapetů do suti m 1,140! 100,001 114,00

w 0,57*2 "1.np 1,140

D 7 6 6 K o n s tru k c e  tru h lá řs k é 601 5 0 6  2 8
1148 K ! 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 3,718 140,00 520,52

w 2,86*0,65*2 “police z lamino desek 1 np a 2.np 3,718
’ 149 , K 1766691811 j Dem ontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 2,040 i 6 9 ,0 0 1 140,76

W 0,57*2 *1.np 1,140
w 0,9*1 ”1.np recepce 0,900
vv Součet 2,040

150! K 766691914 j Vyvěšení dřevěných křide l dveří pl do 2 m2 kus 3,000 30,00 90,00
w 1 "2.np 1,000
w 1+1 "1,np 2,000
w Součet 3,000

; 151 K 766825821 i Dem ontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 5,000 i 500,00 2 500,00
w 4+1 "1 .np -4x šatní skříň, 1x kryt radiátoru 5,000

! 152 j K 766-CEP/2 ID od+m tz vnéj.pevná prosklená stěna 1600/1200mm z  p last.profilů s podávacím  okénkem, vnitř, a vnéj. parapet - 
kom olet dle PD kus 2,000 i 25 500,00 51 000,00

;1 5 3 ' K 766-CEP/3 ;Dod+mtz vněj.okno 1100/1200mm z p last.profilů, vn itř a vněj. parapet -kom plet d le PD kus ■ 1,0001 8  000,00 8 000,00
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154 K 766-D ID /1L Dod+m tz vnitř.dveře 800/1970m m  vč. ocel.zárubně, kování -kom plet dle PD kus 1,000 13 600,00 13 600,00
155 K 766-DID/2L Dod+m tz vn itř.dveře 7Q0/1970mm PO  vč. ocel.zárubně, kování, sam ozavirače -kom plet dle PD kus 1,000 16 500,00 16 500,00
156 K 766-D ID /3P Dod+m tz vn itř.dveře 900/1970m m  PO vč. kování, sam ozavirače  -kom plet dle PD kus 2,000 15 500,00 31 000,00
157 K 766-D ID /4L Dod+m tz vn itř.dveře  1600/1970m m  PO vč. dřev.rám .zárubné, kováni, sam ozavirače -kom plet d le  PD kus 2,000 55 800,00 111 600,00
158 K 766-D ID Í4P Dod+m tz vn itř.dveře 1600/1970m m  PO vč. dřev.rám .zárubné, kováni, sam ozavirače  -kom plet d le  PD kus 2,000 55 800,00 111 600,00
159 K 766-D ID /5L Dod+m tz vn itř.dveře 1800/1970m m  PO vč. dřev.rám .zárubné. kování, sam ozavirače -kom plet d le  PD kus 1,000 107 500,00 107 500,00
160 K 766-D ID /6L D od+m tz vn itř.dveře 2000/1970m m  PO vč. dřev.rám .zárubné, kování, sam ozavirače -kom plet d le  PD kus 1,000 113 500,00 113 500,00
161 K 766-DID/7P D od+m tz vn itř.dveře 600/900m m  PO vč. ocel.rám .zárubně, kování, sam ozavirače -kom ple t d le  PD kus 1,000 23 000,00 23 000,00
162 K 766-V/2 Dod+m tz lam inátová pracovní deska tl.38m m  -kom plet d le  PD kpi 1,000 5 000,00 5 000,00

163 K 998766212 Přesun hm ot procentní pro kce truh lářské s om ezením  m echanizace v objektech v  přes 6  do 12 m % 5 955,000 1,00 5 955,00

D 7 6 7 K o n s tru k c e  z á m e č n ic k é 197  3 6 3 ,5 8
164 K 767531811 Dem ontáž vstupních kovových nebo p lastových  č is ticích rohoží m2 1,440 45,00 64,80

w 0 9*0,4*4 "1,np vstup 1,440
165 K 767531821 D em ontáž rám ů k č isticím  rohožím m 11,000 70,00 770,00

w 2*4+0,5*6 "1 .np vstup 11,000
166 K 767996701 Dem ontáž atypických zám ečnických konstrukc i řezáním  hm  jednotlivých dílů do 50 kg kS 109,296 30,00 3 278,88

w 2 76*5*2*3 6*1 1 " tyč* zábradlí 1.np a 2.np -trubka £»r.50mm 109,296
167 K 767-DEK/1L Dod+m tz vně jš í 2kř dveře z A I profilů sv. 1100+600/21 OOmm (stav.otvor 2000/2150m m ) -kom plet dle PD kus 1,000 100 300,00 100 300,00

168 K 767-KSD/1.1-1.5 Dod+m tz hlin íkové p loché prahové lišty, šroubovací -d le  PD m 11,700 420,00 4  914,00
w 0,7*1+08*1+1 6*4+1,8*1+2*1 11,700

169 K 767-KSD /2 D od+m tz A I p lochá interiérová lišta pro uzavřeni d ila tační spáry tl.20m m  v podlaze z  keram .dlažby vč.ko tevního
m ateriá lu  -d le  PD m 3,100 1 500,00 4 650,00

170 K 767-KSD /3 Dod+m tz AI rohová interiérová lišta pro uzavření dila tační spáry tl.20m m  ve zdivu vč.ko tevn iho  m ateriá lu  -d le  PD m 6,100 1 200,00 7 320,00

171 K 767-KSD /4 Dod+m tz AI plochá exteriérová liš ta  pro uzavření dilatační spáry tl.20m m  ve  zdivu vč.ko tevn iho  m ateriá lu -die PD m 6,100 1 500,00 9 1 5 0 ,00

172 K 767-KSD /5 D od+m tz vnější sam onosná rohož 1000x2000m m  ze žárově zinkované oceli, se  zapuštěným  rám em  -kom plet d le  PD kus 1,000 18 500,00 18 500,00

173 K 767-KSD/6.1 D od+m tz revizní dvířka 400x400m m  z  pozink.plechu vč.rám ečku a kotevního materiálu kus 1,000 1 500,00 1 500,00
174 K 767-KSD/6.2 D od+m tz revizní dvířka 200x200m m  z  pozink.p lechu vč.rám ečku a kotevního m ateriá lu kus 1,000 1 200,00 1 200,00

175 K 767-KSD/7
D od+m tz AI profil pro napojení živič.hydro izo lace proti zem ní v lhkosti v  dilataci -rohový s  pryžovou
bitum en. m em bránou -dle PD m 5,000 2 000,00 10 000,00

176 K 767-Z /t D od+m tz ocel. zábradlí na podestách vč. stav. p řipom ocí a nátěru -kom plet dle PD kg 132,734 250,00 33 183,50
w 66,367*2 132,734

177 K 998767212 Přesun hm ot procentní pro zám ečnické konstrukce s om ezením  m echanizace v ob jektech v  přes 6  do 12 m % 1 948,000 1,30 2 532,40

1781 K 1771121011 Nátěr penetrační na podlahu ] m2 [' 114,0501 55.00 6 272,7
w
w
w
w
w
w

16,4 T1
2"F2
10,9 T3.1
9,89" F3.2
74,86 T 3 .3
Součet

16,400
2,000

10,900
9,890

74,860
114,050

1791 K  771151012 S am onive lační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 m m m2 10,900 350,00 3 815,00
w 10,9 T3.1 10,900

180 K 771151014 S am onive lačnt stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm m2 84,750 420,00 35 595,00
w 9,89 T3 .2 9,890
w 74,86 "F3.3 74,860
w Součet 84,750

181 K  771471810 Dem ontáž sok likú  z  d lažd ic keram ických kladených do m a lty  rovných m 65,000 45,00 2 925,00
w 9,3-0,9+0,3*6+0,4*5+0,7+3,4+2,95+2,85+1,2+2,1 "2.np 25,400
w 9,3-0,9+0,6+3,3+0,4*3+0,3*4+0,7+32+3,2+6,1-1,9+1,65+0,25+2,9 "1 np 30,800
w (3,05+1,75)*2-0,8 "1 .np recepce 8,800
w Součet 65,000

182 K  771471830 D em ontáž soklíků z  dlaždic keram ických kladených do m alty schodišťových m 20,250 70,00 1 417,50
w 3 5+3 7+2,85+5 1*2 ” 1 ,n^2.np 20,250

183 K  771474113 M ontáž soklů z  dlažd ic keram ických rovných lepených cem entovým  flexib iln ím  lep id lem  v  přes 90 do 120 mm 1 m
69,800 155,00 10 819,00

W 23,4 "2.np 23,400
w 46,4 *1.np 46,400
W Součet 69,800

184 K  771474133
M ontáž soklu z  d lažd ic keram ických schodišťových stupňovitých lepených cem entovým  flexib iln ím  lepidlem  v přes 90 
s ra lJ O fn m  _ _ _ m 20,250 200,00 4 050,00

w 3,5+3,7+2,85+5,1*2 ”1 .no 2.np 20,250
185 K 771571810 D em ontáž podlah z dlaždic keram ických kladených do malty m2 1,971! 180,00 354,78

w (0,13+0 1 >*2 86*2+(0 13+0 1 j*2 85 " xv^iená hrana lemováni otvoru 1 .np a 2.np 1,971
186 K  771574416 M ontáž podlah keram ických hladkých lepených cem entovým  flexib iln ím  lepidlem  přes 9 do 12 ks/m2 m 2 16,400 650,00 10 660,00

w 16 4 T 1 16,400
187 M 59761166 dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá protiskluzná ti do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 18,040 490,00 8 839,60

w 16,4 16,400
w 16,4*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 18,040

188 K 771574417 M ontáž podlah keram ických hladkých lepených cem entovým  flexibilním  lepidlem  přes 12 do 19 ks/m2 m2 9 5 ,6 5 0 1 650,00 62 172,5
W 10,9 T3.1 10,900
w 9,89 T3 .2 9,890
w 74,86 "F3.3 74,860
w Součet 95,650

189 M  59767128 dlažba keramická slinutá nemrazuvzdomá R10 tld o  10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 115,121 450,00 51 804,45
w (20,25+69,8)*0,1 9,005
w 10,9+9,89+74,86 95,650
w Součet 104,655
w 104,655*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 115,121

190 K  77158001R Vyspravení dlažby u posunutých dveří recepce m2 1,000j 600,00 600,00
191 K 771581810 Dem ontáž podlah z mozaiky kladených do malty m2 111,1501 150,001 16 672,50

w 9,1+11,45+19 "2.np 39,550
w 14,7+17,8+11,2+5,2 *1.np 48,900
w 22.7 "1 .np vstup 22,700
w Součet 111,150

I 1921 K  1771591117 Podlahy spárování akrylem 1 m 85,250 50,00! 4 262,50 j
w 65+20,25 "soklíkv 85,250

i 193 K  777111141 (O tryskání podkladu před provedením  lité podlahy 1 m2 89,550 180,00] 16 119,001
w 9,89 ‘ F3.2 9,890
w 74,86 T3.3 74,860
w 4,8 "F4.2 4,800
w Součet 89,550

194 K :998771112 Přesun hm ot tonážní pro podlahy z dlažd ic s om ezením  m echanizace v objektech v přes 6 do 12 m * 7,1351 800,00 i 5 708,00 j

D 7 7 6 P o d la h y  p o v la k o v é 12 3 6 1 ,7 0
! 195! K  1778111118 O dstranění zbytků lepidla z  podkladu povlakových podlah broušením I m2 1 ,8001 65,00! 117,00!

w 1,8 "F4.1 1,800
196! K  '776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah ! m2 6,600! 75 ,00 í 495,00 i

W 4,8 “F4-.2 4,800
w 1,8 "F4.1 1,800
w Součet 6,600

’ 197 i K  ,776141111 ! S těrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm ”  ' m2 1,800 i 260,00 j 468,00 i
w 1,8 "F4.1 1,800

: 198' K  ;77614111R ! S těrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 10 do 20  mm j m2 4,800] 550,00 2 640,00!

w 4,8 "F4.2 4,800
1199í K  1776201811 | Dem ontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 1,800' 70,00 ' 126,00;

w 1,8 "F4.1 1,800
! 2 0 0 ! K  1776221111 | Lepení pásů z  PVC standardním  lepidlem ! m2 6,600 220,00 í 1 452,00 j
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| PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

w 4,8 T4.2 4,800
w 1.8T4.1 1,800
w Součet 6,600

201 M 2841224R krytina podlahová PVC tl 2mm m2 7,260 450,00 3 267,00
w 6 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,260

202 K 776411111 M ontáž obvodových sokliků výšky do 80 mm m 25,000 80,00 2 000,00
w doplnění
w 2 "2,np 2,000
w 23 "l.np 23,000
w Součet 25,000

203 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 25,500 64,00 1 632,00
w 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

204 K 998776112 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s  om ezením  m echanizace v  objektech v přes 6  do 12 m • 0,183 900,00 164,70 j

D 781 D o k o n č o v a c í p rá c e  -  o b k la d y 6  3 3 1 ,1 8
205 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m 2 3,420 60,00 205,20

w 1,9*1 8"1.npm.č.104 3,420
206 K 781471810 Dem ontáž obkladu z obkiadaček keram ických kladených do malty m2 0,300 140,00 42,00

w 0 3*2*0 5 "t.np recepce 0,300

207 K 781472217 M ontáž obkladů keram ických hladkých lepených cem entovým  flexib iln ím  lepidlem  přes 12 do 19 ks/m 2 m 2 3,420 700,00 2 394,00
w 1,9*1 8*1 .ne m.č.104 3,420

208 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/lesklý t l do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 3,762 400,00 1 504,60
w 3,42*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 3,762

209 K 78148181R Dem ontáž obkladů kam enných pásků kladených do m alty m 2 5,635 160,00 901,80
w 1 4*3 05*2-0 9*1 45-0,8*2 *1.np recepce 5,635

210 K 781492211 M ontáž profilů rohových lepených flexib iln ím  cem entovým  lepidlem m 3,600 190,00 684,00
w 1,8*2 3,600

211 M 28342003 lišta ukončovaci z  PVC 10mm m 3 7 8 0 33,00 124,74
w 3,6*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 3,780

212 K 781492251 M ontáž profilů ukončovacích lepených flexibilním  cem entovým  lepidlem m 1,900 120,00 228,00
213 M 28342003 lišta ukončovaci z  PVC 10mm m 1,995 33,00 65,84

w 1 9*1,05 'Přepočten* koeficientem množství 1,995
214 K 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 1,900 60,00 114,00

215 K 998781112 Přesun hm ot tonážní pro obklady keram ické s om ezením  mechanizace v objektech v přes 6  do 12 m t 0,067 1 000,00 67,00

D 7 8 3 D o k o n č o v a c í p rá c e  -  n á tě ry 2  2 6 5  4 8
216 K 783301311 O dm aštění zám ečnických konstrukcí vodou ředitelným  odm ašřovačem m 2 4,340 77,00 334,18

w 4,8*0,2*1+4.7*0,2*1+4,9*0.2*2+2.4*0 2-1 "ocelzárubně 4,340
K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zám ečnických konstrukcí m2 4,340 145,00 629,30

w 4 34 "ocel.zárubně 4,340
218 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zám ečnických konstrukcí m 2 8,680 150,00 1 302,00

w (4,8*0,2*1 +4,7*0,2*1 +4,9*0,2*2+2,4*0,2*1 )*2 "2x ocel.zárubně 8,680

D 7 8 4 D o k o n č o v a c í p rá c e  -  m a lb y  a  ta p e ty 114  2 0 7  2 8
219 K 784121001 O škrabání m alby v m ístnostech v  do 3,80 m m2 536,691 35,00 18784,19

w 52,33 "2.np strop m.č.201 52,330
w 6,45*(5,15-1,6)+15,65*(3,25-1,6)+3,45*(4,2-1,6) "2.np stáv.stěny dle PD 57,690
w 31,1+40,16+52,58+11,25+3,59 "1 .np strop m.č.111,112,106b, 107,108 138,680
w (44,8+20,3)*(3,25-1,6)460,8*2,97 "1 .np stáv.stěny dle PD 287,991
w Součet 536,691

220 K 784101121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v  m ístnostech v  do 3,80 m m 2 654,677 25,00 16 366,93
w (0,7+0,65+0,65)*(3,25-1,6) ”2.np na pórobeton 3,300
w 52,33 "2.np strop m.č.201 52,330
w 6,45*(5,15-1,6)+15,65*(3,25-1,6)+3,45*(4,2-1,6) '2.np stáv.stěny dle PD 57,690
w (0,7+0,65+0,65)*(3,25-1,6)+2,7*1,52*5+69,651-6,8*1,6 "1 .np na pórobeton 82,591
w 31,1+40,16+17,2+52,58+11,25+3,59 “1 .np strop m.č.111,112,104,106b,107,108 155,880
w (44,8+20,3)*(3,25-1,6)+20.665-3,42-5,4+60,8*2,97+3,05 "1 .np stáv.stěny dle PD 302,886
w Součet 654,677

221 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze sm ěsí za mokra výborně oděruvzdom ých v m ístnostech v do 3,80 m m2 664,877 80.00 53 190,16
w (0,7+0,65+0,65)*(3,25-1,6) '2.np na pórobeton 3,300
w 4,5*2 "SDK nadpraží 2.np 9,000
w 52,33 2.np  sfrop m.č.201 52,330
w 6,45*{5,15-1,6)+15,65*(3,25-1,6)+3,45*(4,2-1,6) *2.np stáv.stěny dle PD 57,690
w 3,3+20,52+69,651-6,8*1,6 "1 .np na pórobeton 82,591
w 4,5*2+6,8 "SDK nadpraží+předstěny 1 .np 15,800
w 31,1+40,16+17,2+52,58+11,25+3,59 “1 .np strop m.č.111,112,104,106b, 107,108 155,880
w (44,8+20,3)*(3,25-1,6)+20,665-3,42-5,4+60,8*2,97-14,6+3,05 "l.np  stáv.stěny die PD 288,286
w Součet 664,877

222 K 78 4 2 1 110R D vojnásobné bílé m alby ze sm ěsí za m okra výborně om yvatelných v m ístnostech v do 3,80 m m 2 14,600 160,00 2 336,00
w 14 6 "l.np m.č.108 14,600

223; K 784660111 U nkrustace s vrchním  nátěrem  syntetickým  v  m ístnosti v  do 3,80 m m 2 43,200 400,00 17 280,00
w (0,7+0,65+0,65)*1,6 “2.np na nové zdi 3,200
w 3,2+6,8*1,6 " 1 .np na nové zdi 14,080

}  w 2,7*1,52*5 ”1 .np na zazdivky z pórobetonu 20,520
w 3*1,8 "1 .np m.č.104 5,400
w Součet 43,200

224 K 784660141 Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v  m ístnosti v do 3,80 m m2 50,000 125,00! 6 250,00
w 50 "odhad -případná oprava poškozených míst 50,000
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, !.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
02 • Zdravotechnika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: IC:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč. IC: 26316803
ZISTAV s.r.o. DIČ CZ26316803

Projektant: IC:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel. IC:
Šimková Dita, KVary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 023,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 120 023,04 21,00% 25 204,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 227,88
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: _____  ______ Razítko__________ Datum a podpis: Razítko

n

Strana 13 z 40



Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
02 - Zdravotechnika

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Datum. 03.04.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 120 023,04

10 -8 0 0 -7 2 1 A 01 Vnitřní kanalizace 1 355,00

11 -8 0 0 -7 2 1 B 01 Demontáže kanalizačního potrubí 155,77

1 2 -8 0 0 -7 2 1 C 01 Opravy vnitřní kanalizace 1 240,00

1 3 -8 0 0 -7 2 1 A  02 Vnitřní vodovod 4 147,21

14 - 800 -  721 B 02 Demontáž vnitřního vodovodu 521,67

15 -8 0 0 -7 2 1 C 02 Opravy vnitřního vodovodu 1 345,29

1 6 -8 0 0 -7 2 1 A  05 Zařizovací předměty 11 658,40

1 7 -8 0 0 -7 2 1 C 05 Opravy zařízovacích předmětů 1 347,93

18 - 800- 1 Zemni práce pro kanalizační vpusti 32 567,77

19 - 827 -1 Vedení trubní - kanalizace 36 834,00

20 - 827 -1 A 01 Podkladní konstrukce pro kanalizační potrubí 9 170,00

21 - Vedlejší rozpočtové náklady -  průzkumné, geodetické a projektové práce 5 5 0 0 ,0 G ^

22 - Ostatní náklady 14 180,0i-
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
02 - Zdravotechnika

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
U c h a z e č : Z IS T A V  s .r.o . Z p ra c o v a te l: Š im k o v á  D ita , K .V a ry

I PČ
Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 023,04

D 10 800 -  721 A 01 Vnitřní kanalizace 1 355 00
1 K 721 17 4041 po tr Pps HT systém  +tvarovky pro vnitřní kanaiiz, p řipo jovací DN32 m 1,000 303,00 303,00
2 5 721 17 4042 po tr Pps HT systém  +tvarovky p ro vnitřní kanaiiz, p řipo jovací DN40 m 1,000 285,00 285,00
3 K 721 17 4043 po tr Pps HT systém +tvarovky pro vnitřní kanaiiz, připo jovací DN50 m 1,000 321,00 321,00
4 K 721 19 4104 vyvedení a  upevnění odpadních výpustek DN40 ks 1,000 95,00 95,00
5 K 721 29 0123 zkouška těsnosti kanalizace kouřem  do DN 300 m 3,000 37,00 111,00
6 M R1 dodávka média-koure m 3,000 50,00 150,00
7 K 998 72 1203 přesun hm ot pro vnitřní kanalizaci v  ob výšky do  24 m % *100 0,018 5  000,00 90,00

D 11 800 -  721 B 01 Demontáže kanalizačního potrubí 155.77
8 K 721 17 0803 dem ontáž novodurových trub do DN75 m 1,500 19,00 28,50
9 K R2 dem ontáž potrubních objím ek ks 1,500 83,00 124,50
10 K 998 72 1203.3 přesun hm ot pro vnitřní kanalizaci v ob výšky do  24  m % x100 0,018 154,00 2,77

D 12 800 -  721 C 01 Opravy vnitřní kanalizace 1 240 00
11 K 721 10 0911 opravy potrubí hrdlového -  zazátkování hrdla DN50 ks 1,000 200,00 200,00
12 K 721 10 0902 přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN100, v  m ístě  napojení a v  m ísté osazení zátky ks 2 ,000 470,00 940,00
13 K 721 17 0972 opravy kanalizačního potrubí p lastového -  krácení trub  DN50 ks 1,000 100,00 100,00

D 13 800 -  721 A 02 Vnitřní vodovod 4 147,21
r \ K 722 17 000R

vodovod po tr PP RCT trubky,tvarovky, tlak řada S4> PN20 ce lop last provedení, spojov svařováním  bez povrch úpravy 
potrubí, dle EN ISO 15874, tvarová odolnost v rozsahu 0-90°C , délková tepelná roztažnost: a=0,12m m /m  °C, 
dodávka+ m oniéž + uchvcení objím kam i

m 4,000 478,00 1 912,00

15 K 722 18 000R
ochr potr tepelné izolač trubicem i z pěněného PE d le  C SN  ISO 9001 přilepeným i v  příčných i podélných spojích,
součinite l d ifúzního odporu vodní páry>4600, hodnota tepe lné  vodivosti lam bda 0°Cá0,003W /(m .K) tl.izolace 30,0 
m m  DN15 zabudované pohubí

m 4,000 228,00 912,00

16 K 722 17 000R.1 nástěnky a sroubení sb 2 ,000 156,00 312,00
17 K 722 19 0401 vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 2,000 249,00 498,00
18 K 722 29 0226 tlakové zkoušky vodovod.potrubí do DN50 m 4,000 60,00 240,00
19 K 722 29  0234 proplach a  desinfekce potrubí do DN 80 m 4,000 57,00 228,00
20 K 998 72 2203 přesun hm ot pro vnitřní vodovod v ob j výšky do 24 m % *100 0,011 4  110,00 45,21

d 1 4 _ 800 -  721 B 02 Demontáž vnitřního vodovodu ____________  __________  ____ __ __521.67
21 K 722 17 0801 dem ontáž rozvodů vody z plastových trub do 0 2 5 m m m 2 ,0 0 0 27,00 54,00
2 2 K 722 22 0861 dem ontáž arm atur závitových se dvěm a závity do G V* (rohové ventily) ks 2 ,0 0 0 33,00 6 6 ,0 0

23 K 722 18 1812 dem ontáž tepelné izolace z  PE m 2 ,0 0 0 36,00 72,00
I 24 K R3 dem ontáž objím ek ks 4,000 81,00 324,00
! 25 K 998 72 2203.3 přesun hm ot pro vnitřní vodovod v  obj výšky do 24 m % * 1 0 0 0 ,0 1 1 515,00 5,67

D 15 800 -  721 C 02 Opravy vnitřního vodovodu 1 345.29
26 K 722 13 090R uzavření stáva jících rohových ventilů  u rušeného um yvadla ks 2 ,0 0 0 33,00 6 6 ,0 0

27 K 722 17 0942 spojky pro trubky nátrubkové G1/2 ks 4 ,000 291,00 1 164,00
28 K 722 19 0901 uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách, včetně napuštění a  vypuštěni ks 1 ,0 0 0 98,00 98,00
29 K 998 72 2203.1 přesun hm ot pro vnitřní vodovod v ob j výšky do 24  m % * 10Q 0,013 1 330,00 17,29

0 16 800 -  721 A  05 Zařizovací předměty 11 658 40
| 30 M R4 umyvadlo hranaté bez krytu sifonu 500x420x134mm keramické bílé lesklé s přepadem, středový otvor pro

sb 1,000 3 725,00 3 725,00

31 K 725 21 9102 m ontáž um yvadla na šrouby na desku sb 1 ,0 0 0 1 778,00 1 778,00
32 K 725 8 6  1102 um yvadlový sifon p lastový DN40, Q n=m in.0,5t/s, ZU 50m m ks 1 ,0 0 0 410,00 410,00
33 — R5 montážní sada se šrouby M10x140mm pro upevněni umyvadla sada 1,000 499,00 499,00

- 3 4 K 725 82 2611 baterie um yvadlová stojánková jednootvorová páková chrom ová jednootvorová bez v ý p u s tí, výška baterie: I58m m ,
ks 1 ,0 0 0 3 989,00 3 989,00

/ K 725 81 311R flexi tlaková hadice délky 50cm  se šroubením  1/2‘ -  3/8" sb 2 ,0 0 0 249,00 498,00
. 0 6 K 725 85  1325 ventil odpadní pro um yvadla s  přepadem  DN32 + krytka ventilu ks 1,000 366,00 366,00

37 K R6 příplatek na m ontáž nových zaňzovacich předm ětů do  nové polohy -  příprava vývodů sb 1,000 364,00 364,00
38 K 998 72 5203 přesun hm ot pro zařizovací předm ěty v obj výšky do  24 m % *100 0,003 9  800,00 29,40

D 17 800 -  721 C 05 Opravy zaňzovacich předmětů 1 347 93
j 39 K 725 21 0911 odm ontování um yvadla bez výtokových a rm atur a bez konzol a bez zpětné montáže ks 1,000 688,00 688,00

40 K 725 21 0974 odm ontování umyvadlové konzoly ks 2,000 51,00 102,00
| 41 K 725 21 0982 odm ontování zápachové uzávěry umyvadlové ks 1,000 27,00 27,00
I 42 K 725 80 098R odm ontování odpadního ventilu um yvadlového ks 1,000 33,00 33,00
! 43 K 725 80 090R odm ontování stojánkové um yvadlové pákové baterie DN15 ks 1,000 338,00 338,00

44 K R7
příplatek na bezpečné uložení odm ontovaných um yvadel, sifonů a baterií -  ochrana před poškozením  pro je jich 
Drioedné d a tlí  využití sb 1,000 156,00 156,00

45 K 725 72 5204 přesun hm ot pro opravy zaňzovacich předm ětů v  ob j výšky do 36m % *100 0,003 1 311,00 3,93

D 18 800 - 1 Zemní práce pro kanalizační vpusti 32 567 77
' 46 K 115 00 1101 Převedení vody potrubím  DN10O m 30,000 353,00 10 590,00

47 K 115 10 1201 Čerpání vody do 10m do 500 l/m in hod 20,000 91,00 1 820,00
! 48 K 115 10 1301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10m, přítok do 500l/m in den 2,000! 67,00 134,00

K 119 00 3131 výstražná páska -  zřízení m 30,000 i 39,00 1 170,00
| 50 K 119 00 3132 výstražná páska -  odstranění m 30,0001 18,00 540,00

51 K 119 00 4111 bezpečný vstup nebo výstup do výkopu žebříkem  , zřízení m 2,000 280,00 560,00
i 52 K 119 00 4112 bezpečný vstup nebo výstup do výkopu žebňkem  , odstranění m 2,000 60,00 120,00

I 53 K 132 30 1201
Hloubení rýh šířky do 2000m m  s urovnáním  dna do předepsaného spádu do 100m3, hor.tř.4 š .1 ,10m  , hloubka 1,50m 
. délka 1 ,50m  (1.5x1.5x1.11 x2 m3 4,950 1 196,00 5 920,20

54 K 132 30 1209 |Pňp la tek za  lepivost horniny m3 4 ,9 5 0 ' 87,00 430,65
55 K 151 10 1101 [Zřízení pažení pňložné a rozepření stěn rýhy h loubky do 2m  (1,5 x 1,5 x 2 ) x  2 m2 9,000 248,001 2 232,00
56 K 151 10 1111 O dstranění pažení příložné hloubky do 2m m2 9,000 29,00 261,00

I 57 K 161 10 1101 Svis lé  přem ístění výkopku z hor. tř. 1-4 a hloubce do 2,5m m3 4 ,9 5 0 1 116,00 574,20
; 58 K 162 70 1105 i Vodorovné prem výkop z  hor tř. 1-4 (1,5 x 1,1 x  0,5) x2 m3 1,650 338 ,00 ' 557,70
| 59 K 162 70 1109 [Přípl za prem  každých dalších 1000m přes 10000m výkop h o r tř. 1-4 do 10 OOOm m3 165,000 31,00 5115 ,00

60 K 167 10 1101 ■ Nakládání výkopku z hor.tř. 1-4 do I0 0 m 3 m3 1,650! 249,00 410,85
61 K 171 20 1101 . Uložení sypaniny do násypů bez zhutnění m3 1,650] 37 ,00 ! 61,05

; 62 K 174 10 1101 i Zásyp rýh se zhutněním  (4,95 -  1,65) m3 3,300 124,00 409,20
■ 63 K 175 11 1101 | obsyp vpusti z písku ručně (0,5m x 0,30 x  1,00) x 2 m3 0,600] 530,00] 318,00

64 ; K 171 20 1211 j Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 1 ,65m3 x 1,9t t 3 ,140] 428,00 1 343,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

D 19 827 - 1 Vedení trubní - kanalizace 36 834 00
65 K 899 20 2211 Demontáž mříží litinových včetně rámů do hm otnosti 100kg ks 2,000 603,00 1 206,00
66 K 899 20  2 2 1 R Demontáž dvorní vpusti z betonu DN300 ks 2.000 1 235,00 2 470,00
67 K 895 94 111R Zřízeni vpusti kanalizační p lastové dvoudílné s  litinovým  rám em  a litinovou mříží ks 2,000 1 190,00 2 380,00
68 K 894 81 2132 roura šachtová korugovaná DN315 z PP bez hrdla, svě tlé  hloubky 2000m m  , s ifon DN160 ks 2,000 1 450,00 2 900,00
69 K 894 81 2132.1 Plastový sifon PVC KG DN160 ks 2,000 620,00 1 240,00
70 K 894 81 2141 roura šachtová te leskopická DN315 z  PP , svě tlé  hloubky 375m m ks 2,000 915,00 1 830,00
71 K 894 81 2149 pří patek k cenám  za uříznutí šachtové roury DN315 ks 2,000 78,00 156,00
72 K 894 81 2171 dešťová litinová m říž 440x345m m  do teleskopu, únosnost 40t ks 2,000 4 368,00 8 736,00
73 K R8 těsněni dešťové litinové m řiže ks 2,000 310,00 620,00
74 K 894 81 213R plastová zá tka potrubí KGM DN315 (slepé dno) ks 2,000 1 270,00 2 540,00
75 K R9 napojen i odtokového potrubí DN160 navržené vpusti na stáva jící potrubí sb 2,000 980,00 1 960,00

76 K 871 31 5221
kanalizační potrubí z tvrdého PVC v  otevřeném  výkopu do sklonu 20%  hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost 
tř_SN8 DN160 m 10,000 530,00 5 300,00

77 K 359 90  1111 vyčištění kanalizačního potrubí jakékoliv výšky m 32,000 45,00 1 440,00
78 K 892 35 1111 tlakové zkoušky vodou, potrubí DN150 nebo DN200 m 32,000 33,00 1 056,00
79 K 892 37 2111 zabezpečení konců potrubí pň tlakových zkouškách do DN300 ks 2,000 1 500,00 3 000,00

D 20 827 - 1 A 01 Podkladní konstrukce pro kanalizační potrubí 9 170,00
80 K 451 57 3111 lože pod potrubí z  pisku 10m  x  0,15 x  1,0 m3 1,500 1 300,00 1 950,00
81 K 451 57 3111.1 obsyp potrubí z písku 1 0 m x  0 ,5 0 x 1 ,0 m3 5,000 1 300,00 6 500,00
82 K R10 Přesun hm ot pro práce v otevřeném  výkopu 0% 0,090 8 000,00 720,00

D 21 Vedleiší rozpočtové náklady -  průzkumné, qeodetické a projektové práce 5 500.00
83 K 012 10 3000 průzkum né práce před výstavbou sb 1,000 1 500,00 1 500,00
84 K 012 30 3000 geodetické práce po výstavbě sb 1,000 4 000,00 4 000,00

0 22 Ostatní náklady 14180 00
85 K R11 likvidace a odvoz vybour hm ot (po drážkování, průrazech, dem ontované prvky) včetně poplatku za skládkovné t 0,500 2  000,00 1 000,00

86 K R12 podkladní plachta pro dočasné uložení výkopku 3  x  3m m2 9,000 20,00 180,00
87 K R13 pom ocné stavební práce, drážkováni, kotvení, zač iš tán i, plentování %x100 0,030 100 000,00 3 000,00
88 K R14 finanční rezerva pro nenadálou situaci 10 000,-K č sb 1.000 10 000,00 10 000.60
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
0 3 -Vytápění

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: IC:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IC: 26316803
ZISTAV s.r.o. DIČ: CZ26316803

Projektant: IC:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IC:
Šimková Dita, K Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 997,00

dph základní 
snížená

Základ daně
31 997,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
6 719,37 

0,00

Cena s DPH v CZK 38 716,37
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 18 z 40



Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
03 - Vytápění

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Porticus s.r.o. KVary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Šimková Dita, K Vary

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód d ílu  - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31  997,00

1 - Demontáže 1 865,00

2 - Rozvody potrubí 5 284,00

3 - Armatury 2 382,00

4 - Otopná tělesa 13 542,00

5 - Nátěry a tepelné izolace 1 524,00

6 - Ostatní 7 400,00

O

o
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J AKomenského, (.stupen -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

O b je k t:

03 - Vytápění
Místo:

Zadavatel: Statutární město K Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o.

Datum. 03.04.2025

Projektant: Porticus s.r.o. K Vary
Zpracovatel: Šimková Dita, K Vary

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 997,00

D 1 Demontáže 1 865 00
1 K P o li Dem ontáž článkových litinových otopných tě les , 14 č lánků typu 1000/200 , otopná p locha celkem  6 ,9  m2 m2 9,800 50,00 490,00

2 K Pol2 Dem ontáž ocelových deskových otopných tě les typu 11K - 600/1000 , včetně konzol ks 1,000 157,00 157,00
3 K Pol3 Demontáž konzol pro uchycení č lánkových litinových otopných těles kPi 1,000 20,00 20,00
4 K Pol4 Dem ontáž a rm atur se 2  závity G 1/2" ks 4,000 132,00 528,00
5 K Pol5 Dem ontáž ocelového potrubí do DN 32 m 3,000 38,00 114,00
6 K Pol6 Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 m 8,000 32,00 256,00
7 K Pol7 Dem ontáž ostatní (vypuštění o topné vody apod.) kPi 1,000 300,00 300,00

D 2 Rozvody potrubí 5 284,00
8 K P0110 Napojení na stávající potrubí ÚT (včetně návarku nebo zhotoveni závitu  ve stáv. potrubí) ks 4,000 389,00 1 556,00
9 K POI11 Oprava stávající hydroizolace kpl 1,000 300,00 300,00
10 K Pol8 M ěděné potrubí (tvrdá měcf) 18 *  1,0 m m m 7,000 310,00 2 170,00

11 M Pol9 Tvarovky (kolena, přechody, redukce apod.) Kpl 1,000 1 258,00 1 258,00

D 3 Armatury 2 382 00
12 K Pol12 Term ostatický ventil přím ý , dvouregulačni 1/2" , přednastavite lná hodnoty kv , m ateriá l niklovaná m osaz PN 10 ks 1,000 482,00 482,00

13 K Po!13 Regulační šroubení přím é 1 /2 ", m ateriá l niklovaná m osaz , PN  10 ks 1,000 273,00 273,00

14 K Pol14 Dvojité rohové regulační a uzavírací šroubení 3/4M-E k " , pro dvoutrubkový systém  , m ateriá l niklovaná m osaz , PN 10 ks 1,000 547,00 647,00

15 K po l15  Term ostatická hlavice - kapalinová , p lastová hlava - m osazná m atice , M 30x1,5 , rozsah 6,5+28°C  , s možností
ks 2,000 325,00 650, C '’

16 M Pol16 Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , redukce, krytka proti odcizeni TH apod.) kpl 1,000 430,00 430,0ti,

D 4 Otopná tělesa 13 542 00
17 K Pol17

O celové deskové tě leso typ KLASIK 33 K  900/1000 (odstín : bílá RAL 9016) , výška 900 mm  , hloubka 150 m m  , délka 
1000 m m  vvkon 3328 W  dle no/m v EN 442 AT 50 175/65/20°C t

kus 1,000 8 542,00 8 542,00

18 K Pol18
O celové deskové těleso typ VENTIL KO M PAKT 21 V K  600/1600 (odstín: bílá RAL 9 0 1 6 ), výška 600 m m  , hloubka 69 
mm  , délka 1600 mm . výkon 2061 W  dle norm y EN 442 A T  50 (75/65/20°C)

kus 1,000 5 000,OD 5 000,00

D 5 Nátěry a tepelné izolace 1 524,00
19 K Pol19 Nátěry syntetické potrubí do DN 50  - dvo jnásobný s 1* em ailováním m 10,000 72,00 720,00

20 K Pol20
Potrubní izolační hadice z  PÉ , vnitřní prům ěr 18 mm , tloušťka izolace 20 mm , A = 0,040 W .m-1.K-1 pn 40°C  , reakce 
na oheň E leDlota ooužítí do +10Q°C /05°C1 šedá barva

m 6,000 124,00 744,00

21 M Pol21 Klipsy ks 30,000 2,00 60,00

D 6 Ostatní 7 400 00
22 K Pol22 Přesun hm ot pro ústřední vytápění (403kg) Kč 1,000 1 900,00 1 900,00
23 K Po!23 Topná a tlaková zkouška Kč 1,000 500,00 500,00
24 K Pol24 Stavební phpom ocné práce KČ 1,000 2 000,00 2 000,00
25 K Pol25 M im ostaveníštní doprava Kč 1,000 3 000,00 3 000,00
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Stavba:
Kartový Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
04 - Přístupový systém

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: IC:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: tC: 26316803
ZISTAV s.r.o. DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IC:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

C e na  b ez D PH 6 6  0 1 0 ,0 0

Základ dané Sazba daně Výše daně
dph základní 66 010,00 21,00% 13 862,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

C ena  s  DPH v  C ZK 7 9  8 7 2 ,1 0

n
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

r \

n
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, t.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
04 - Přístupový systém

Místo:

Zadavatel: Statutární město K.Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o.

Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Datum: 03.04.2025

Kód dílu - Popis C ena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

742 - Elektroinstalace - siaboproud

66 010,00

66 010,00

66 010,00
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A. Komenského, (.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:

SOUPIS PRACÍ

04 - Přístupový systém
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město K.Vary 
ZISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

03.04.2025 

Porticus s.r.o. K.Vary 
Šimková Dita, K Vary

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J .cena [CZKJ Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 010,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 6  0 1 0 ,0 0

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 6  0 1 0  0 0
t K 742110041 M ontáž liš t e lektro insta lačních vkládacích m 20,000 98,00 1 960,00

, 2  M 34571015 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm 21,000 150,00 3150,00
20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

3 K 742240001 M ontáž e lektronické kontroly vstupu čtečky karet kus 2,000 1 250,00 2 500,00
4 M RMAT0OO2 Bezkontaktní čtečka - píně kompatibilní se stávajícími na objektu kus 2,000 9 000,00 18 000,00

5 K 742240008 M ontáž e lektronické kontroly vstupu  špinavého zdro je  s krytem 12V, 3,5 A  s akum ulátorem  12V/17 Ah kus 1,000 550,00 550,00

6 M RMAT0001 Napájecí zdroj v piech. Krytu 12V /3A kus 1,000 3 645,00 3 645,00
7 K R-souborf)1 12V, 18Ah, AG M  akum ulátor, o lověný kpl 1,000 1 435,00 1 435,00

8 K R-souborf)2
Dveřní reverzní elektrom agnetický zám ek s oblokováním  panikou, napájení 12V DC, požární certifikace, včetně

kus 1,000 9  560,00 9 560,00

9 K R-soubor03 Dem ontáž/m ontáž zdroje p ro napájení čteček a lišty + zapojení a odzkoušení kpi 1,000 750,00 750,00
10 K R-souborf)4 Dem ontáž / m ontáž čtečky pro stavební úpravy + zapojení a odzkoušení kpl 1,000 750,00 750,00
11 K R-soubor05 Dem ontáž /  m ontáž v ideovrátného pro stavební úpravy +  zapojeni a odzkoušeni kpi 1,000 1 290,00 1 290,00
12 K R-soubor06 O sta tn í e lektro insta lační m ateriá l, příslušenství kpi 1,000 1 980,00 1 980,00
13 K R-soubor07 O sta tn í e lektroinst. m ateriá l, příchytky, svorkovnice, krabice aj. kpl 1,000 500,00 500,00
14 K R-soubor08 Dokum entace skutečného stavu kpl 1,000 2 750,00 2 750,00
15 K R-souborf)9 Program ování systém u ACS, včetně úpravy konfigurace databáze pro žáky a učitele hod 10,000 650,00 6 500.00
16 K R-soubor10 M ěření kabeláže po úsecích kpl 1,000 500,00 500, C
17 K R -soubor11 Drobný a  nespecifikovaný m ateriá l vč.m ontáže kpl 1,000 500,00 5 00 ,0
18 K R-soubor12 Výchozí revize a protokol kpl 1,000 1 890,00 1 890,00

’ 19 R-soubor13 Funkční zkoušky systém u hod 4,000 500,00 2 000,00
20 K R-soubor14 Pom ocné stavební práce kpi 1,000 1 250,00 1 250,00
21 K R-soubor15 Kabelový prostupy zd i do  30m m kus 4,000 250,00 1 000,00
22 K R-soubor16 Režie a poprava zakázky kpl 1,000 200,00 200,00
23 K R-soubor17 D opravné a skladné kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
24 K R-soubor18 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 250,00 1 250,00
25 K R-soubor19 Začištén í prostupů a  drážek + výmalba kpl 1,000 600,00 600,00
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
05 - Elektroinstalace -ošetřovna

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ.
Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: IC:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IC 26316803
ZISTAVs.ro. DIČ: CZ26316803

Projektant: IC:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IC:
Šimková Dita, K.Vary DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 8 7  9 1 1 ,0 0

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 87 911,00 21,00% 18 461,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 0 6  3 7 2 ,3 1
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
05 - Elektroinstalace -ošetřovna

Místo:

Zadavatel: Statutární město K.Vary
Uchazeč: Z1STAV s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 03.04.2025

Projektant: Porticus s.r.o, K.Vary
Zpracovatel. Šimková Dita, KVary

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud

87 911,00

87 911,00

87 911,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, l.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
05 - Elektroinstalace -ošetřovna

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Porticus s.r.o. KVary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem 87 911,00

D PSV Práce a dodávky PSV 87 911,00

D 741 E le k tro in s ta la c e  - s iln o p ro u d 87  911 0 0

1 K 1PR1.1 Doplněni rozvaděče 1P-R1.1 o 3x jiš těn í 10A/B pro zdroje, d le PD, včetně zavedení kabelů a zednického zaaš tén i kus 1,000 2 500,00 2 500,00

2 K 1PR1.2 Přem ístění, přepojení, prodlouženi kabelů a doplněni rozvaděče 1P-R1.2 dle  PD, vče tně  op láštění pom ocí SDK a 
zednického Zflčištění

kus 1,000 10 500,00 10 500,00

3 K 741110062 M ontáž trubek e lektroinstalačních s nasunutím  nebo našroubováním  do krab ic p lastových ohebných, u ložených pod
m 50,000 42,00 2 100,00PfflHKu, ynáS i 0  q?sj 23 do. 35 a « i

4 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 52,500 26,00 1 365,00
W 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,500
w Součet 52,500

5 K 741110511
M ontáž lišt a kanálků e lektroinstalačních se spojkam i, ohyby a  rohy a s nasunutím  do krab ic vkládacích s víčkem , šířky 
do 66 mm

m 30,000 98,00 2 940,00

6 M 34571015 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm m 31,500 150,00 4 725,00
w 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500
w Součet 31,500

7 K 741112061
M ontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a  lišty, dem ontáže a m ontáže víčka a přístroje postrojových 
zapuštěných plastových kruhových do zdivá

kus 8,000 64,00 512,00

8 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 8,000 8,00 64,00

9 K 741112101
M ontáž krabic e lektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, dem ontáže a m ontáže v ička  a  přístro je  rozvodek se 
zaooiením  vod£ů  na svorkovnicí zapuštěných plastových kruhových do zdivá._______ kus 10,000 64,00 640,00

10 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 10,000 45,00 450,00

11 K 741122015
M ontáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod om ítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5
m m 2

m 100.000 31,00 3 1 0 0 ,0 0 .

12 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 115,000 18,00 2  070,0'
w 100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 115,000
w Součet 115,000

13 K 741122016
M ontáž kabelů m ěděných bez ukončení uložených pod om ítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 
a i  6 m m 2 m 40,000 31,00 1 240,00

14 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 46,000 26,00 1 196,00
w 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,000
w Součet 46,000

15 K 741122031
M ontáž kabelů m ěděných bez ukončení u ložených pod om ítku p lných kula tých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 
až 2 5 m m ; m 40,000 31,00 1 240,00

16 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 45Q/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 46,000 26,00 1196,00
w 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,000
w Součet 46,000

17 K 741310101
M ontáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapušténých nebo zapuštěných se zapojením  vodičů bezšroubové 
DfiocHení spínačů řazení 1-jednopólových kus 3,000 131,00 393,00

18 34539010 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 3,000 116,00 348,00
19 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 46,00 138,00
20 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 29,00 87,00
21 K 741311004 M ontáž spínačů speciá ln ích se zapojením  vodičů č id la  pohybu nástěnného kus 1,000 198,00 198,00
22 M 40461058.1 čidlo pohybové a prezenční stropní 360°, venkovní, IP44 kus 1,000 525,00 525,00

23 K 741313004
M ontáž zásuvek dom ovních se zapojením  vodičů bezšroubové připojení po lozapušténých nebo zapuštěných 10/16 A, 

.p rovedenL2sJ2P  + PE1 dvojnásobná šikmá kus 5,000 131,00 655,00

24 M 34555242 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmé, s donkami, bezšroubové svorky kus 5,000 198,00 990,00

25 K 741372022
M ontáž svítidel s integrovaným  zdrojem LED se zapojením  vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých

kus 1,000 390,00 390,00

26 M RMAT0003 Svítidlo nástěnné nad umyvadlo kus 1,000 980,00 980,00

27 K 741372062
M ontáž svítidel s integrovaným  zdrojem  LED se zapojením  vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo

kus 6,000 390,00 2 340,00

i 28 M RMAT0004 Svrtidlo:stropní pňsazené 1x LED, 58 W, 6200 Im, Ra 90, 4000K, Světelný tok vyzářený do prostorového 5453lm kus 6,000 2  190,00 13 140.00

29 K 741372063
M ontáž svítidel s integrovaným  zdro jem  LED se zapojením  vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých

kus 2,000 390,00 780,00

30 M RMAT0001 Venkovní světlo s LED 18W tropní s  PIR čidlem a časovačem kus 1,000 989,00 989,00
31 M RMAT0002 Venkovní světlo nástěnné LED 18W kus 1,000 780,00 780,00

! 32 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objem 
m ontážních orací přes 100 do 500 tis. Kč Kus 1,000 5  000,00 5 000,0.

! 33
K 998741101

Přesun hm ot pro silnoproud stanovený z  hm otnosti přesunovaného m ateriá lu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
.základní v  obiektech vvškv do 6  m t 0,041 10 000,00 410,00

34 K R-soubor01 Dokum entace skutečného stavu kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
35 K R-soubor02 Měření kabefáže po úsecích kpl 1,000 250,00 250,00
36 K R-soubor03 Drobný a nespecifikovaný m ateriá l vč. montáže kpl 1,000 500,00 500,00
37 K R-soubor04 Pom ocné stavební práce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

j 38 K R-soubor05 Kabelový prostupy zdí do 30mm kus 2,000 250,00 500,00
39 K R-soubor06 Drážkování pro kabeláže, včetně zahození m 60,000 28,00 1 680,00
40 K R-soubor07 Režie a příprava zakázky kpl 1,000 250,00 250,00
41 K R-soubor08 Dopravné a  skladné kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

\~42 K R-soubor09 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 250,00 1 250,00
i 43 lJ L R-soubor10 Začišténí prostupů a drážek + vým alba kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
i 44 K R -soubor11 l Požární ucpávky prostupů + označení kus 10,000 250,00 2 500,00
] 45 K ven{ Fasádní ventilátor ventilá tor s ňzenou klapkou a vnitřním  te rm ostatem  do 30st.C  , včetně jádrového vrtu, zadnického

•?ačiš!ění naooiflrni na eL_eřívod. zprovoznění a  odzkoušen* kus 1,000 10 000,00 10 000,00
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
06 - Doplňková detekce požáru

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: 10:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IC: 26316803
2ISTAV s.r.o. DIČ: CZ26316803

Projektant: IC:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IC:
Šimková Dita, K Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 248,50

dph základní 
snížená

Základ daně
191 248,50 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše dané 
40 162,19 

0,00

Cena s DPH V CZK 231 410,69
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a oodpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
06 - Doplňková detekce požáru

Místo: Datum: 03.04,2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

191 248,50

191 248,50
191 248,50
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J A. Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
06 - Doplňková detekce požáru

Místo:

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město K.Vary 
ZISTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

03.04.2025 

Porticus s.r.o. K.Vary 
Šimková Dita, K.Vary

PC Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem  [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 248,50

D PSV Práce a dodávky PSV 191 248,50
D 7 4 2 E le k tro in s ta la c e  - s la b o p ro u d 191 2 4 8  5 0

1 K 742110041 M ontáž liš t e lektro insta lačních vkládacích m 150,000 40,00 6 000,00
2  M 34571015 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm

m  |
105,000 164,00 17220,00

w
w

100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

105,000
105,000

3 M 34571016 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm m 52,500 213,00 11 182,50
w
w

50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

52,500
52,500

4  K 742121001 M ontáž kabelů sdělovacích p ro  vn itřn í rozvody počtu žil do 15 . m 1 550,000 24,00 13 200,00
5 M RMAT0007 EUROFIRE EF 180 2x1,5mm m 240,000 49,00 11 760,00

200*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

6 M  1257657 KABEL J-H(ST)H 2X2X0.8  ČERVENY BUBEN 
350*1.2 "Přepočtené koeficientem množství

240,000
240,000

420,000 36,00 \

7 K 742210128 M ontáž h lás iče  plam ene kus 8,000 633,00 5 084,00
8 M RMAT0003 Optickokořový detektor konvenční, 12V napájení, relé výstup kus 8,000 1 747,00 13 976,00
9 K 742210151 M ontáž hlásiče tlačítkového se  sklíčkem kus 4,000 528,00 2112 ,00
10 M RMAT0004 Konvenční tlačítko červené NO/NC výstup kus 4,000 946,00 3 784,00
11 K 742210231 M ontáž m agnetu přídržného s tlačítkem kus 12,000 892,00 10 704,00

12 M RMAT0005 Magnetická p říd i 80kg dveří se zemní konzoíi, odblokovacf tlačítko (včetně kompoentů a montáže do podlahy a dveří) kus 12,000 2 319,00 27 828,0

13 K 742220031 M ontáž koncentrátoru nebo expanderu v  kfytu p ro  PZTS do 8 vstupů kus 2,000 931,00 1 862,00

14 M RMAT0001 Expanzní modul 8 zón, podpora zapojeni NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacich rezistorů, 
možnost připojeni inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM kus 2,000 1 255,00 2  510,00

15 X 742220051 M ontáž krab ice pro expander u ložené na om ítce kus 2,000 345,00 690,00
16 M RMAT0002 Plechový kryt pro umístěni 2  kusů expanděru. Obsahuje tamper proti otevřeni skříně kus 2,000 566,00 1 132,00

17 X 742220161 M ontáž akum ulátoru 12 V kus 1,000 149,00 149,00
18 M RMAT0006 Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A včetně krytu + Aku 18Ah/12V kus 1,000 5  615,00 5 615,00
19 K R -soubor06 O sta tn í e lektro insta lační m ateriá l, přís lušenství npi 1,000 2 590,00 2 590,00
20 K R -soubor07 P rogram ování systém u EPH hod 6,000 676,00 4 056,00
21 K R -soubor08 Dokum entace skutečného stavu k Pi 1,000 5 200,00 5 200,00
22 K R-soubori39 Požární ucpávky prostupů + označení kus 10,000 260,00 2 600,00
23 K R-soubor10 Měření kabeláže po úsecích kpl 1,000 2  080,00 2 080,00
24 K R -soubor11 Drobný a nespecifikovaný m ateriá l vč.m ontáže kpl 1,000 2 080,00 2 080,00
25 K R-soubor12 Výchozí revize a protokol kp i 1,000 2 080,00 2 080,00
26 K R-soubor13 Funkční zkoušky systému hod 8,000 468,00 3 744,00
27 K R -soubor14 Pom ocné stavební práce kpl 1.000 2 600,00 2 600,00
28 K R-soubor15 K abelový prostupy zdí do 30m m kus 6,000 175,00 1 050,00
29 K R -soubor16 R ežie a  příprava zakázky kpi 1,000 260,00 260,00
30 K R -soubor17 D opravné a skladné kpi 1,000 8  320,00 8 320,00
31 K R -so u b o rt8 Zaškolení obsluhy kpi 1,000 1 560,00 1 560,00
32 K R-soubor19 Začišténí prostupů a  drážek +  vým alba kpi 1,000 2 080,00 2 080,00
33 K R-soubor20 Kabelové prostupy stropem  do 30m m kus 4,000 260,00 1 040,00
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
07 - Strukturovaná kabeláž, kamerový systém

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: 10:
Statutární město K.Vary DIČ

Uchazeč: IC: 26316803
ZISTAV s.r.o. DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:
Porticus s.r.o. K.Vary DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Šimková Dita, K.Vary

Poznámka:

DIČ:

Cena b ez DPH 2 0 7  4 9 7 ,0 0

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 207 497,00 21,00% 43 574,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 071,37

i
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podois: Razítko



Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
07 - Strukturovaná kabeláž, kamerový systém

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Porticus s.r.o. KVary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Šimková Dita, KVary

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis C ena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

742 - Elektroinstalace - slaboproud

207 497,00

207 497,00 
207 497,00

r ̂
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
07 - Strukturovaná kabeláž, kamerový systém

Místo;

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město K.Vary
ZISTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

03.04.2025

Porticus s.r.o. K.Vary 
Šimková Dita, K.Vary

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV 207 497,00
D 7 4 2 E le k tro in s ta la c e  - s la b o p ro u d 207 497 00

1 K 742110041 Montáž lišt e lektro insta lačních vkládacích m 20,000 41,00 820,00
2 M 34571015 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenové 40x20mm m 21,000 165,00 3 465,00

w
w

20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

21,000
21,000

3 K 742110104 Montáž kabelového žlabu šířky přes 150 do 250 mm m 50,000 241,00 12 050,00
4 M RMAT0001 KOPOS Kanál PK 170x65 D HF_HD dutý bezhalogenový bílý 2m m 50,000 892,00 44 600,00
5 K 742124002 M ontáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vn itřn í rozvody do trubky m 60,000 31.00 1 860,00
6 M 34121263 kabel datový jádro Cu plné p lášť PVC (UAJTP) kategorie 6 m 50,000 13,00 650,00

7 M R-mat01 Patch kabel utp cat. 6 1,5m kus 10,000 38,00 380,00

8 K 742230001 Montáž kam erového systém u DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery kus 1,000 4  513,00 4 513,00
9 M RMAT0005 3TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR Hikvision, rozhraní ŠATA 1 l/lII kus 1,000 2 514,00 2 514,00

10 M RMAT0006 24 portový řízený Gigabitový L2 switch, 8x 10/100/1000 RJ-45, 2x 10/100/1000 SFP, POE+, 250W, možnost zapojení 
do 19“ racku, management, plně kompatibilní se stávajícími aktivními prvky na objektu kus 1,000 17 500,00 17 500,00

11 M RMAT0007 SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 1000 Mbit/.s Konektor pro optická 
vlákna: LC Typ SFP vysílače, plně kompatibilní se stávajícími aktivními prvky na objektu kus 2,000 5 905,00 11 810,00

12 K 742230003 Montáž kam erového systém u venkovní kam ery kus 1,000 767,00 767,00

13 M RMAT0002
IP kamera plně kompatibilní se stávajícím systémem min požadavky: 4Mpx, objektiv 2.8mm (103°), micro SDXC,
WDR, detekce pohybu 2.0 1/3" Progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc 
kamera s IR nesvitém. max. rozlišení 4Mox

kus 1,000 3 827,00 3 827,00
A

14 K 742230004 Montáž kam erového systém u vn itřn í kamery kus 1,000 624,00 624,C

15 M RMAT0004
16 kanálové NVR- plně kompatibilní se stávajícím systémem. Min parametry: 16 kanálů detekce pohybu 2.0 nebo 1
kanál rozpoznání obličejů, 2x ŠATA max. rozlišeni 12Mpx, komprese H265+/H.265/H.264+/H.264, pfíchozí/odchozi 
dat tok 160/160Mbos HDMI :4K)/V

kus 1,000 6 921,00 6 921,00

16 K 742230005 Montáž kam erového systém u venkovního kam erového krytu kus 1,000 1 007,00 1 007,00
17 M RMAT0003 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery kus 1,000 372,00 372,00
18 K 742230103.1 Montáž kam erového systém u nastavení a insta lace nastavení záběru podle přání uživatele kus 1,000 2 600,00 2 600,00
19 K R-soubor Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 560,00 1 560,00

20 K R-soubor01
Ďem ontáž využívaných prvků z datového rozvaděče 1 ( sw itche, patch panely, opt vana) a zpětná m ontáž do 
im y s g š č e  2 +  pm oo-eni a vyvázání kabeíáže odzkoušeni hod 24,000 572,00 13 728,00

21 K R-soubor02 Optický 9/125um  SM  1m Patch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků kus 2,000 270,00 540,00
22 K R -soubor03 O statní e lektro insta lační m ateriá l, přís lušenství vč.m ontáže kp) 1,000 4 472,00 4 472,00
23 K R -soubor04 Úpravy datových rozvaděčů-přís lušenství pro m ontáž rozvaděčů kpl 1,000 1 185,00 1 185,00

24 K R-soubor05 Zakončovací krabice do racku se zásuvkou na povrch pro napojení silového přívodu a rozvodného panelu 230V 
vč  m ontáže kus 1,000 1 549,00 1 549,00

25 K R-soubor06 O statní elektroinst. m ateriá l, příchytky, svorkovnice, krabice aj. kp) 1,000 2  589,00 2 589,00
w 0,000401606425702811*2490 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

26 K  R-soubor07 D okum entace skutečného stavu kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

27 K  R-soubor08 Dem ontáž stáva jícího podstropního kanálu v délce 50m, vyjm utí a vyvázání kabeíáže, zednické vyrovnání, osazení 
nového kanálu a zpětná insta lace stáva jící + nové kabeíáže včeně vyvázání, finální začíštění. kpl 1,000 25 480,00 25 480,00

28 K  R-soubor09 Měření kabeíáže po úsecích kpl 1,000 2 080,00 2 080,00
29 K  R-soubor10 Drobný a nespecifikovaný m ateriá l vč. m ontáže kpl 1,000 2 080,00 2 080,00
30 K  R -soubor11 Výchozí revize a protokol kpl 1,000 2 080,00 2 080,00
31 K R-soubor12 Pomocné stavební práce kpl 1,000 2 080,00 2 080,00
32 K R-soubor13 Funkční zkoušky systém u hod 8,000 468,00 3 744,00
33 K  R-soubor14 Kabelový prostupy zdí do 30m m kus 6,000 175,00 1 050,00
34 K  R-soubor15 Kabelové prostupy stropem  do 30m m kus 4,000 260,00 1 040,00
35 K R-soubor16 Režie a příprava zakázky kpl 1,000 260,00 260,00
36 K R-soubor17 Dopravné a skladné kpl 1,000 8 320,00 8 320,00
37 K R-soubor18 Začištěn i prostupů a drážek + vým alba kpl 1,000 2 080,00 2 oso.or
38 K R -soubor19 Zaškolení obsluhy kus 10,000 260,00 2 600,0
39 K R -soubor20 Certifikované m ěřeni kabeíáže po úsecích + protokol kpl 1,000 7  500,00 7 500,00
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025) 

Objekt:
08 - Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: IC:
Statutární město K.Vary DIČ:

Uchazeč: IC: 26316803
ZISTAVs.ro. DIČ: CZ26316803

Projektant: IC:
Porticus s.r.o. KVary DIČ:

Zpracovatel: IC:
Šimková Dita, K.Vary DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 000,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 61 000,00 21,00% 12 810,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 73 810,00

n

n
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podois: Razítko

i
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Stavba:
Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 03.04.2025

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zadavatel: Statutární město K.Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Projektant:
Zpracovatel.

Porticus s.r.o. K.Vary 
Šimková Dita, K.Vary

Cena celkem [CZK]

61 000,00

61 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

O
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského, I.stupeň -Stavební úpravy související s PBŘ (aktualizováno 02/2025)

Objekt:
08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel: Šimková Dita, K Vary

P í Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 000,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61 000,00

D VRN1 Průzkumné geodetické a projektové práce 10 000 00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000.00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000 00
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000 00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 6 000 00
4 K 094104000 Náklady na opatření BOZP _ Kó 1,000 6 000,00 6 000,00
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