A SAAN

500 P815RJTR
OBJEDNAVKA 0440170211 SO00JPO15RJTR
Ze dne: 01.08.2017
Objednatel: Dodavatel:
statutarnl mésto Zlin Skamba, s.r.o.
QOdbor koncepce a realizace dopravnich staveb
nameésti Miru 12 U Zimniho stadionu 2088
76140 Zlin 76001 Zlin
[#5 00283924 [o3 28308522
DiIC:  CZ00283924 DIC: CZ28B308522
Vyfizuje:
Tel./Mail: fax.

1. Pfedmét pinéni
Objednavame u Vas:

zpracovani planu BOZP a vykon ¢innosti koordinatera BOZP na stavbé "Regenerace panelového
sidli§té Zlin - Malenovice - 6. etapa"

2. Cena plnéni (véetné DPH)
K& do 75964,00

3. Termin plnéni
do 30.06.2018

4. Ostatni (platebnl podminky, odpovédnost za vady, zéruky, sankce apod.)

Objednatel prohladuje, 2e pro zdanitelné pinéni nebude ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 aplikovan rezim
pfeneseneé daiiové povinnosti podle §92a zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znénl.

lDDfoika die § 41 odst. 1 zikona ¢. 128/2000 Sb., o obeich
| Schvéleno orgdnem obge: Rada mésia Zlina
idal?um a ¢islo usnesen. ) _ 04.08,2014, ¢. usn. 6_{1)‘1'5!?/20? 4

vedouci Odboru koncepce a realizace dopravnich st




OBJEDNAVKA 0440170211 S00JPO16RJTR

ze dne: 01.08.2017

Objednatel: Dodavatel:

statuigzm! mésto Zin Skamba, 8.r.0.

Odbor koncepce & realizace dopravnich stavel

namést! Min 12 U Zimniho stadionu 2088
76140 din 76001 Zlin

1&: (0283824 5 28308522

DIC: C7n0283924 oif:  CZ2B308522

Vyhzuje:
Tel.Mail: fax,

1. Pledmét pinéni
Objednévame u Vés:

zpracovan( planu BOZP a wkon dinnosii koordinatora BOZP na stavbé "Regenerace panelového
sidiisté Zlin - Malenovice - 6. etapa”

2. Cena pinéni (vEetné DPH)
K& do 75 564,00

3. Termin pinéni
o 30.08.2019

4. Ostatnl {platebni podminky, odpovédnost za vady, zaruky, sankce apod.)

Objednatel prohiakuje, Ze pro zdanitalnd pinénf nabuda ve smyslu informace GFR a MFCR 2 dne 9.11.2011 aplikovén rasim
pfenasané dafové povinnosti podie §92a zékona €. 235/2004 8b., o DPH, v piatném znénl.

Rada mésta Zing

S4/15R2014

Zlaémal Michal
vadouci Odboru koncepee a realizace dopravnich staveb




