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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Hofovice oprava části krovu JZ kfidla - nároží, úžlabí
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Cena bez DPH	1656486,45

DPH základní
snížená

Základ daně 1 656 486,45
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
347 862,15
0,00
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Místo:	SZ Hořovice
Datum:
02.05.2025
Zadavatel:
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	Náklady ze soupisu prací
	1656486,45

	HSV - Práce a dodávky HSV
	235 037,90

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	8 442,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	25 089,60

	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	36 775,00

	997 - Přesun sutě
	155 360,00

	998 - Přesun hmot
	9 371,30

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 339 268,55

	762 - Konstrukce tesařské
	641 056,93
- - - -

	764 - Konstrukce klempířské
- - - - - - - - - - - - - -
765 - Krytina skládaná
	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	73 542,00
548 084,62

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	76 585,00



	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	23 380,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	58 800,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	10 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	5 600,00

	VRN6 - Územní vlivy
	
	
	
	
	38 400,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	4 800,00





SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SZ Hořovice oprava části krovu JZ křídla - nároží, úžlabí
Místo:	SZ Hořovice
Datum'
02.05.2025
Zadavatel:
NPÚ - ú.o. p. v Praze, Sabinova 373/5,130 00 Pra
Projektan t:
Uchazeč:
LARENO s.r.o., U Jabloně 358,281 67 Stř. Skalice
ING.ARCH. JAROSLAV
CÍGLER.Brožíkova 968, 34901 Stř
Zpracovatel:	ING. ARCH.
JAROSLAV CÍGLER
Náklady soupisu celkem
1656486,45
o	HSV
Práce a dodávky HSV
235 037,90
r-- --o,-::_   ,..3.::...__   _   _   _   -. scc..v:..i::s::::lcé-::_a.,,'--k'::o-.:m..:.:ptcl:.e::c.t-n...i'--k'::o-.:n..:::s:::t.:r.u.::::k.::c-ce-::_   _   _   _   _   _   _   _
Přezděni rozebraného zdiva hlavních a kordónových říms
_ -.-
m 3
-    -    -	-.-    -    -    -    -	-,-    -    -    -    -    8 442,00
K 317235800.1
_1 260
6 70_0 00
a 442, 00
w
vv vv
cihlami pálenými na maltu
pfedpoklad oprava nároží a úžlabí poškozeni fimsy pfi montáži
krokví a zpevnění kcí
(2+2+1,5+1,5)"0,6'0,3
Součet
1,260
1,260
o	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni	25 089,60


2	K

vv
\/V
w
\,V
V\/
vv


622325259 .1

Oprava vnější vápenné omí tky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 % - sloupů, pilířů	m2
oprava omitek komínů pri sejmutém stre ním plášti
otlučeni, vyčištěni spár, omítnuti vápennoumaltou ti. omítky cca 5cm
(0,6'1 ,5)' 4"KO 1
(((1' 1,5)' 2)+((0,6' 1,5)' 2))"K0 2
(0,6' 1,5)' 4"K0 3
Součet


12,000





3,600
4,800
3,600
12,000


1250 ,00 1


15 000,00

-    -







-                     -                     -	-                    -                    -

3	K 623151000.1

w

Barevný dvojnásobný nátěr vnějších tenkovrstvých omítek
pilířů a sloupů - vápenný  nátěr opravených omítek komínů	m2
nátěr opravovaných komínů K0 1-K0 3


12,000


420,00 1_ _   	

[


5 040,00

-      -	- -

\f,j	požtý ivápenný nátěr např. typu KEIM • odstín původní - viz.
stávající komíny /lomená bílá/ vyvzorováno na stavbě/
w oprava omítek komínů pfi sejmutém střešním plášti - očištění
n átěrů, aplikace 2 x nátěr
\/V	0,6' 1,5.4"KO 1	3,600
vv	1'1 ,5' 2+0,6'   1,.5 2"K0 2	4,800
1,V	0,6' 1,5' 4"K0 3	3,600
\/V	Součet	12,000
4 K   783826655	Hydrofobizačni transparentní  nátěr lícového zdiva	m2	14,640



















I
280,00 /









-    -	- -
4 099,20

x hydrofobízace komínového zdiva a hlavic
'vV	12+2,64	14,640
vv	Součet	14,640
5 K    632451411,1	Doplněni cementového  potěru hlazeného  pi do 1  m2 ti do 1 O	m2	2,640	360,00mm

w	re vize a oprava komínových hlav včetně hran při rozkrytém stfešním
plášti
w	očištěni ploch, sanační beton. potěr s armovacím skleněným vláknem - napl. typu Remmers
V, j	0,8' 0,8+1,7"0,8+0,8'0,8	2,640
w	Součet	2,640
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
6 K  94111 111 2		Montáž  lešení   řadového  trubkového   lehkého s podlahami	m2	402 ,500	40,00 zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

w pomocné lešení pro opravu tesafských konstrukci a střešního pláště budovy
',f'/	13,5°11	148,500
vv	12·12	144,000
vv	1 0·11	110,000
x Součet	402,500
I
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
7	K 941111212	podlahami  do  200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m  v přes  10 do 25	m2	24 150,000	0,10
I	m za každý den použiti
\f,/	předpokládaná doba opravy krovů a střešního pláště 60 dnů
Vv	402,5' 60	24 150,000
Vv	Součet	24 150,000

8 K 941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahamim2
402,500
25,00
10 062,50





m2

71,000

30,00

2 130,00


71,000



71,000

--
- - - -

m2

3 195,000

0,50


1 597,50


3 195,000




3 195,000


-- - - - - -

m2

71,000

20,00


1 420,00

m

7,000

350,00


2 450,00


zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m

----




950,40
-







36 775,00

16 100,00
-  -	- -



-    -    -  -   -

2 415,00




9 K

v.;
w
' N


941211111




I

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
pomocné lešení z prostoru p ůd y - oprava krokví a komínů
(13,5+12+10)"2
Součet

I 10


11

K 1 941211211

w w vv

K 941211811

Př íp lat ek k lešen í řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 1O m za každý den použití
pledpokládané doba opravy 45 dnů 35,5' 2' 45
Součet

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m


12 K

V\/
vv
w


966031314.1

Rozebrá ni pro přezděni části řims z cihel vyloženýc h do 250 mm ti přes 300 mm
předpoklad oprava nároží a úžlabí poškozeni římsy pli montáži
krokvi a zpevnění kcí
(2+2+1,5+1,5)
Součet






7,000
7,000








-







-----

l t (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové	I

13 K

w w

978015351

omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30  do 40 %	m2
oprava omítek kominů pfi sejmutém střešním plášti
otlučeni, vyčištěni spár, omítnuti vápennou maltou ti. omítky cca
5cm

12,000	5o,oo l
I	- -

600,00

- - ---

w	(0,6•1,5)' 4"KO 1	3,600
w	(((1'1,5)'2)+((0,6'1,5)'2))"K02	4,800
w	(0,6' 1,5)'4"K0 3	3,600
vv	Součet	12,000
D	997	Přesun sutě
14 K     997013001.1		Vyklizeni a zpětné uloženi ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s	m3	24,000	4 000,00 naložením z hl do 2 mr

w vykliženi zásypů mezi stropními trámy pr o montáž bočních příložek- oprava kramlových spojů; zpětné uloženi větší části zásypů
x vazby číslo S4-S10; J2-J4
w	60°0,4	24,000
vv	Součet	24,000





1553 0,00
96 000,00
----




------

I 15

K

\/V

997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
taška,hřebenáč

t	24,000

580,00I

13 920,00

	
	VY
,,v
\:V
VY
	
	19
stavební odpad 5
Součet
	
	
	19,000

5,000
24,000
	
	
	







- - - -

	16
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km
	t
	1 200,000
	12,50
	15 000,00

	
	\/V
	
	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 50km (19+5)'50
Součet
	
	
	
1 200,000
1 200,000
	
	
	

	
	VY
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	\/\/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
17
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
t
	
19,000
	
580,00
	
11 020,00

	

18
	

K
	

997013603
	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
	

t
	

5,000
	
620,00
	
	-
	
3 100,00

	
	\:V
vv
\:V
	
	stavební odpad
5
Součet
	
	
	
5,000
5,000
	
	
	

	
19
	
K
	
997013607
	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
	
t
	
24,000
	
680,00
	
16 320,00

	
	
D
	
998
	
Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
9 37_1,  30

	20
	K
	998011009
	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace
pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	3,023
	2 550,00
	7 708,65

	
21
	
K
	
998011014
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m
	
t
	
3,023
	
550,00
	1 662,65

	
	
D
	
PSV
	
Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	
	1339268,55

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	641 056,93

	22
	K
	762081150
	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně
	m3
	5,119
	1 980,00
	10 135,62

	
	\,I\/
	
	krokve vazby S6-S9+ J1O- poškozené zatékání
	
	
	
	
	
	

	
	\N
	
	(O,15•0,1sr s,5•5•1,15
	
	
	1,009
	
	
	

	
	vv
	
	táhla kleštin
	
	
	
	
	
	

	
	VJ
	
	(O,1s·o,14r 4•3•1,15
	
	
	0,309
	
	
	

	
	\/V
	
	(O,15•0,14)'6•1•1 ,15
	
	
	0,155
	
	
	

	
	\j',j
	
	příložky stropních trámů S6-S9
	
	
	
	
	
	

	
	\,I\/
	
	(O,1·o,21•3•s·1, 15
	
	
	0,552
	
	
	

	
	vv
	
	předpoklad pomocné konstrukce
	
	
	
	
	
	

	
	vv
	
	0,1 6·0,15•4•2
	
	
	0,205
	
	
	

	
	V\/
	
	krokve úžlabí
	
	
	
	
	
	

	
	vv
	
	(O,17' 0,25)'7,5'1,15"pU-K
	
	
	0.367
	
	
	

	
	\J',}
	
	(O,1r    o,25r s·1,15"pN-K
	
	
	0,391
	
	
	

	
	vv
	
	(O,17' 0,25)'8' 2' 1,15"přidaná vazba
	
	
	0,782
	
	
	

	
	\/V
	
	hambalek úžlabí
	
	
	
	
	
	

	
	vv
	
	(O,16' 0,19)•3,5•2•1,15
	
	
	0,245
	
	
	

	
	vv
	
	horni příložka krokvi - vyrovnání střešní roviny
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(o,1·0,24r 4•10•1,15
	
	
	1,104
	
	
	

	
	VJ
	
	Součet
	
	
	5,119
	
	
	

	
23
	
K
	
762083122
	
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	
m3
	
I
	
18,038
	
1 300,00
	
	
23 449,40

-

	
	vv
	
	původní řezivo předp oklad
	
	
	
	
	
	

	
	V/
	
	8
	
	
	8,000
	
	
	

	
	vv
	
	nové řezivo trámy , fošny, příložky
	
	
	
	
	
	

	
	\/V
	
	5,119
	
	
	5,119
	
	
	

	
	vv
	
	latě
	
	
	
	
	
	

	
	vv
	
	4,919
	
	
	4,919
	
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	
	18,038
	
	
	- - - -












27 K24 K 762333915
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pi přes 450 cm2
předpoklad očištění, dopasování sanovaných prvků krovu
3•7+5•5
Součet
m
51,000
120,00 1
6 120,00
',/,J
vv vv
51,000
51,000

80,000
35,00
2 800,00
61,000
5,000
48,000
8,000
61,000
80,00
4 880,00
vv vv vv w
5"hambalky
8·6 "příložky S trámů 8  "předpoklad Součet
- - -

kus

Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm

762085113

K

26

kus

Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm
762085112
K
25


762085114

Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm


kus

31,000	195,00

6 045,00

	vv
vv
	spojení úžlabnich a nárožních krokví
25
	

25,000
	-

	V\/
	předpoklad
	
	

	w
	6
	6,000
	

	w
	Součet
	31,000
	



i  28  K
w
'vV


762085000.1

Montáž boční konstrukce a lanového atyp. táhla viz det PO výkres č. D 1.1.3
1
Součet


kus

1,000	12 000,00	12 000,00
1,000
1,000

29    M
vv
vv

31197001. 1

vrut typu RAPID s talířovou hlavou pr.8, dl.140-200
50+30
Součet

ks	80,000	85,00
80,000
80,000

6 800,00
-         -        -



-    -


vv	5•0,4"hambalky	2,00030
M
31197006.1
komplet-tyč závitová Pz M16, 2x matka, 2x podložka, 1x
bu/dog
m
34,000	210 , 00	7 140,00




\IV	a·o,5•5 "příložky s trámů	24,000
vv	e·o,5•2 "předpoklad	8,000
vv	Součet	34,000	-31
M
31197009.1
komplet - tyč závitová Pz M20, , 2x matka, 2x podložka, 1x
bu/dog
m	I	49,500
I
250,00
12
375,00
V\/
vv
vv
spojení úžlabních a nárožních krokvi
25 ·o,7
s·o,5·6 "příložky s trámů

17,500
24,000





'

w	8 "předpoklad	8,000
w	Součet	49,500
32 K  762085800. 1	Demontáž  svorníků , kotevních přílozek, táhel	kus	40,000	80,00	3 200,00
w demontáž provizorního zajištění a původních konstrukcá úžlabí,
nároží
\:V	předpoklad
w	40	40,000
x Součet	40,000

33 K    762342811	Demontáž laťování  střech z latí osové vzdálenosti  do 0,22 m	m2	244,000	25o. L
vv	d emontované plochy střešního pláště
w	76	76,000
\/V	79	79,000
\/V	45	45,000
'vV	44	44,000


     	6 100.00

w Součet	244,000
34 K   762342211	Montáž laťování na  střechách jednoduchých sklonu do 60°	m2	244,000	100,00 osové vzdálenosti do 150 mm

35 M   60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní  třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	4,919	8 670,00
VY	husté laťováníšupinové krytí/ lať 6x4 cm
w	z44•r  o,05•0,04•1,2	4,919
x Součet	4,919
36 K   762343811	Demontáž bednění  okapů a štítových říms z prken	m2	12,075	60,00
VY	sejmutí římsových prken
vv	(14+14,5+3+3)'0,35	12,075
vv	Součet	12,075
37 K   762341250		Montáž bednění střech rovných a šikmých  sklonu do 60° z	m2	12,075	165,00 hoblovaných prken
vv	sejmutí římsových prken
vv	(14+14,5+3+3)'0,35	12,075
\:V	Součet	12,075
M   60511130	řezivo stavební  fošny prismované  středové š 160-220mm dl	m3	0,417	9 100,00 	2-5m	



- - - - - - - -
24 400,00

42 647 ,73



- - - - - - - -
724,50





1 992,38



-----
3 794,70


\/V

12,075•0,03•1,15" římsové prkno	0,417

- - - -

vv	Součet	0,417	- - - -
39 K  762331823 .1	Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu  použití z hranolů	m	50,000	220,00	11 000,00
průřezové pi přes 224 do 450cm2
vv	rozebrán í a opětovné složení původních konstrukcí krovu pro sanaciúžlabí
VY	35"demontáž provizorního podepření	35,000
vv	15" předpoklad	15,000
vv	Součet	50,000	- - - - -
40 K   762331825 .1	Demon táž vázaných kcí krovů k dalšímu použíti z hranolů	m	60,000	250,00	15 000,00
průřezové pi přes 450 do 600 cm2
VY	rozebrání a opětovné slože ní původnich konstrukci krovu pro sanaci ůžlabí
vv	35"demontáž provizorního podepření	35,000
VY	25" pfedpoklad	25,000
VY	Součet	60,000	--	-
41 K   762331922	Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva  přes 120 do	m	40,000	180,00	7 200,00224 cm2 dl přes 3 do 5 m


vv	40	40,000
\/V	Součet	40,000

-    -	- -

42 K   76233 1933		Vyřezáni části střešní vazby průřezo vé pi řez iva přes 224 do	m	42,500	254,00	10 795 ,00 288 cm2 dl přes 5 do 8 m
w	krokve S6-S9 - poškozené zatékáním v důsledku kolabující střechy	- - - -
vv	6 ,5·5	32,500
VY	předpoklad vyřezání sloupky, vzpěry UZ
VY	10	10,000
w Součet	42,500
-
K   762331952	Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva  přes 450	m	20,000 cm2 dl přes 3 do 5 m270,00 1	5 400,0 0


x úžlabni trám
\:V	7+8	15,000
vv	hamb alek úžlabí
VY	5	5,000
I/V	Součet	20,000

-----

44 K  762332934 .1	Montáž doplněni části střešní vazby hranoly nehoblovaným im	126,500	735,00	92 977,50

průřezové pi přes 224 do 420 cm2
VY	krokve S6-S9- poškozené zatékáním v důsledku kolabující střechy
I/V	s,5•5	32,500
VY	pf edpoklad pomocné konstrukce, vzpěry UZ
\/V	8	8,000
vv	montáž táhel kleštin, doplnění konstrukce stažení kleštin ; 4 ks v
úžlabí/nároží
vv	4•4+5•1	22,000
\N	horní příložka
vv	40	40,000
\/V	boční příložky S+V trámů
w	24	24,000
vv	Součet	126,500	- - - -- - - -
45 K  762332935.1	Montáž doplněni části střešní vazby hranoly nehoblovanými	m	31,500	850,00	26 775,00 průřezové pi přes 420 do 600 cm2

vv	krokve úžlabí, nároží
VY	7,5+8	15,500
VY	8+8	16,000
VY	Součet	31,500

- - - - -

46 M     60512141	hranol stavební  řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-Bm	m3	4, 917	10 500,00	51 628,50

I/V	krokve vazby S6-S9- poškozené zatékání
v \:	(O,1s· o,1sr5,5•4•1,15	0,807
vv	táhla hambalků
vv	(O,15 •0 .14 r 4 •3•1,15	0,309
VY	(0,16·0,14)•5•1·1,15	0,155
V\/	příložky stropních trámů S6-S9
VY	,   o.1·o.2n  ·8·1,1s	0,552

-  - -	---	--------

60 K 998762129
Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce
tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m
9,507
500,00
4 753,50
----
vv
6K
w
vv
1
1,000
764002833
Demontáž sněhového zachytávače průběžného k dalšímu použiti
35
Součet
m
35,000
150,00
----
5 250,00
35.000
35,000

59

K

998762122
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v


9,507	5 000,00

47 535,00



přes 6 do 12 m

























0V\!	pledpoklad pomocné konstrukce
vv	0,16' 0,16'4"2
vv	krokve úžlabí /nároží
vv	(O,17' 0,25)'7,5' 1,15"pU-K
vv	(O,17'0 ,25)' 8"1,1S"pN-K
vv	(O,17' 0,25)' 8' 2' 1,1S"pli daná vazba
v h ambalek úžlabí
w	(O,16' 0,19)' 3,5'2' 1,15
w horní přiložka krokví - vyrovnání střešní roviny
w	(O,1' 0,24)' 4' 10' 1,15
x Součet
47	K   762 321905	Podepřeni vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes
 	100 cm2	
\í\ť	8' 6"2
\l'	Součet



0,205









0,367









0,391









0,782









0,245









1,104









4,917
-
-
-
-



m

96,000 		192,00




18
432,00



96,000









96,000






48	K   762361820	Demontáž spádových klínů z prken fošen průřezové pi přes
120 do  224 cm2

m


18,900

85,00



1 606,50
w	demontáž stávajících horních pfiložek krokvi
vv	6, 3' 3
\N	Součet
49     K   7623611 24	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva
průřezové pi přes 120 do 224 cm2
VY	horni pfiložka krokvi - vyrovnáni stfešni roviny
V'.J	4' 8
vv	Součet



18,900







18,900





m

32,000
105,00


3 360,00




32,000







32,000




50     K   762381011	Heverováni a podepřeni tesařských konstrukci krovů, plná
vazba do 9 m

kus


4,000

7 000,00



28 000,00
vv	vyrovnání zkolabovaných konstrukcí krovu






\N	4
vv	Součet


4,000
4,000



51     K   762382 011	Heverováni a podepřeni tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m
w	vyrovnání zkolabovanYch konstrukci krovu

kus


8,000

5 000,00



40 000,0
------
vv	4+2+2
vv	Součet
52    K   762711840	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva
průřezové pi přes 288 do 450 cm2


8,000
8,000





---- --

m

40,000
60,00


2 400,00
vv	demontáž podepleni






\N	40
w	Součet


40,000
40,000



53    K   762823915	Otesáni části stropního trámu z hranolů průřezové pi přes
450 cm2
vV	předpoklad očištěni, dopasování sanovaných prvků krovu
vv	3' 6
vv	Součet

m


18,000

150,00





2

700,00







-
-
- -
-
-



18,000
18,000







54     K   762527812	Demontáž podlah k dalšímu použiti bez polštářů z prken
nebo fošen tloušťky přes 32 mm

m2


51,500

220,00



11 330,00
vv	vyjmutí záklopů mezi stropnimi trámy pro montáž bočních přiložek-
oprava kramlových spojů
vv	vazby čislo S4-S1O
vv	(1' 8,2' 5)"S4-S10
vv	(1' 3,5' 3)"j2-j4
vV	Součet





41,000






10,500






51,500





55

K
7  62811932 .1	I  Vyjmuti   části vloženého   záklopu stropu z fosen pro zpětnouI montáž ti přes 32 mm pi jednotlivě přes 0,25 do 1 m2


m

I


51 , 500


2 :l_


12 875,00
vv	po odtěženi zásypu Je nutno vyJmou vložený zaklop v oblast,
přiložkování S trámů
vv	vyjmutý záklop bude zpětně namontován
vv	Sx pole mezi trámy S4-S10;
vv	51,5
vv	Součet






51,500





51,500


56    K   762812942.1	Zabed něni části vloženého záklopu stropu fošnami ti přes 32
mm pi jedno tlivě přes 0,25 do 1 m2

V\/	zabedněni vyjmutYch záklopů mezi stropními trámy pro montáž
bočních pfiložek- oprava kramlových spojů
vv	vazby číslo S4-S10
vv	nutno počítat s výrobou 40% replik - zkosené hrany fošen
vV	51,5
vv	Součet

m 2


51,500


44 805,00






51,500





51,500


57     K   762822 900.1	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi do
288 cm2 - montáž bočních příložek pro montáž záklopů

m


30,000

700,00



21 000,00
vv	boční pl iložka trámu vazby SS, S6, S7, S8, S9/ bočni pli ložka oboustranně , d. 3 m/š.0,07m
vv	3•2•5
\h,/	Součet




30,000
30,000



1 58	M    6051111 3	řezivo jehličnaté smrk ti do 40mm š. 240mm dl 5m- boční
příložky S trámy
m3


0,7 56
9 100, 00



6 879, 60
vv	boční p/i ložky stropních trámů, fošny záklopů






















I










[image: ]





	vv
	vazba S5-S9
	

	w
	0,30' 0,07' 1,2' 30
	0,756

	w
	Součet
	0,756






	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	_fl_542,00

	61 K
	764001892
	Demontáž úžlabí k da lšímu použití
	m
	7,000
	80,00
	560,00

	62 K
	76400282 3
	Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití
	kus
	1,000
	300,00
	300,00



64 K
w
IN

764002872

Demontáž lemováni zdi k dalšímu použiti
lemování kominů
4+4+7

m	15,000

15,000

150,00

2 250,00

-  -IN-

Součet	15,000

65 K
66 K
67 	K IN IN IN68
K
764101103
Montáž krytiny střechy rovné ze svitků rš do 600 mm sklonu
přes 30 do 60°
m2
7,000
-
520.o
I



	
w
IN IN

764004803
764004843
764004863

Demontáž podokapniho žlabu k dalšímu použiti Demontáž háku k dalšímu použiti
Demontáž svodu k dalšímu použiti
objímky svodů nebudou demontovány
10
Součet


oprava oplechování komínů a úžlabí
7
Součet

m kus m

35,000
35,000
10,000

10,000
10,000



7,000
7,000

150,00
30,00
150,00

5 250,00
1 050,00
---
1 500,00


---- ----
3 640,00
-    -    -   -


-

69 M
'N
w

19620101

plech Cu stfešni ti 0,55mm svitek š 1000mm
2,5•7
Součet

kg	18,200
18,200
18,200

350,00

6 370,00

70 K

764201172

Montáž oplechováni úžlabí rš přes 700 do 1000 mm	m

9,000

400,00

3 600,00

71 M


19621001


plech Cu jakost CW024A-R240 ti O,55mm tabule


m2	6,300


1 900 ,00


11 970,00

72 K

73 K
w
74 K

75 K
76 M
VY VY
V\/

764202155.1

764203156


764208157

764508131
55344215

Montáž oplechováni okapového žlabu	m
Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkovéhom

35
Montáž oplechováni oblých prvků ze segmentů rš přes 400 do 670 mmm

Montáž kruhového svodu	m
svod kruhov ý Cu 150mm	m
v pfipadě potfeby doplněni svodu 2
Součet


35,000

35,000
35,000
12,000

10,000
2,00 0

2,000
2,000


150,00

250,00


620,00

180,00
1 500,00


5 250,00

8 750,00

--
7 440 ,00

1 800,00
3 000,00

77 M
VY VY VY

2400001720

tlab Cu  rš  400 mm délka  4 m- včetně prvků	m v p řípaděpotfeby doplněni žlabu
5
Součet
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční vobjektec h v přes 6 do 12 m
t
0,064
7 000,00
448,00
Příp latek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce

t

0,064

1 000,00

64,00



5,000

5,000
5,000

1 010,00

5 050,00
-



klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m78
K
998764122

79

K

998764129


D
765



Krytina skládaná	548 084,§
80 K  765111122	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° do malty přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytim2	244,000	219 600 ,00900,00

\/V	76	76,000
I/V	79	79,000
VY	45	45,000
VY	44	44,000
VY	Součet	244,000
81 M   59660010	taška bobrovka režná základní  kulatý řez	kus	9550,160	12,00	114 601,92

82
w
K
VI/


765111261
244' 39,14 'Pfepočtenékoeficientem množství
Montáž krytiny keramické hřeben, nároží zplna do malty 9+9+7


m
9 550,160
25,000
25,000
1 050.00l


-
- - -

26 250,00

VY

Součet

25,000







-
	83 M
	59660030
	hfebenáč drážkový keramický š 210mm režný
	kus
	77,250
	210,01
	16 222,50

	VI/
	
	25•3,09'Přepočtené koeficientem množství
	
	77,250
	
	

	84	K
	765111303
	Montáž krytiny keramické úžlabí průběžné na plech do malty
	m
	14,000
	1 400,00
	19 600,00
-

	
	VI/
	
	7'2
	
	14,000
	
	

	
	vv
	
	Součet
	
	14,000
	
	

	85
	K
	765111403
	Montáž krytiny keramické opracováni střešních tašek v
místě prostupu do 1 m2
	kus
	4,000
	1 000,00
	4 000,00

	
	VY
vv
VY
	
	komin 1-3, prostup
3+1
Součet
	
	
4,000
4,000
	
	













ks/m2 přes 1O do 20 % opravované plochy	i86
K

765111829
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti

m2

244,000
-
150,00

36 600,00
87
K
w
765111869
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti
25

m

25,000
25,000

100,00

2 500,00

vv

Součet

25,000



88

K

765111944.1
Vyspraveni krytiny keramické hladké do malty přes 32 do 40

J
m2

5,443

800,00!

4 354,40







-


	w
	
	napojeni opravované a původní střechy v celé délce/ spoj 2 tašky
	
	
	

	VI/
	
	6,3·2·0,36·1,2
	
	5,443
	

	VI/
	
	Součet
	
	5,443
	
	

	89 K
	765192000.1
	Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou
	m2
	244,000
	70,00
	17 080,00


VI/	plachta min. 200 g/m2 - přelaťováni kontralať, příčně lať po 0,75 m	-
w	2 NP prohlídkový prostor zámku, nesmí dojit k úkapům a zatečení srážkové vody
w	244
244,000

--
t
18,973
4 100,00
77 789,30

t

18,973

500,00
-
-

9 486,50
---

76 585,00


90 K   998765122	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v
přes 6 do 12 m

91 K   998765129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny
skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m

D	767	Konstrukce zámečnické

	
1 9 2 1 K 1 767995112.1
	I Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukci hm
přes  5 do 50 kg	I
	kpl. I
	
1,000	1
	59 800.00 I
	
	
59 800,00

	
	
	
	
	
	
	-

	
'N

\:V
vv
vv
vv
vv
\; V
w
vv
\/ V
\/ V
vv vv vv
VY
	Výroba a montáž zámečnických prvků vazby N/U viz. det. ukotveni táhla v. č. D1.1.3
ocel profilovaná S235JR (11 375) průřez U, L rovnostranný,
ocel plochá pásová
veškeré výrobky budou před montáži v rámci výroby ošetřeny
kovářským nátěrem. černá
nosník U 200 - 1m
· úh elník 80x80x10 - 2m
· úhelník 100x100x 8 - 1m
· plech ti. 6 mm - 4x 100x100 mm
· kulatina 20 - 24m
· závitová tyč pevnostní M20 - 1O ks
· matky M20 - 20 ks
· podložky 20 - 20 ks
· napínací matice M20 , pravý a levý závit - 2 ks
1
Součet
	
	
















1,00 0
1,000
	
	
	

	
	I Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukci hm
	
	
	
	
	
15 560,00

	1 93 1 K 1 76 7995114.1
	přes  5  do 10 kg	I
	kpl. I
	4, ooo l
	3 890.00 I
	
	

	vv

\:V

\I\/

V\/
w
\/ V
vv
\IV
w
	Výroba a montáž zámečnických prvků vazby S4-S5 viz. det. P6 ,PB
V. Č. D 1.1.1
ocel profilovaná S235JR (11 375) průřez L rovnostranný, v. cca
200-250 mm
ocel plochá pásová ti. 8mm
P6 - vložený trojúhelníkový tvar na housenkovy svár - osa středu -
11. 6 mm
PB - výztužné prvky - svařenec oce! pásová U.6 mm, tl.8mm veškeré výrobky budou před montáží vrámci výroby ošetřeny kovářským nátěrem, černá
- úhelník 80x80x1O - 2m + nátěr
2+2
Součet
	
	











4,000
4,000
	
	
	













- - - -
1 225,00

	
1 94 1 K 1 998767122
	I Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v
objektech v přes 6 do 12 m
	t I
	
0,350 1
	3 500.00I
	
	

	
D	HZS
	
Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
23 380,00

	I 95 1 K I HZ S2112
	I Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný
	hod
	8,ooo l
	950,00 !
	7 600,00

	vv
vv
	bude čerpáno pouze se souhlasem objednatele
8
	
	
8,000
	
	

	I 96 1 K I HZ S2132
	IHodinová zúčtovací sazba zámečník odborný
	I	hod
	I	6, ooo l
	950,00 1
	5 700 ,00

	V ,J
vv
I
	bude čerpáno pouze se souhlasem objednatele
6
	
	
6,000
	
	

	

	w
vv
	bude čerpáno pouze se souhlasem objednatele
10
	
	
10,000
	
	

	I 98 1 K I HZ S2152
	I Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný
	I	hod
	I	8,ooo l
	560,00 i
	4 480 ,00

	vv
vv

D	VRN

D	VRN1
	bude čerpáno pouze se souh lasem objednatele
8

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
8,000
	
	-






58 800,00

10 000,00

	I 99 I K 1 011 314000
	IArcheologický dohled
	i kpl
	1 , 0 00 1
	5 000.00 I
	5 000,00

	V-J


'vV

vv
w
	odborný památkový dohled při vybírání suti a zásypů ve vazbách S6-S10
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