

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.014

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/1/3347
Stavba: Hronov NB - odstranění plísňe v půdních prostorech_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			316 450,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	316 450,40	66 454,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			382 904,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/3/1/3347

Stavba: Hronov NB - odstranění plísně v půdních prostorech_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		316 450,40	382 904,98
2025/3/1/3347	Hronov NB - odstranění plísně v půdních prostorech v. II	316 450,40	382 904,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hronov NB - odstranění plísně v půdních prostorech_v. II

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

316 450,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 450,40	21,00%	66 454,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

382 904,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Hronov NB - odstranění plísně v půdních prostorech_v. II**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		316 450,40
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
765 - Krytina skládaná		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hronov NB - odstranění plísňe v půdních prostorech_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

316 450,40

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,467		
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,467		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,873		
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,467		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000		
6	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	1,000		
7	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,600		

D 765 Krytina skládaná

8	K	765 01	doplnění vetrací hlavice do stávající střešní krytiny	kpl	1,000		
9	M	59161148	hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	1,000		
10	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	60,900		

D 766 Konstrukce truhlářské

11	K	766 01	odstranění krycí látky na stropě cca 25 m2	kpl	1,000		
12	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	130,000		
13	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	130,000		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

14	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	732,600		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

15	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 863,805		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

16	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 863,805		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5647935

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e02c379c-e8b3-47c6-8a7d-0a2fc990fe6d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2025 08:02:19

Hash komponenty: 65ca2dbcc1344419be58dc86c7e350b5cc4493f290c5ee901c3ab52c4f121620

Hashovací funkce: sha256Hex



7e6fb9b5-6df9-4cb3-a1c8-7e706de007ea