

Smlouva o dílo *č. 126-011-0026*

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Oprava povrchu účelové komunikace- přístupový chodník do Polikliniky Horníkova v MČ Brno-Líšeň 2025

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené: 1. místostarostou MČ Brno-Líšeň, Janem Skotalem

bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú. [REDACTED]

IČ: 44 99 27 85

DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, tel 544 424 878

a

ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zastupuje Ing. Mirko Zeman, na základě pověření

Ing. Michal Flám, na základě pověření

bankovní spojení ČSOB, a.s., č. ú [REDACTED]

IČO 480 35 599

DIČ CZ 480 35 599

Registrace OR/ŽO: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce :

Předmět zakázky je oprava povrchu účelové komunikace- chodníku, který je hlavním přístupem do polikliniky Horníkova v Brně-Líšni.

Komunikace – chodník v délce 31,00 m bude opravena v rozsahu 226 m² asfaltobetonovým krytem dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

II. Doba plnění

Práce budou provedeny do 31.07.2025.

III. Cena díla a platební podmínky

1.Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku cena **366 071,50 Kč bez DPH.**

Cena celkem včetně 21 % DPH je 442 946,52 Kč.

2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Sankce


1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Ostatní a závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
5. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne 14. 5. 2025

Státní úřad
Městská část
Jírova 2,



SWIETELSKY (173)



Zhotovitel

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

14. 05. 2025



Položkový soupis prací a dodávek

S:	1132/2024	MČ Lišeň Poliklinika vjezd ul. Hornikova
O:	SO 101	Komunikace
R:	1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				75 029,50	
1	113154523	frézování asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	230,00000	195,00	44 850,00	
		vjezd	226,00000				
		komunikace	4,00000				
		celkem	230,00000				
2	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44,00000	190,00	8 360,00	
3		113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	22,00000	966,00	21 032,00
		ryha pro obruby					
		44*0,5	22,00000				
4	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	22,50000	35,00	787,50	
		44*0,5	22,50000				
5	181311103	Rozprostření omnice tl.vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	22,00000	225,00	4 950,00	
		dosypání za obrubou					
Díl: 5		Komunikace				191 220,00	
6	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACP 16	t	12,00000	4 300,00	51 600,00	
7		zametení	m2	230,00000	14,00	3 220,00	
8	573231125R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	230,00000	25,00	5 750,00	
9	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.150 mm	m2	22,00000	450,00	9 900,00	
		sanace					
10	577132111.RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	230,00000	525,00	120 750,00	
		Komunikace					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				32 120,00	
11	917762111RT8	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	44,00000	550,00	24 200,00	
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
12		Silniční obrubník betonový	m	44,00000	180,00	7 920,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 702,00	
13	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z včetně likvidace	t	32,00000	750,00	24 000,00	
		betonové obruby včetně lože, sanace					
14	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	4,60000	370,00	1 702,00	
Díl: 99		Vedlejší náklady				42 000,00	
15		vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00	
16		Bezpečnostní opatření na staveništi	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	
Celkem bez DPH						366 071,50	