
Stavba: 2025015

Objekt: 02

Rozpočet: 02

Objednatel: IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

57101

Zhotovitel: IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

57101

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

Výmděna kanalizace park u muzea - ul. Jiráskova Mor.Třebová

Kanalizace

Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Celkem

1 681 078,23

Olomoucká 139/4

Cena k SoD

Moravská Třebová

Město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 32/29

Moravská Třebová-Město

Za zhotovitele

0,00

37 300,00

1 723 389,00

1 723 389,00

5 010,77

1 723 389,00

Ing. Pavel Charvát

Moravské Třebové
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S: 2025015

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 014 462,27
1 113107624R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.24 cm m2 5,75000 60,70 349,03

2 113107629R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.29 cm m2 67,47750 79,30 5 350,97

3 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 19,19000 80,90 1 552,47

4 113108415R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm m2 67,47750 85,60 5 776,07

5 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 5,00000 226,50 1 132,50

6 114211203R00 Odstranění železobetonových trub do DN 300, ve výkopu m 184,81000 410,00 75 772,10

7 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 m 30,00000 438,50 13 155,00

8 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 30,00000 122,00 3 660,00

9 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 m 1,15000 443,50 510,03

10 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 7,75000 613,00 4 750,75

11 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 18,75000 380,50 7 134,38

12 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 23,59613 89,90 2 121,29

13 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 46,31050 807,00 37 372,57

14 130901123RT3 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, 

bagrem s kladivem

m3 5,73560 2 100,00 12 044,76

15 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 388,24145 194,00 75 318,84

16 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 388,24145 44,90 17 432,04

17 151811212R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,95m kus 22,02000 450,00 9 909,00

18 151811213R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m, hl.2,92m kus 34,08333 450,00 15 337,50

19 151811412R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2,5m, hl.1,95m kus 2,00000 450,00 900,00

20 151811413R00 Montáž lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2,5m, hl.2,92m kus 5,00000 450,00 2 250,00

21 151812212R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m,hl.1,95m den   22,02000 40,00 880,80

22 151812213R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.1,5m,hl.2,92m den   34,08333 40,00 1 363,33

23 151812412R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2,5m,hl.1,95m den   2,00000 40,00 80,00

24 151812413R00 Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.2,5m,hl.2,92m den   5,00000 40,00 200,00

25 151813212R00 Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.1,95m kus 22,02000 150,00 3 303,00

26 151813213R00 Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1,5m, hl.2,92m kus 34,08333 150,00 5 112,50

27 151813412R00 Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2,5m, hl.1,95m kus 2,00000 150,00 300,00

28 151813413R00 Demontáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.2,5m, hl.2,92m kus 5,00000 150,00 750,00

29 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 194,12072 156,50 30 379,89

30 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 11,77501 219,50 2 584,61

31 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 388,24145 179,00 69 495,22

32 162601151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m m3 23,55002 198,00 4 662,90

33 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 411,79147 18,90 7 782,86

34 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 292,43164 147,00 42 987,45

35 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 112,48792 720,00 80 991,30

36 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 157,30750 80,30 12 631,79

37 PC 1-1 Poplatek za skládku zeminy t 621,18632 140,00 86 966,08

38 PC 1-2 Poplatek za skládku suti t 49,94734 210,00 10 488,94

39 PC 1-3 Kamenivo drcené fr. 0/63 t 526,37695 524,00 275 821,52

40 PC 1-4 Kamenivo těžené fr. 4/8 t 202,47826 424,00 85 850,78

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 31 424,09
41 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 21,35915 1 000,00 21 359,15

42 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm kus 12,00000 585,00 7 020,00

43 PC 4-1 Šacht. vyrovn.prstence AR-V 625x40 ks 1,01000 196,63 198,60

44 PC 4-2 Šacht. vyrovn.prstence AR-V 625x60 ks 3,03000 226,03 684,87

45 PC 4-3 Šacht. vyrovn.prstence AR-V 625x80 ks 2,02000 245,78 496,48

46 PC 4-4 Šacht. vyrovn.prstence AR-V 625x100 ks 6,06000 274,75 1 664,99

Díl: 5 Komunikace 20 911,69

Položkový rozpočet 

Výmděna kanalizace park u muzea - ul Jiráskova Mor.Třebová

Kanalizace

Cena k SoD
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Položkový rozpočet 

Výmděna kanalizace park u muzea - ul Jiráskova Mor.Třebová

Kanalizace

Cena k SoD

47 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm m2 5,75000 411,00 2 363,25

48 573111124R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 

1,00 kg/m2

m2 5,75000 55,70 320,28

49 573231125R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 

kg/m2

m2 10,75000 15,90 170,93

50 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 10,75000 377,00 4 052,75

51 577161124R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm m2 5,75000 599,00 3 444,25

52 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 67,47750 156,50 10 560,23

Díl: 8 Trubní vedení 402 628,69
53 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 31,90000 54,20 1 728,98

54 871373121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300 m 152,91000 70,00 10 703,70

55 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 2,00000 140,50 281,00

56 877363126R00 Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250 kus 1,00000 147,50 147,50

57 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 2,00000 286,50 573,00

58 877373123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 kus 1,00000 183,50 183,50

59 892601154R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m m 150,91000 155,50 23 466,51

60 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 150,91000 98,80 14 909,91

61 894421111R00 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t kus 4,00000 663,00 2 652,00

62 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t kus 2,00000 841,00 1 682,00

63 894422111R00 Osazení betonových dílců šachet kus 7,00000 731,00 5 117,00

64 894423111R00 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t kus 6,00000 2 150,00 12 900,00

65 894423112R00 Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t kus 1,00000 2 785,00 2 785,00

66 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 1,00000 656,00 656,00

67 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00000 349,00 349,00

68 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 7,00000 1 181,00 8 267,00

69 PC 8-1 Šachtová skruž DN 1000 M SR-M1000x250 PS/DEHA ks 4,04000 935,55 3 779,62

70 PC 8-10 TEGRA 425 - dno KG 200 přímé ks 1,01000 3 218,12 3 250,30

71 PC 8-11 TEGRA 425 - šachtová roura bez hrdla 425/1500 ks 1,01000 1 865,14 1 883,79

72 PC 8-12 TEGRA 425 - teleskopiský adaptér 425x375, vč. těsnění ks 1,01000 749,11 756,60

73 PC 8-13 TEGRA 425 - poklop litinový 425/40t s teleskopem ks 1,01000 3 332,78 3 366,11

74 PC 8-14 Samoniv. poklop D400 s logem města M.Třebová, 

celolitinový s odvětráním, dvojité těsnění

ks 7,07000 4 328,24 30 600,66

75 PC 8-15 Potrubí kanalizační hrdlové PVC SN12 DN 200, 

200x6,9x6000 plnostěnné

ks 5,39642 2 148,78 11 595,72

76 PC 8-16 Potrubí kanalizační hrdlové PVC SN12 DN 300, 

315x10,8x6000

ks 25,86727 5 260,95 136 086,41

77 PC 8-17 Tvarovka PVC SN12 koleno 200 / 45° ks 2,02000 682,08 1 377,80

78 PC 8-18 Tvarovka PVC SN8 záslepka 315 ks 1,01000 503,33 508,36

79 PC 8-19 Tvarovka PVC SN12 odbočka 87° 315 / 200 ks 2,02000 2 662,46 5 378,17

80 PC 8-2 Šachtová skruž DN 1000 M SR-M1000x500 PS/DEHA ks 2,02000 1 330,56 2 687,73

81 PC 8-20 Tvarovka PVC SN12 koleno 315 / 15° ks 1,01000 1 430,02 1 444,32

82 PC 8-3 Šacht.přech.deska DN1000 AP-M1000/62x270 ZE ks 1,01000 3 534,45 3 569,79

83 PC 8-4 Šachtový kónus DN1000M SH-M1000/625x670 

PS+K/DEHA

ks 6,06000 1 586,62 9 614,92

84 PC 8-5 Šachtové dno DN 1000 M SU-M 1000x685 DN250 BB ks 1,01000 11 365,40 11 479,05

85 PC 8-6 Šachtové dno DN 1000 M SU-M 1000x785 DN300 BB ks 5,05000 12 207,28 61 646,76

86 PC 8-7 Šachtové dno DN 1000 M SU-M 1000x885 DN400 BB ks 1,01000 14 703,90 14 850,94

87 PC 8-8 Šachtové pryžové těsnění DN1000 Q1 ks 13,13000 158,89 2 086,23

88 PC 8-9 Šachtové dno pro DN300 žlab-kamenina, nástup.-bet., 

úprava šachtového dna KB

ks 7,07000 1 451,67 10 263,31

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 14 950,00
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Výmděna kanalizace park u muzea - ul Jiráskova Mor.Třebová

Kanalizace

Cena k SoD

89 PC 89-1 Napojení stáv.UV + zápach.uzávěrka, včetně utěsnění 

dodávky materiálu

soubor 1,00000 850,00 850,00

90 PC 89-2 Prověření nefunkčnosti rušených stok soubor 1,00000 800,00 800,00

91 PC 89-3 Příprava pro zalití nefunkčních stok, včetně zemních prací 

a dodávky materiálu

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

92 PC 89-4 Napojení do stávající šachty stoky v ul. Jiráskově, 

zatěsnní, úprava kynety, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

93 PC 89-5 Napojení přípojky DN300 od budovy býv.Miltry, na 

stávající potrubí, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

94 PC 89-6 Napojení přípojek DN200 na stávající potrubí, včetně 

dodávky materiálu

soubor 6,00000 800,00 4 800,00

95 PC 89-7 Zrušení býv. septiku u budovy muzea, odkrytí, vyčerpání, 

čištění, zhutněný zásyp, úprava terénu

soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 15 976,10
96 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 10,00000 63,80 638,00

97 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 118,90000 129,00 15 338,10

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 23 400,00
98 936451111T00 Vyplnění dutin cementopopílkovou suspenzí m3 10,00000 2 340,00 23 400,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 24 942,93
99 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 81,45962 55,40 4 512,86

100 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 244,37886 13,60 3 323,55

101 PC 97-1 Poplatek za skládku suti t 58,75205 210,00 12 337,93

102 PC 97-2 Poplatek za skládku živice t 22,70757 210,00 4 768,59

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 132 382,46
103 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 792,70934 167,00 132 382,46

Díl: VN Vedlejší náklady 5 010,77
104 VN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

105 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 10,77 10,77

Díl: ON Ostatní náklady 37 300,00
106 ON1 Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

107 ON10 Přípojkové karty dle vzoru provozovatele, vyplnění a podis 

vlastníka domu

Soubor 1,00000 800,00 800,00

108 ON2 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

109 ON3 Dočasná dopravní opatření - návrh, odsouhlasení, 

instalace, udržování a odstranění

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

110 ON4 Propagace - 2 ks informační tabule o stavbě , umístěna 

na staveništi

Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

111 ON5 Průzkumné práce - dohledání přípojek, včetně zemních 

prací

Soubor 9,00000 500,00 4 500,00

112 ON6 Rozbor zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením 

na skládku

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

113 ON7 Statické zkoušky hutněné dle požadavku vlastníka , 

komunikace

soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

114 ON8 Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

115 ON9 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Celkem : 1 723 389,00
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