
SML/0140/25

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5625052603 (ORG 1747)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 25133

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: PK FRAJT s.r.o.
Sochorova 3178/19, Žabovřesky, 616 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tomášem Frajtem, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 136061

IČO: 197 87 642
DIČ: CZ19787642
Bankovní spojení: ČSOB – Československá obchodní banka
číslo účtu: 330589348/0300

(„zhotovitel“)
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II. Předmět smlouvy 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 

A. vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit pro vydání povolení stavby a pro 
provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“), 

B. autorský dozor. 

2. Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: 

„Brno, Krondlova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a 
za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 4. 4. 2025.  

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených. 

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy 

1. Předmětem stavebních prací, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou 
dokumentaci, je: 

- rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Krondlova, rekonstrukce stávající a vybudování nové 
kanalizace. 

 
Vodovod: 

- v ulici Krondlova bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 od ulice Foustkova 
po ulici Tichého, 

- trasa navrhovaného vodovodu bude vedena přibližně ve stejné trase, 
- celková délka rekonstrukce je 242 metrů, 
- v ulici Krondlova bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 a DN 100 od ulice 

Wurmova po ulici Foustkova, včetně zálivu do Wurmova, 
- celková délka rekonstrukce je 149 metrů, 
- součástí rekonstrukce bude vyvolaná výměna vodovodních přípojek, 

 
Kanalizace: 

- v ulici Krondlova bude provedena rekonstrukce kanalizace, současně bude provedeno jedno 
pole do ulice Wurmova, 

- celkem bude zrekonstruováno DN500/750 v délce 45 metrů a DN 400 v délce 110 metrů, 
- v ulici Krondlova bude dále vybudována nová kanalizace v úseku od ulice Foustkova po 

spojovací uličku s ulicí Tichého, 
- nová kanalizace bude DN 300 v délce 150 metrů, dále veřejné části nových domovních 

přípojek v počtu 8 kusů (DN 200) v délce cca 50 metrů, 
- přepojeny budou stávající dešťové vpusti, 
- nová kanalizace bude budována z důvodu přepojení všech příslušných nemovitostí na stoku 

vedenou ve veřejném prostranství. 
 

Komunikace: 
- rekonstrukce komunikace bude provedena celoplošně včetně konstrukčních vrstev, 
- celoplošná obnova vozovek, chodníků a zelených ploch. 

 
 

Projektová dokumentace bude obsahovat způsob hospodaření s dešťovou vodou v souladu s principy 
zelené infrastruktury, bude-li to možné. 
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Projektová dokumentace pro komunikace bude obsahovat rovněž návrh definitivního dopravního 
značení a objízdných tras projednaných s Policií ČR a dotčenými orgány státní správy.  
 
Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo) 
- projektová dokumentace upřesní trasu vodovodu, kanalizace a nové řešení komunikace, s ohledem 

na ostatní inženýrské sítě a v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních sítí. 
 
Podrobný popis požadovaného rozsahu je uveden v dokumentech: 
- záměr akce č. 133 336 „ Brno, Krondlova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt 

vodovodu“, 
- záměr akce č. 133 336 „Brno, Krondlova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt 

kanalizace“, 
- záměr akce č. 133 337 „Brno, Krondlova II – rekonstrukce vodovodu“, objekt vodovodu“, 
- záměr akce č. 153 338 „Brno, Krondlova III – výstavba jednotné kanalizace“. 
 

2. Projektová dokumentace  

2.1. Projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje a projedná v rozsahu nutném pro vydání povolení 
stavby příslušným správním orgánem.  

2.2. Projektová dokumentace bude obsahovat části dle  vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb (dále jen „vyhláška č. 131/2024 Sb.“), přičemž označení stavebních objektů bude 
provedeno dle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 
dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). 

2.3. Projektovou dokumentaci zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4. Projektová dokumentace bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované přílohy 
s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny: 

E. Dokladová část 
 seznam dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, 
 stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace, 
 požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ). 

 
F. Zásady organizace výstavby 

- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby), 
- situace organizace výstavby 1 : 500, 
- projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními 

koordinujícími investory ve stejném staveništi (harmonogram bude členěn podle jednotlivých 
objektů stavby, bude zahrnovat všechny koordinované stavby na staveništi se zohledněním 
jejich návaznosti - změny polohy a vzájemného prostorového uspořádání sítí podzemních sítí, 
nemožnost  provádění některých prací v zimním období, atd., případně návrh etapizace stavby 
atd.), 

- koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další 
koordinované stavby jiných investorů, 

- dopravní řešení – dopravní značení uzavírky i objízdné trasy, včetně projednání a odsouhlasení 
s příslušnými orgány (Odbor dopravy Magistrátu města Brna nebo příslušný silniční správní 
úřad daného Úřadu městské části, Dopravní inspektorát Policie České republiky, Brněnské 
komunikace a.s., a další dotčení účastníci), 

- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu 
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se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
G. Výkaz výměr a položkový rozpočet 

Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel dle ceníku ÚRS v členění pro všechny 
objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání 
projektové dokumentace (ceník ÚRS). V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí hmotnosti. 

 
H. Pozemky 

H.1 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby. 

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem trasy stavby bude vyhotovena nejdříve dva 
měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním díla 
bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této 
mapy bude vyznačení trasy a rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních 
čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení – 1x v tištěné 
podobě a současně ve formě datového souboru (1x digitálně na USB Flash disku nebo 
jiném nosiči dat). 

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
při předávání podkladů objednatelem. 
Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové 
dokumentace - 1x v tištěné podobě a současně ve formě datového souboru (1x digitálně na 
USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 

H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické 
právo může být prováděním stavby dotčeno.  

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ (A – 
do celkového počtu 30 vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků, B – nad celkový počet 30 
vlastníků nebo spoluvlastníků pozemků) v digitální formě při předávání podkladů 
objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást 
projektové dokumentace - 1x v tištěné podobě a současně ve formě datového souboru (1x 
digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 

H.4 Souhlasná stanoviska všech vlastníků dotčených nemovitostí a účastníků stavebního řízení.  

Zhotovitel v předstihu předloží objednateli seznam všech dotčených nemovitostí (tj. 
pozemků a staveb na nich) a společně s objednatelem projedná a dohodne, u 
které nemovitosti mohou být vlastnická práva dotčena stavbou, a je proto nutno zajistit 
stanovisko jejich vlastníků ke stavbě.  Zhotovitel zajistí souhlasy vlastníků dotčených 
nemovitostí se stavbou a souhlasy účastníků stavebního řízení se stavbou, a to v rozsahu, 
který bude předem s objednatelem dohodnut. Pokud zhotovitel při přípravě podkladů 
pro projektovou dokumentaci zjistí u sousedních nemovitostí vizuálně rozeznatelné statické 
závady na budově, které by mohly vést v budoucnu k vzniku škod nebo navýšení ceny 
stavby, je povinen neprodleně upozornit objednatele. Objednatel rozhodne o dalším postupu 
projekčních prací ve spolupráci se zhotovitelem a přizvaným znalcem.  
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V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního 
řízení a vlastníků nemovitostí (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) s umístěním 
stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto stanoviska e-mailem na adresu 
technického zástupce (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) 
a vyčká na pokyn objednatele. Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele 
zhotovitel navrhne technické řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným 
způsobem umožní dokončit projektovou dokumentaci. 

H.5 Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených přípojek 

Zhotovitel předloží objednateli návrh trasy vodovodu a kanalizace, vodovodních 
a kanalizačních přípojek a společně dohodnou rozsah a způsob nutného projednání stavby 
s vlastníky přípojek. Součástí projektové dokumentace je tabulka takto vybraných vlastníků 
dotčených přípojek a jejich vyjádření ke stavbě. Zhotovitel obdrží formulář „Seznam 
kanalizačních přípojek“ a „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě při předávání 
podkladů objednatelem. 
V případě, že zhotovitel nebude schopen získat souhlasná stanoviska účastníků stavebního 
řízení a vlastníků nemovitostí a staveb na nich (tj. stanovisko bez jakýchkoliv připomínek) 
s navrhovaným řešením stavby, ihned upozorní objednatele zasláním kopie tohoto 
stanoviska e-mailem na adresu technického zástupce (útvar inženýrských služeb 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a vyžádá si jeho účast při dalším jednání. 
Na základě vzájemného projednání se zástupcem objednatele zhotovitel navrhne technické 
řešení, které respektuje předložené požadavky nebo jiným způsobem umožní dokončit 
projektovou dokumentaci. 

H.6 Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem ochranného pásma navrhované inženýrské 
sítě, včetně seznamu pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Zhotovitel předá kopii katastrální mapy s vyznačením ochranného pásma navrhované 
inženýrské sítě a seznam pozemků jako součást projektové dokumentace - 1x v tištěné 
podobě a současně ve formě datového souboru (1x digitálně na USB Flash disku nebo 
jiném nosiči dat). 

H.7 Výřezy situačního výkresu včetně tabulky vlastníků pozemků 

Zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhotoví výřezy situace z katastrální mapy 
u pozemků, které nebudou ve vlastnictví investora stavby, pro získání povolení stavby.  
Zhotovitel předá objednateli - 1x v tištěné podobě a současně ve formě datového souboru 
(1x digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat). 
 

I. Průzkumy 

I.1 Inženýrskogeologický průzkum 

Zhotovitel provede min. 1 vrtanou sondu hloubky min. 50 cm pod základovou spáru vodovodu 
nebo kanalizace na každých 100 m délky stavby (tj. objednatel požaduje provedení min. 6 sond 
pod základovou spáru kanalizace) a předloží další dostupné archivní sondy s vyhodnocením. 
Zhotovitel provede odvrty v ose vozovky po 50 m pro určení skladby stávající vozovky (tj. 
objednatel požaduje provedení min 4 dalších odvrtů vložených mezi hluboké geologické sondy). 
Součástí průzkumu bude vyhodnocení vhodnosti a únosnosti zeminy na úrovni pláně vozovky 
včetně případného návrhu úprav pláně pro zajištění normových parametrů obnovované 
vozovky. Součástí vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu bude i určení skladby 
stávající vozovky. 

I.2 Hydrogeologický průzkum 

Zhotovitel provede hydrogeologický průzkum v celém řešeném prostoru. 

I.3 Korozní průzkum 

Součástí zpracování projektové dokumentace bude provedení korozního průzkumu za účelem 
zjištění přítomnosti bludných proudů. Výsledky korozního průzkumu budou zohledněny při 
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návrhu ochrany vodovodního potrubí. 
 

J. Geodetické zaměření (tachymetrie území)  
Zhotovitel provede jako aktuální podklad pro detailní řešení projektové dokumentace geodetické 
zaměření v celém řešeném prostoru, tj. v rozsahu celé šířky ulice. 

 
K. Posouzení stávající zeleně   

Zhotovitel zajistí: 
- inventarizaci zeleně na staveništi, 
- soupis rozsahu kácení stromů a křovin nezbytného pro realizaci stavby, 
- pasport zeleně na staveništi včetně ocenění, 
- znalecký posudek dotčené zeleně včetně zhodnocení aktuálního stavu a provozní bezpečnosti 

stromů,  
- projekt náhradní výsadby zeleně (včetně propočtu ceny a projednání návrhu přesného umístění 

stromů náhradní výsadby s příslušným Úřadem městské části a Veřejnou zelení města Brna)  
 

2.5. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení - požadovaný rozsah části 
dokumentace objektů vodohospodářských dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. (číselná řada objektů SO 
300): 

SO 310 Stavební část kanalizace - stoky 
- technická zpráva 
- situace kanalizace včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélný profil stok       1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením stok     1 : 25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů + nutné statické výpočty    1 : 25 
- výpis šachet + armovací výkresy 
- detail křížení kabelů 
- výpis materiálu 

 
SO 320 Stavební část - kanalizační přípojky 
- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané vlastníkem 

nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a výškovými údaji, 
informace o stávajících přípojkách 

- přehledná situace přípojek      1:500 
- listy kanalizačních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
- vzorový příčný řez uložením kanalizační přípojky   1 : 25 
- vzorový podélný řez kanalizační přípojkou    1 : 25 
- výpis kanalizačních přípojek – tabulka 
 
SO 330 Stavební část – vodovodní řady 
- technická zpráva 
- situace vodovodů včetně zákresu přípojek    1:500 
- vytyčovací výkres       1:500 
- podélné profily vodovodů      1:500/100 
- vzorové příčné řezy uložením vodovodních řadů   1:25 
- charakteristické příčné řezy      1:100 
- výkresy objektů       1:25 
- kladečské schéma včetně výpisu trubního materiálu, tvarovek a armatur vodovodních řadů 
- detail křížení kabelů 
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- betonové zajišťovací bloky 
 

SO 340 Stavební část – vodovodní přípojky 
- technická zpráva 
- doklady o provedeném průzkumu stávajících přípojek v nemovitostech (podepsané vlastníkem 

nemovitosti, popř. jeho zástupcem), zákresy se zjištěnými polohopisnými a výškovými údaji, 
informace o stávajících přípojkách 

- situace přípojek       1:500 
- seznam vodovodních přípojek – typová tabulka 
- vzorový příčný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- vzorový podélný řez uložením vodovodní přípojky   1:25 
- napojení přípojky na hlavní řad, navrtávací pas 
- listy vodovodních přípojek (situace 1:200, podélný řez, výpis materiálu přípojky, informace 

o vlastníkovi) 
 

2.6. Požadovaný rozsah části dokumentace pro úpravy pozemních komunikací dle vyhlášky 
č. 227/2024 Sb. (číselná řada SO 100) 

Součástí objektu komunikace bude detailní řešení napojení všech vjezdů na komunikaci a 
detailní řešení nároží. 
Zhotovitel zpracuje podélné a příčné profily v místech napojení na komunikaci včetně výškového 
řešení. 

 
2.7. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty úpravy území (např. náhradní výsadba 

za kácené stromy), budou-li v projektu obsaženy (číselná řada SO 800)  

2.8. Požadovaný rozsah části dokumentace pro objekty přeložek sítí, budou-li v projektu obsaženy 
(číselná řada SO 900)  

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem. 

 
2.9. Projektovou dokumentaci zhotovitel odevzdá objednateli následujícím způsobem: 

2.9.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby: 

 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, včetně el. autorizačního 
razítka odpovědného projektanta a časového razítka:  
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory 
*.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf)  

 1x vyhotovení v tištěné podobě, opatřené autorizačním razítkem odpovědného projektanta 

2.9.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, bez el. autorizačního 
razítka a časového razítka, bez výkazu výměr a položkového rozpočtu: 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory 
*.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf)  

 1 x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, bez el. autorizačního 
razítka a časového razítka, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu: 
(textová část v podobě souborů *.doc, *.docx, pro MS Word; tabulky, seznamy, soubory 
*.xls,*.xlsx pro MS Excel;   podklady a výkresy v podobě souborů *.dwg nebo *.dgn; 
dokladová část v podobě souborů *.pdf)  
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 4x vyhotovení v tištěné podobě (3x vyhotovení opatřené autorizačním razítkem odpovědného 
projektanta, 1x vyhotovení bez autorizačního razítka), bez výkazu výměr a položkového 
rozpočtu, 

 1x výkaz výměr a položkový rozpočet v tištěné podobě, 
 3x výkres koordinační situace v tištěné podobě, 
 2x objekty přeložek inženýrských sítí v tištěné podobě -- budou-li přeložky sítí součástí stavby,   
 4x objekt snižování hladiny spodní vody - bude-li objekt  součástí stavby (3x vyhotovení 

v tištěné podobě, 1x vyhotovení digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči dat, včetně el. 
autorizačního razítka odpovědného projektanta a časového razítka), 

 1x kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na USB Flash disku nebo jiném nosiči 
dat v podobě souborů xls,*.xlsx, a ve formátu zdrojového souboru („KROS“) - včetně el. 
autorizačního razítka odpovědného projektanta a časového razítka. 
 

2.10. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 

3. Autorský dozor 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby uvedené v čl. II 
odst.1, písm. A, této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to 
v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou. 

3.2. Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové 
dokumentace do stavebního deníku. 

3.3. Závazek zhotovitele k výkonu autorského dozoru je platný nejdéle po dobu 5 let ode dne předání a 
převzetí části díla (projektové dokumentace) objednatelem.  

4. Další podmínky realizace díla 

4.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které objednatel 
předal zhotoviteli: 

 
 záměr akce č. 133 336 „ Brno, Krondlova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt 

vodovodu“, 
 záměr akce č. 133 336 „Brno, Krondlova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt 

kanalizace“, 
 záměr akce č. 133 337 „Brno, Krondlova II – rekonstrukce vodovodu“, objekt vodovodu“, 
 záměr akce č. 153 338 „Brno, Krondlova III – výstavba jednotné kanalizace“. 

 
Záměry byly předány zhotoviteli současně s výzvou k podání nabídky. 

 
4.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů: 

 formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě 
 formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě 
 formulář „Seznam kanalizačních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu kanalizačních přípojek 
 formulář „Seznam vodovodních přípojek“ v digitální formě, který je určen pro vypracování 

výpisu vodovodních přípojek 
 ověřené podklady o prostorové poloze sítí zpracované útvarem GIS, které provozují Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s. 
 

Objednatel se zavazuje předat shora uvedené podklady zhotoviteli do 7 dnů po podpisu smlouvy. 
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4.3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP); 
dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich 
proškolení příslušnými právními předpisy. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.  

IV. Čas a místo plnění  

1. Projektová dokumentace  

1.1. Technický návrh projektové dokumentace  

1.1.1. Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace ke kontrole objednateli: 

do 7 měsíců od uzavření smlouvy o dílo 

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady: 
 zpracovaný inženýrskogeologický průzkum včetně vyhodnocení  
 zpracovaný hydrogeologický průzkum 
 zpracované podklady geodetického zaměření (tachymetrie) zájmového území  
 zpracovaný znalecký posudek uličního stromořadí za účelem zhodnocení aktuálního stavu 

a provozní bezpečnosti stromů 
 výsledky průzkumů nemovitostí pro návrh vodovodních a kanalizačních přípojek  
 návrh koordinace prostorového uložení sítí 
 kopii katastrální mapy se zákresem trasy stavby včetně „Souhrnné tabulky vlastníků 

nemovitostí“ 
 návrh výkresové části (pracovní verze, tj. bez dokladové části, propočtu atd.) 
 doklady z projednávání, záznamy z dílčích jednání. 

 
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové 
dokumentace v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu. 
 

1.2. Kompletní návrh projektové dokumentace  

1.2.1. Termín předložení návrhu kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části 
a kladného stanoviska Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. – útvaru vodohospodářského 
rozvoje, kanalizačního a vodárenského provozu ke kontrole: 

nejpozději 8 týdnů před odevzdáním projektové dokumentace 

1.2.2. Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v termínu do 21 dnů ode 
dne obdržení návrhu projektové dokumentace. 

1.3. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby a pro 
provádění stavby: 

do 13 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo 
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1.4. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace jednání, 
povinně však při předložení technických návrhů projektové dokumentace a rovněž v termínu 
předání kompletní projektové dokumentace objednateli. Objednatel je oprávněn min 1x měsíčně 
svolat jednání za účasti zhotovitele a dalších dotčených stran. 

1.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, které 
se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení předpokládané 
ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce a neodsouhlasená 
technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může považovat za vadu 
díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. 

1.6. Místem předání projektové dokumentace je Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s., areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno.  

1.7. Část díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace je splněna řádným vypracováním 
a odevzdáním projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace 
se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání 
a převzetí této části díla. Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

2. Autorský dozor  

Zhotovitel se zavazuje k realizaci autorského dozoru v rozsahu a obsahu dle smlouvy o dílo 
v následujících termínech: 

 
2.1. Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:  

den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě 

Objednatel předem informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací zhotovitelem 
stavby. 

 
2.2. Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, 

zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti 
související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány 
dle dohody, jinak na adrese Útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., 
areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno. 

2.3. Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru 
vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu 
poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.4. Dílo jako celek je splněno dnem podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

V. Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

cena vypracované projektová dokumentace bez DPH      1 958  000 Kč 
DPH 21 %                  411 180 Kč 
cena výkonu autorského dozoru bez DPH            30 000 Kč 
DPH 21 %                6 300 Kč 
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cena celkem bez DPH       1 988 000 Kč 
celková DPH 21 %            417 480 Kč 
cena celkem s DPH       2 405 480 Kč 

VI. Platební podmínky 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen 
„dílčí faktura“ nebo „faktura“): 

1.1. Dílčí faktura (projektová dokumentace) 

Dílčí fakturu k úhradě kompletní projektové dokumentace zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 
podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní projektové dokumentace smluvními stranami. 

 
1.2. Dílčí faktura (autorský dozor) 

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. 

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 
602 00 Brno, IČO 449 92 785, DIČ CZ44992785),  

- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a splatnosti faktury,  
- den uskutečnění zdanitelného plnění, 
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele, 
- protokol o schválení platby ze strany zástupce objednatele, 
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“). 

3. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá 
za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo nebude odsouhlasena zástupcem objednatele v souladu s čl. 
VI odst. 6 této smlouvy. V takovém případě se lhůta splatnosti dnem vrácení faktury přeruší a bude 
pokračovat ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího elektronického či listinného doručení objednateli 
v souladu s čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

6. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou být 
vystavovány i v elektronické podobě. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje 
vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či 
ve formátu PDF, je ze strany SMB požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové 
schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to až poté, co zástupce objednatele 
odsouhlasil správnost předložené faktury. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle 
fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Odbor investiční, 
Kounicova 67a, 602 00 Brno, opět až poté, co zástupce objednatele odsouhlasil správnost 
předložené faktury. 
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7. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status 
nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona o DPH, uhradí objednatel DPH 
z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto 
zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto 
zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně 
oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně 
identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet 
zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené 
zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat 
fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. 
účtu zveřejněného správcem daně. 

VII. Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat všech 
jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 
doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle. 

3. Objednatel, prostřednictvím zástupce objednatele na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 
4. 6. 2001, zmocňuje zhotovitele k zastupování objednatele před správními orgány (orgány státní 
správy a samosprávy) za účelem vyřízení rozhodnutí potřebných k realizaci díla a týkajících se např. 
udělení souhlasu se stavbou, vydání závazných stanovisek, vyjádření správních orgánů či rozhodnutí 
předcházejících stavebnímu řízení. Platnost plné moci začíná dnem podpisu této smlouvy o dílo a 
končí dnem nabytí právní moci uvedených rozhodnutí. 

 

VIII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem 
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či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.  

5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k dílu ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku smlouvy 
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

IX.  Vady díla a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí 
objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, požadavkům, 
připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem 
dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této 
smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického řešení, které 
je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož 
opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému 
v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 měsíců 
ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti 
projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 
právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, 
který se změnil po předání a převzetí díla. 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují. 

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode 
dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách 
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
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reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle čl. X této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. Škodou 
se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení 
stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí 
projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti s porušením 
povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou. 

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností uložených 
zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy 
v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 
požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil 
a objednatel přesto na jejich použití trval. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

11. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

X.  Smluvní pokuta  

 
1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,4% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla 
a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven písemně, 
je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,4% z ceny díla bez DPH za každý (i 
započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného odstranění. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. Ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení. 
 

5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele 
obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 
článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

6. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena 
převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené 
číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.  
 

7. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé 
z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty. 

 

XI. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní strany 
od smlouvy. 

2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. 
V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě 
nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 
2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména: 

 prodlení zhotovitele s  předáním projektové dokumentace delším než 30 dnů, 
 nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII 

smlouvy,  
 ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatného porušení smlouvy. 
 

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany 
zavazují k následujícím úkonům: 

 zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak, 
 zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 
oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis 
provedených prací“), 

 zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora uvedených 
soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami, 

 jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 
předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen vypracovat 
nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje, 

 zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 
daňový doklad. 

 

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této smlouvy 
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vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní 
pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění na základě soupisů. 

XII. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání 
a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku. 
 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  
 

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 
 

4. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje statutární město Brno na svých 
internetových stránkách www.brno.cz. Zhotovitel  se zavazuje zajistit, že případný jeho 
poddodavatel bude  zavázán  dodržovat  právní předpisy o ochraně osobních údajů a smluvní  
podmínky  týkající se  ochrany   osobních  údajů dle  této smlouvy. 

 
5. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění předmětu díla zajistil legální zaměstnávání, 

férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
které se budou na plnění předmětu díla podílet. Objednatel od zhotovitele vyžaduje, aby při plnění 
předmětu díla zajistil nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 
zhotovováním díla v souladu s právními předpisy, omezil prašnost, vibrace a hlučné práce. 
Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto požadavků objednatele i u svých poddodavatelů. 
Aspekty společensky odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání veřejných 
zakázek jsou zohledněny v textu smluvních podmínek. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto 
ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné 
ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální 
součástí.  

4. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými 
technickými prostředky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město
Brno.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy vzájemně akceptují pouze vlastnoruční
podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný
kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů smlouva nenabývá platnosti.
Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými
podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech
s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování osobních
údajů“.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže
stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/130 dne 7. 5. 2025.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

………….. .
za statutární město
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo  

Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů 
 

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o dílo oprávněn pro objednatele jako 
správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb podle 
této smlouvy o dílo.  
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v  systémech dodaných a 
spravovaných zpracovatelem. 

I.  

Prohlášení správce 
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.  
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými 

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro 
naplnění stanoveného účelu. 

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve 
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou. 

II.  

Oprávnění ke zpracování údajů 
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o dílo ke zpracování osobních údajů 

v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvy o dílo, a to v rozsahu 
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních 

přípojek dotčených stavbou, 
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou, 
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž 

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.  
 

2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za 
účelem plnění povinností podle smlouvy o dílo. 

3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o 
dílo, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě. 

III.  

Práva a povinnosti stran 
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o dílo.  
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se 

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.  
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o 

této skutečnosti zpracovatele informovat. 
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o dílo v souladu s platnými právními 

předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. 
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou 
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nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi 
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích 
orgánů či správních orgánů. 

5. Zpracovatel se zavazuje: 
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,  
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu 

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,  
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,  
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,  
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich 

zpracování. 
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení 

ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů. 

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením 
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se 
smlouvou. 

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím 
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít. 

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti 
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy. 

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna 
v souladu s platnými právními předpisy. 

11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit 
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních 
údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely 
splnění práv a povinností dle smlouvy o dílo s tím, že bližší informace o zpracování 
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna 
(www.brno.cz). 
 

 
 


