

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 070 200 23
Číslo objednávky: 2/B/67

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3372
Stavba: Chornice - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			105 557,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	22 167,15
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			127 725,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3372

Stavba:

Chornice - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

Místo:

Datum:

02.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105 557,85	127 725,00
2025/3/2/3372	Chornice - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.	105 557,85	127 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chornice - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 557,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	22 167,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 725,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Chornice - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		105 557,85
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chornice - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

Místo: Datum: 02.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 105 557,85

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	5,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 997 Přesun sutě 0,00

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		0,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,164		0,00
5	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,226		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

6	K	722130992	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4	kus	2,000		0,00
7	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	1,000		0,00
8	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00
9	K	722234232	Úprava vody magnetická G 3/4" PN 10 do 100°C se dvěma závit	kus	1,000		0,00
10	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	49,184		0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

11	K	731191937	Zkouška těsnosti kotle smontovaného po opravě pl kotle do 18 m2	soubor	1,000		0,00
12	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
13	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
14	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		0,00
15	M	48417658	kotel plynový kondenzační závěsný s průtokovým ohřevem TV 8,1-21,8kW	kus	1,000		0,00
16	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
17	K	731810301	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
18	K	731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 60/100 mm	m	1,000		0,00
19	K	731810461	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 60/100 mm	kus	1,000		0,00
20	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	756,478		0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

21	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		0,00
22	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,000		0,00
23	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	1,000		0,00
24	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	37,133		0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

25	K	735000912	Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	5,000		0,00
26	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	28,000		0,00
28	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		0,00
29	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000		0,00
30	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	30,734		0,00

D	OST 04	Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY	0,00
---	--------	--	------

31	K	VRN_PCE_B_3_2 b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	906,076	0,00
----	---	-----------------	---------------------------	---	---------	------

D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
---	--------	-----------------------------	------

32	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	906,076	0,00
----	---	-------	--	---	---------	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5648613

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5cf914d0-d9b7-4645-9fc3-7aa5a0299491

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2025 09:59:31

Hash komponenty: 8bcbf4cef0dc98f3a78c33a8deba4454f6d4d5dbe46838163827ac375c1fd446

Hashovací funkce: sha256Hex



13a202b1-9cbb-44da-bfac-ae5d8c163e90