
DÍLČÍ SMLOUVA 

Číslo související Rámcové dohody:  01PU-005125 

Číslo dílčí smlouvy:  21ZA-004091  „D5 Běžné prohlídky mostů – provedení BMP a 

propustků 2025“ 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 

jako „Dílčí smlouva“): 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem  Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha  

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  státní podnik 

bankovní spojení:     

zastoupeno:                           , ředitelka Správy dálnic 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  vedoucí střediska 

e-mail: ja  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických: , technický pracovník 

e-mail: y@rsd.cz 

tel:  

 

(dále jen „ŘSD“) 

a 

 

BM Construction spol. s r.o. 

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany 

IČO: 28498771 

DIČ: CZ28498771 

zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028 

právní forma: spol. s r.o. 

bankovní spojení: . 

0 

zastoupen: jednatel a ředitel 

  

  

 (dále jen „Dodavatel“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

 



1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 

stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 

smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:        

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):  

Běžné prohlídky mostů a propustků na  dálnici D5 v úseku km 80-131,4 (vlevo )  

- viz příloha č. 1 – specifikace a příloha č. 2 - soupis služeb 

množství / rozsah Plnění:   

viz příloha č. 3 – seznam mostů a propustků 

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 

dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 

vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění. 

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu 

k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH. 

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:  

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Středisko SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro. 

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději v termínech, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1 – Specifikace plnění.  

 Mostní objekty a propustky ve stupni I. - IV.: prohlídka, vč. projednání s 

majetkovým správcem a zápisu do CEV bude zajištěna do 90 dnů od účinnosti Dílčí 

smlouvy. 

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.      

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál. 

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  

 Příloha č. 1 – Specifikace plnění 

 Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb 

 Příloha č. 3 – Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky 

            Příloha č. 4 -  Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby 

 Příloha č. 5 – Předávací protokol 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 



VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ.  
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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 1 

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 

jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 

význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

2 . SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 

a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 

které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 

s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 

MD. 

1 ) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 

ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

2 ) Směrnice generálního ředitele č. 10-S-14.8 v platném znění (Pravidla BOZP na 

silnicích a dálnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické 

předpisy 

3 ) Směrnice generálního ředitele č. 10-S-18.4 v platném znění (Provádění údržbových prací  

pozemních komunikací v1.0), která je uvedena na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci  

Technické předpisy 

4 

5 

) 

) 

Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které 

jsou k dispozici na stránkách ŘSD s. p. www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 

15.12.2022 –č.j. MD-38959/2022-930/2 s účinností od 1.1.2023 

6 

7 

8 

9 

1 

) 

) 

) 

) 

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK 

ČSN 73 6220 Evidence mostů PK 

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 

0) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa 

1 1) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013. 

1 2) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 

3) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

4) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

1 

1 

1 

1 

5) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

6) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

1 

http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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1 

1 

1 

2 

7) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 

8) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

9) TP 86 Mostní závěry. 

0) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. 

2 

2 

1) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací. 

2) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 

6 . 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011. 

3 . SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

Obecná specifikace – běžné prohlídky mostů (BPM) 

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 

ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 

umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy. 

3 .1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů 

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221 

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů 

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 

dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 

Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 

prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2. 

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují) 

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 

prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno. 

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS) 

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 

prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 

obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 

dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů 

(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221 

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS) 

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS) 

f) Zanesení do CEV (BMS) 

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS) 

Dodavatel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 

uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 

v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 

3 .3. 

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1. 1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny 
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy. 
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3 

2 



  
  

Provedení běžných prohlídek mostů a propustků – SSUD 10 Ostrov u Stříbra 

Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 

doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. 

3 .1.2.  Roztřídění a projednání zjištěných závad 

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 

do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 

připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 

sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 

odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 

mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá Objednateli 

v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 

formátu na CD. 

Tabulka „Přehled opatření - mosty“ 

Číslo 

silnice 

- objektu Název 

objektu 

Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu 

odstraňuje naléhavosti prohlídky prohlídky vady 

generuje systém CEV (BMS) doplní se 

Kategorie vad: 

A) Ložiska 

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO 

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem 

sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 

osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 

otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 

betonu předpjatých konstrukcí – tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 

objektu dovolí. 

C) Opravy v prostoru říms 

reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 

(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 

zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna) 

D) Opravy v prostoru vozovky 

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 

těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 

mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 

na mostě… 

E) Ostatní údržbové práce 

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 

přesypaných objektech, zeleň 

F) Jinde neuvedené 

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 

mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 

výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek…) 

3 
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Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 

Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3. 

Obecná specifikace – Běžné prohlídky propustků (BPP) 

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 

v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 

bude uvedeno v příloze smlouvy. 

3 .2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku: 

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min. 5 m od propustku 

Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 

v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod. 

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 

Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 

existence trhlin a poškození 

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 

upevněny v objektu propustku 

Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození. 

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem 

Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 

poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem. 

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 

Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik 

z průtočného profilu propustku je zaneseno – např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“. 

f) Provedení fotodokumentace 

V požadavcích dle BMS. 

g) Zanesení do CEV (BMS) 

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS) 

Dodavatel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 

uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 

CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být 

projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 

do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.  Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 

objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění. 

3 .2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad 

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 

do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 

připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 

sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 

odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 

mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá Objednateli 

v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 

formátu na datovém nosiči. 

Tabulka „Přehled opatření - propustky“ 

Číslo 

silnice 

- objektu Název 

objektu 

Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu 

odstraňuje naléhavosti prohlídky prohlídky vady 

4 



  
  

Provedení běžných prohlídek mostů a propustků – SSUD 10 Ostrov u Stříbra 

generuje systém CEV (BMS) doplní se 

Kategorie vad: 

A) Ložiska 

Nepoužije se 

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem 

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 

diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. 

C) Opravy v prostoru říms 

reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí, 

D) Opravy v prostoru vozovky 

Nepoužije se 

E) Ostatní údržbové práce 

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 

na přesypaných objektech, zeleň 

F) Jinde neuvedené 

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 

a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 

jeho nové přeizolování…) 

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 

Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3. 

Obecná specifikace společná pro všechny činnosti 

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 

přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP. 

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č.10-S-18.43, v aktuálním znění. Pracovní 

deník je Dodavatel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací. 

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 

omezován. 

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele. 

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 

oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83. 

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 

dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna. 

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 

Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Dodavatelem nejbližší 

jiný možný termín k provedení Plnění. 

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro- 

vystavbu 
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků – SSUD 10 Ostrov u Stříbra 

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 

majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 

kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 

majetkového správce. 

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 

informací v dílčí smlouvě. 

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 

za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě: 

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu; 

b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku; 

c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření – mosty“; 

d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“ 

e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu. 

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do: 

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 

jinak, 

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak. 

4 . SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ 

Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky. 

V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 

SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 

změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 

svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 

předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 

plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD. 

Seznam SSÚD:  
https://www.rsd.cz/web/guest/silnice-a-dalnice/udrzba-komunikaci#zalozka-rozmisteni-ssud   
Seznam vedoucích SSÚD:  
https://www.rsd.cz/web/guest/kontakty/kde-nas-najdete#zalozka-kontakt-na-ssud-strediska-spravy-a-
udrzby-dalnic 

 

SSÚD 10 Ostrov u Stříbra 

č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

10 Ostrov D5 80,000-131,400

https://www.rsd.cz/web/guest/silnice-a-dalnice/udrzba-komunikaci#zalozka-rozmisteni-ssud
https://www.rsd.cz/web/guest/kontakty/kde-nas-najdete#zalozka-kontakt-na-ssud-strediska-spravy-a-udrzby-dalnic
https://www.rsd.cz/web/guest/kontakty/kde-nas-najdete#zalozka-kontakt-na-ssud-strediska-spravy-a-udrzby-dalnic


Dílčí smlouva č. Příloha č.2

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 3"

Dílčí smlouva:  „D5 Běžné prohlídky mostů – provedení BMP a propustků 2025“

Název položky Jednotka
Cena v Kč
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks 0 -
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 0 -
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 9
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks 3
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks 2
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks 2
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks 2
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks 2
Běžná prohlídka propustku ks 0 -

159 400,00

192 874,00

Dodavatel: název
sídlo
IČO:

U Klubu 1741/5
28498771

Oceněný soupis služeb

Celkem Kč bez DPH

BM Construction, spol. s r.o.

Celkem Kč s DPH



Příloha č. 3

Seznam mostů a propustků k provedení běžné prohlídky - SSÚD 10 Ostrov u Stříbra

pořadové
číslo

staničení název mostu
délka

přemostění
(m)

datum poslední běžné
prohlídky

1 D5 - 090..1 84,055 Most na D5 v km 84.055 přes trať ČD a polní cestu 39,56 8.5.2024
2 D5 - 090..2 84,055 Most na D5 v km 84.055 přes trať ČD a polní cestu 39,56 8.5.2024
3 D5 - 091..1 84,270 Most na D5 v km 84.270 přes údolí Radbuzy 552,20 8.5.2024
4 D5 - 091..2 84,270 Most na D5 v km 84.270 přes údolí Radbuzy 552,20 8.5.2024
5 DN5 - 093.1 86.308 Most přes D5 u obce Lhota 51,00 4.9.2020
6 DN5 - 094.1 87.165 Most na přeložce lesní cesty Nová Ves-Sulkov přes D5 v km 87.165 45,80 4.9.2020
7 D5 - 102..1 95,028 Most na D5-0511 Plzeň - Rozvadov v km 95,028 48,79 8.5.2024
8 D5 - 102..2 95,028 Most na D5-0511 Plzeň - Rozvadov v km 95,028 48,79 8.5.2024
9 D5 - 114..1 110,347 Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110.347 76,97 8.6.2024

10 D5 - 114..2 110,347 Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 110,347 76,97 8.6.2024
11 DN5 - 116.1 111,432 Most přes D5 u obce Kladruby 44,05 8.9.2020
12 D5 - 117..1 112,226 Most na dálnici D5 přes Úhlavku 358,80 8.6.2024
13 D5 - 117..2 112,226 Most na dálnici D5 přes Úhlavku 358,80 8.6.2024
14 D5 - 120..1 114,682 Most na dálnici D5 přes silnici III/20317 40,08 8.6.2024
15 D5 - 120..2 114,682 Most na dálnici D5 přes silnici III/20317 40,08 8.6.2024
16 D5 - 121..1 116,935 Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 116,935 97,51 8.6.2024
17 D5 - 121..2 116,935 Dálniční most přes biokoridor na D5-0511 v km 116,935 97,51 8.6.2024
18 DN5 - 125.1 121.172 Most přes D5 u obce Benešovice 35,00 8.9.2020
19 D5 - 126..1 122,460 Most na dálnici přes potok u Málkovic 201,80 9.6.2024
20 D5 - 126..2 122,460 Most na dálnici přes potok u Málkovic 201,80 9.6.2024

Legenda: Název položky Jednotka
Běžná prohlídka mostu (BMP) - první prohlídky
most s délkou přemostění < 10 m 0
most s délkou přemostění 10 až 20 m 0
most s délkou přemostění 20 až 50 m 9
most s délkou přemostění 50 až 90 m 3
most s délkou přemostění 90 až 150 m 2
most s délkou přemostění 150 až 250 m 2
most s délkou přemostění 250 až 400 m 2
most s délkou přemostění nad 400 m 2

číslo mostu

a) Seznam prohlížených mostních objektů
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CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 

údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu) 

 

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV.  Byl upraven 

postup při zadání požadavků údržby  a možnost zadávání splnění požadavků.  

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 

prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby   

je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce. 

Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 

Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby. 

 

Metodika 

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 

zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 

přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění. 

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 

závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.  

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 

v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu. 

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 

ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 

údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 

(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat). 

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 

dokončit/upravit  konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 

sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 

uloží v kartě údržby mostu. 

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 

následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 

správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav. 

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 

provedeny. 

Nová úprava údržbového modulu 

Do údržbového modulu bylo doplněno: 

- nový číselník položek údržby, 

- aktualizovaný katalog závad mostů, 

- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu, 

- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků 
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Nový číselník položek údržby 

Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 

tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 

zatím obsahuje cca 70 položek. 

Základní členění je na položky: 

- běžné nestavební údržby (bú), 

- stavební údržby (sú), 

- vypracování DP/PD (dp/pd), 

- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R), 

- investice vyžadující vypracování PD (IN) 

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 

položky je možné zadat předpokládaný objem prací. 

Aktualizovaný katalog závad 

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 

pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 

zapracován nový číselník položek údržby.  

Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 

provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.). 

V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 

závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky. 

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 

mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 

je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 

popisu závady v prohlídce. 

Základní výběr závad se provádí podle: 

- typu závady, 

- části mostu (konstrukční část), 

- druhu materiálu části mostu, 

 

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu 

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 

údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 

vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 

k popisované závadě.  Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 

z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 

údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 

upřesněním zpracovatele prohlídky. 

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 

prací.  
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Zpracování požadavků údržby 

Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 

údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená. 

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 

Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 

požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 

v evidenčním modulu.  

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 

ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 

nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 

to provádí při dokončení prohlídky. 

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 

seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 

provedených požadavků. 

Karta údržby mostu 

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 

Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 

aktualizuje na základě provedených změn. 

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, nebo je možné 

v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů. 

 

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky  

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 

jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 

(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).  

V prohlídce mají být popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 

byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které je nutné řešit. 

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 

je to možné přímo při zadání závady v prohlídce. 

1. Současný stav - návrh opatření  

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 

vždy navázány na zvolenou část mostu.  

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 

požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky. 
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2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby 

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 

zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 

je možné text opatření ještě doplnit). 
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 

položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.  

 

 

Členění základního číselníku položek údržby 
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad 

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere  

- typ závady 

- část mostu 

- druh materiál části mostu 

 

 

 

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 

závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.  

 

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 

popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 

v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby. 
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Údržbový modul 

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 

údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků. 

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 

požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 

požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 

doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací. 

 

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 

přesunou do karty údržby mostu. 

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 

vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 

typů prohlídek. 
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 

rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 

vždy provádět podle platných ceníků. 

 

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 

zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění. 

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano“ a data splnění se též 

přesunou do karty údržby mostu. 

 

 

Poznámka 

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky. 
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Projednání prohlídky 

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 

dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 

požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 

upravovanou prohlídku. 

 

 

Dokončení požadavků k údržbě 

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 

tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu. 

 

Přehledy údržby 

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 

mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 

z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků. 

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí. 

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS. 
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Vypracoval:  

vvo@pontex cz          
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Podrobný číselník položek údržby 
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Číslo související Rámcové dohody: 01PU-00512..
Číslo dílčí smlouvy: bude doplněno

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „ŘSD“)

a

jméno/název: [doplní dodavatel]

se sídlem: [doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavatel]

(dále jen „Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude
doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je
určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V dne _______________V dne ________________

__________________________ __________________________
Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název dodavatele]

[jméno zástupce ŘSD] [jméno zástupce dodavatele]
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