



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:

NMMNM20250258

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Slánská Tel.: 566 598 355, 775 023 906 e-mail: jaroslava.slanska@meu.nmmn.cz	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. DIVIZE ŽDÁR NAD SÁZAVOU Soběšická 820/156 638 00 Brno – Lesná IČ: 49455842 , DIČ: CZ49455842 vedená u Krajského soudu v Brně pod spis.zn B 1181 zastoupená na základě plné moci Ing. Alešem Kačírkem, ředitelem divize Kontaktní osoba: Ing. Josef Filipi Tel.: 604 371 155 e-mail: josef.filipi@vaszr.cz

1. Specifikace služeb:

Vypracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení technického dozoru investora pro stavbu „**Úpravy dešťové kanalizace V7 v Maršovicích**“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu. Specifikace činností (ucelených částí či fází), které dílo zahrnuje:

- a) PD přeložka kanalizace
- b) PD oprava kanalizace

Předpokládané základní členění projektové dokumentace:

- projektová dokumentace pro povolení stavby (dále také jen „DSP“)
- projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DPS“).

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu minimálně dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a současně v rozsahu ust. § 329 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Do finální verze je zpracovatel povinen zpracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a změny vzešlé z průběhu správních řízení. Součástí plnění je zajištění povolení stavby.

Projektová dokumentace bude sloužit pro zadání stavby a výběr zhotovitele v souladu se Směrnicí města určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Součástí DPS bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr.

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy materiálů, výrobků, apod.

Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu nebude obsahovat ceny.

výkon technického dozoru investora – kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním prostřednictvím technického dozoru stavebníka. Dodavatel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou dobu realizace stavby (předpoklad realizace 2026) až do odstranění poslední vady či nedodělku stavby.

podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby – poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku objednatele spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

podpora objednatele pro činnost koordinátora BOZP - dodání všech informací a projekčních podkladů objednateli, resp. zadavateli stavby nezbytných pro činnost **koordinátora BOZP** dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost.

Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem, požadavků objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních dotčených orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby či jejích částí.

2. Termín a místo realizace:

- kompletní projektová dokumentace v elektronické (pdf i dwg) i papírové podobě (5x vyhotovení) v termínu:

a) do 10.07.2025

b) do 31.10.2025

3. Cena:

Celková a nejvýše přípustná cena díla je **155 000,- Kč bez DPH**.

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 11.4.2025 je cena za ucelené části sjednána následovně:

a) přeložka kanalizace **81 000,- Kč bez DPH**

b) oprava kanalizace **74 000,- Kč bez DPH**.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Cenová nabídka ze dne 11.4.2025 je nedílnou součástí této objednávky a její přílohou č.1.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

- převodním příkazem, do 21 dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla objednatelem nebo jím pověřenou osobou

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

6. Ostatní ustanovení

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této objednávky.

Tuto objednávku je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných Dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 10. schůzi konané dne 15. 5. 2023 bod bodem č. 31/10/RM/2023.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

V Novém Městě na Moravě

Dne:


15. 05. 2025

Potvrzuji přijetí objednávky:

Ve Žďáře nad Sázavou


dne:

9.5. 2025


Podpis objednatele: ....

Stanislav Marek

místostarosta



Podpis dodavatele:



Ing. Aleš Kačírek

ředitel divize

Nabídka

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., DIVIZE ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Vratislavovo náměstí 103	Studentská 1133
592 31 Nové Město na Moravě	591 21 Žďár nad Sázavou
OR:	OR: 1181 B, Krajský soud v Brně
IČO: 00294900	IČO: 494 558 42
DIČ: CZ 00294900	DIČ: CZ 494 558 42
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Janovská	Kontaktní osoba: Ing. Josef Filipi
Tel. : 770 172 138	Tel. : 604 371 155

Název akce: Přeložka dešťové kanalizace V7 v Maršovicích

Datum: 11.04.2025

Platnost nabídky do: 30.11.2025

Č. nabídky

FIL/2025/13_1

Připravil:

Ing. Josef Filipi

Položka	Množství	Jedn.	Činnost	Jedn. cena	Částka Kč bez DPH
		C	Projekční práce		
1	1	kpl	Dokumentace ve stupni povolení záměru	40000 Kč/kpl	40 000
2	1	kpl	Realizační dokumentace	16000 Kč/kpl	16 000
3	1	kpl	Technický dozor investora	25000 Kč/kpl	25 000

Celkem Kč bez DPH 81 000

Poznámka:

Dokumentace DPS, včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr.

Nabídka

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., DIVIZE ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Vratislavovo náměstí 103	Studentská 1133
592 31 Nové Město na Moravě	591 21 Žďár nad Sázavou
OR:	OR: 1181 B, Krajský soud v Brně
IČO: 00294900	IČO: 494 558 42
DIČ: CZ 00294900	DIČ: CZ 494 558 42
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Janovská	Kontaktní osoba: Ing. Josef Filipi
Tel. : 770 172 138	Tel. : 604 371 155

Název akce: Oprava dešťové kanalizace V7 v Maršovicích

Datum: 11.04.2025

Platnost nabídky do: 30.11.2025

Č. nabídky

FIL/2025/16_1

Připravil:

Ing. Josef Filipi

Položka	Množství	Jedn.	Činnost	Jedn. cena	Částka Kč bez DPH
		C	Projekční práce		
1	1	kpl	Dokumentace ve stupni povolení záměru	34000 Kč/kpl	34 000
2	1	kpl	Realizační dokumentace	10000 Kč/kpl	10 000
3	1	kpl	Technický dozor investora	30000 Kč/kpl	30 000

Celkem Kč bez DPH 74 000

Poznámka:

Dokumentace DPS, včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr.

