
A B C
HSV Dodávky 88 909,12 0,00 25 000,00

Montáž 966 698,63 0,00 20 000,00
PSV Dodávky 64 253,75 0,00 12 500,00

Montáž 41 146,25 5 000,00
"M" Dodávky 35 600,00 10 000,00

Montáž 8 900,00 5 000,00
0,00

52 681,83
1 258 189,58 0,00 77 500,00

0,00 0,00
99 000,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 434 689,58

1 434 689,58 301 284,81 1 735 974,39

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 12% DPH 12% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce prescas Zařízení staveniště
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JKSO:  Zpracoval:  Datum: 18.03.2025

Zacátek výstavby: 0 Konec výstavby:  Položek:

64574652

Lokalita:
   U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 
171 00

Zhotovitel:  dle výběrového řízení ICO/DIC:

Druh stavby:  Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o. ICO/DIC:

Krycí list rozpoctu

Název stavby: MLŽÍTKA V AREÁLU ZOO PRAHA Objednatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 
171 00

ICO/DIC: 64459

I I 

I I 
I I 



Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč

25 000,00 25 000,00

20 000,00 20 000,00

12 500,00 12 500,00

5 000,00 5 000,00

10 000,00 10 000,00

5 000,00 5 000,00

77 500,00

Kč % Základna Kč

30 000,00 30 000,00

24 000,00 24 000,00

45 000,00 45 000,00

99 000,00

Výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení

Celkem ORN

77 500,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Vytýčení a geodetické práce

Ochrana a zakrývání konstrukcí

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpoctu

Celkem NUS

Celkem VRN

Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zarízení stavenište

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN

Práce prescas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

337

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 18.03.2025

Zacátek výstavby: 0 Konec výstavby:  Položek:

64574652

Lokalita:
   U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – 
Troja 171 00

Zhotovitel:  dle výběrového řízení ICO/DIC:

Druh stavby:  Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o. ICO/DIC:

Vedlejší a ostatní rozpoctové náklady

Název stavby: MLŽÍTKA V AREÁLU ZOO PRAHA Objednatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – 
Troja 171 00

ICO/DIC: 64459



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

01 Návštevníci DJA 12 318,11 35 804,39 48 122,50 0,90

01 01A Vodovod - návštevníci DJA 63,46 22 036,54 22 100,00 0,00

01 01B Výkopové práce 254,65 1 937,35 2 192,00 0,87

01 01C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

01 16 Premístení výkopku 0,00 1 230,50 1 230,50 0,00

01 762 Konstrukce tesarské 12 000,00 9 000,00 21 000,00 0,03

01 XXX Ostatní 0,00 150,00 150,00 0,00

02 Výbeh losu 2 374,15 62 396,60 64 770,75 2,56

02 02A Vodovod - výbeh losu 148,72 44 971,28 45 120,00 0,00

02 02B Výkopové práce 725,21 5 536,79 6 262,00 2,48

02 02C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

02 16 Premístení výkopku 0,00 3 438,75 3 438,75 0,00

02 762 Konstrukce tesarské 1 500,22 5 999,78 7 500,00 0,08

02 XXX Ostatní 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00

03 Výbeh sobu 188,28 42 378,22 42 566,50 0,49

03 03A Vodovod - výbeh sobu 80,33 39 179,67 39 260,00 0,00

03 03B Výkopové práce 107,95 1 066,05 1 174,00 0,49

03 03C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

03 16 Premístení výkopku 0,00 682,50 682,50 0,00

03 XXX Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Výbeh slonu 76 300,83 175 781,50 252 082,33 34,97

04 04A Vodovod - výbeh slonu 352,90 68 617,10 68 970,00 0,00

04 04B Výkopové práce 2 402,60 18 265,40 20 668,00 8,21

04 04C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

04 11 Prípravné a pridružené práce 3 311,09 41 303,94 44 615,03 10,88

04 16 Premístení výkopku 0,00 11 392,50 11 392,50 0,00

04 18 Povrchové úpravy terénu 47 120,00 11 780,00 58 900,00 0,00

04 58 Kryty pozemních komunikací, letišt  a ploch 23 114,24 22 972,56 46 086,80 15,89

04 XXX Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Výbeh antilop BONGO 2 495,50 93 822,75 96 318,25 9,32

05 05A Vodovod - výbeh antilop BONGO 448,58 59 471,42 59 920,00 0,00

05 05B Výkopové práce 2 046,92 19 960,08 22 007,00 9,32

05 05C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

05 16 Premístení výkopku 0,00 12 941,25 12 941,25 0,00

05 XXX Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Výbeh medojeda 4,28 40 945,72 40 950,00 0,00

06 06A Vodovod - výbeh medojeda 4,28 29 495,72 29 500,00 0,00

06 06C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

06 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

07 Orangutani 1 183,10 80 782,15 81 965,25 3,72

07 07A Vodovod - Orangutani 92,52 55 857,48 55 950,00 0,00

07 07B Výkopové práce 1 090,58 8 303,42 9 394,00 3,72

07 07C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

07 16 Premístení výkopku 0,00 5 171,25 5 171,25 0,00

07 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

18.03.2025Zpracoval:  Zpracováno dne: Zpracováno dne:

ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 

Lokalita:    U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00 Konec výstavby: Zhotovitel:  dle výběrového řízení

Druh stavby:  Zacátek výstavby: Projektant:

Rekapitulace

Název stavby: MLŽÍTKA V AREÁLU ZOO PRAHA Doba výstavby:  Objednatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 
171 00



08 Papoušci 1 236,67 63 255,83 64 492,50 3,59

08 08A Vodovod - papoušci 184,84 38 790,16 38 975,00 0,00

08 08B Výkopové práce 1 051,83 8 028,17 9 080,00 3,59

08 08C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

08 16 Premístení výkopku 0,00 4 987,50 4 987,50 0,00

08 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

09 Nestor KEA 1 168,98 50 618,52 51 787,50 3,59

09 09A Vodovod - Nestor KEA 117,15 36 152,85 36 270,00 0,00

09 09B Výkopové práce 1 051,83 8 028,17 9 080,00 3,59

09 09C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

09 16 Premístení výkopku 0,00 4 987,50 4 987,50 0,00

09 XXX Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Panda cervená 1 692,18 54 537,82 56 230,00 4,84

10 10A Vodovod - Panda cervená 274,98 27 025,02 27 300,00 0,00

10 10B Výkopové práce 1 417,20 10 794,80 12 212,00 4,84

10 10C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

10 16 Premístení výkopku 0,00 5 268,00 5 268,00 0,00

10 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

11 Ostrov Lemuru 71 082,39 206 824,11 277 906,50 6,30

11 11A Vodovod - ostrov Lemuru 286,28 118 893,72 119 180,00 0,00

11 11C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

11 11B Výkopové práce 1 782,58 13 561,42 15 344,00 6,09

11 16 Premístení výkopku 0,00 37 432,50 37 432,50 0,00

11 762 Konstrukce tesarské 23 040,00 15 360,00 38 400,00 0,20

11 767 Konstrukce doplnkové stavební (zámecnické) 45 973,53 20 126,47 66 100,00 0,01

11 XXX Ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Výbeh Tapíru 2,86 21 037,14 21 040,00 0,00

12 12A Vodovod - výbeh Tapíru 2,86 9 587,14 9 590,00 0,00

12 12C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

12 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

13 Výbeh Kapybar 1 077,66 45 175,34 46 253,00 3,10

13 13A Vodovod - výbeh Kapybar 169,76 22 500,24 22 670,00 0,00

13 13B Výkopové práce 907,90 6 920,10 7 828,00 3,10

13 13C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

13 16 Premístení výkopku 0,00 4 305,00 4 305,00 0,00

13 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

14 Giboni 17 470,06 70 679,94 88 150,00 0,41

14 14A Vodovod - Giboni 19,34 34 875,66 34 895,00 0,00

14 14B Výkopové práce 110,72 829,28 940,00 0,38

14 14C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

14 16 Premístení výkopku 0,00 1 965,00 1 965,00 0,00

14 762 Konstrukce tesarské 17 340,00 21 560,00 38 900,00 0,03

14 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

15 Pavilon tucnáku 167,82 25 386,68 25 554,50 0,49

15 15A Vodovod  - pavilon tucnáku 23,89 12 146,11 12 170,00 0,00

15 15B Výkopové práce 143,93 1 108,07 1 252,00 0,49

15 15C Uvedení do provozu 0,00 1 450,00 1 450,00 0,00

15 16 Premístení výkopku 0,00 682,50 682,50 0,00

15 XXX Ostatní 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Celkem: 1 258 189,58



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Sazba DPH Náklady (Kč) Cenová

     (Kč)  Dodávka Montáž Celkem Celkem vč. DPH Jednot. Celkem soustava

01     12 318,11 35 804,39 48 122,50 58 228,23 0,90

01 01A     63,46 22 036,54 22 100,00 26 741,00 0,00

1 01 01.01.01 m 12,00 160,00 21 0,00 1 920,00 1 920,00 2 323,20 0,00 0,00 Individuální

2 01 01.02.01 ks 1,00 2 980,00 21 0,00 2 980,00 2 980,00 3 605,80 0,00 0,00 Individuální

3 01 01.02.02 ks 1,00 9 800,00 21 0,00 9 800,00 9 800,00 11 858,00 0,00 0,00 Individuální

4 01 01.02.03 ks 2,00 230,00 21 0,00 460,00 460,00 556,60 0,00 0,00 Individuální

5 01 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

6 01 01.02.05 ks 1,00 4 500,00 21 0,00 4 500,00 4 500,00 5 445,00 0,00 0,00 Individuální

7 01 01.03.02 ks 1,00 500,00 21 0,00 500,00 500,00 605,00 0,00 0,00 Individuální

8 01 01.03.03 ks 1,00 900,00 21 0,00 900,00 900,00 1 089,00 0,00 0,00 Individuální

9 01 892241111R00 m 12,00 25,00 21 7,22 292,78 300,00 363,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

10 01 892233111R00 m 12,00 25,00 21 1,67 298,33 300,00 363,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 01 899711122R00 m 12,00 15,00 21 54,57 125,43 180,00 217,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

01 01B    254,65 1 937,35 2 192,00 2 652,32 0,87

12 01 139601102R00 m3 0,84 1 500,00 21 0,00 1 260,00 1 260,00 1 524,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

13 01 451573111R00 m3 0,46 1 200,00 21 254,65 297,35 552,00 667,92 1,89 0,87 RTS II / 2024

14 01 174101102R00 m3 0,38 1 000,00 21 0,00 380,00 380,00 459,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

01 01C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

15 01 03.01 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

16 01 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

01 16     0,00 1 230,50 1 230,50 1 488,91 0,00

17 01 162701105R00 m3 0,46 325,00 21 0,00 149,50 149,50 180,90 0,00 0,00 RTS II / 2024

18 01 162701109R00 m3 4,60 15,00 21 0,00 69,00 69,00 83,49 0,00 0,00 RTS II / 2024

0,46*10 4,60

19 01 199000002R00 m3 0,46 1 200,00 21 0,00 552,00 552,00 667,92 0,00 0,00 RTS II / 2024

20 01 167101201R00 m3 0,46 1 000,00 21 0,00 460,00 460,00 556,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

01 762    12 000,00 9 000,00 21 000,00 25 410,00 0,03

21 01 762731141RTR kus 1,00 20 000,00 21 12 000,00 8 000,00 20 000,00 24 200,00 0,03 0,03 Individuální

22 01 998762202R00 % 10,00 100,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

01 XXX     0,00 150,00 150,00 181,50 0,00

23 01 795121111R0R % 10,00 15,00 21 0,00 150,00 150,00 181,50 0,00 0,00 Ihndividuální

02     2 374,15 62 396,60 64 770,75 78 372,61 2,56

02 02A     148,72 44 971,28 45 120,00 54 595,20 0,00

24 02 01.01.01 m 28,00 160,00 21 0,00 4 480,00 4 480,00 5 420,80 0,00 0,00 Individuální

25 02 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

26 02 01.02.01 ks 4,00 2 980,00 21 0,00 11 920,00 11 920,00 14 423,20 0,00 0,00 Individuální

27 02 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

28 02 01.02.03 ks 3,00 230,00 21 0,00 690,00 690,00 834,90 0,00 0,00 Individuální

29 02 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

30 02 01.02.05 ks 1,00 6 800,00 21 0,00 6 800,00 6 800,00 8 228,00 0,00 0,00 Individuální

31 02 01.03.02 ks 1,00 1 500,00 21 0,00 1 500,00 1 500,00 1 815,00 0,00 0,00 Individuální

32 02 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

33 02 892241111R00 m 30,00 25,00 21 18,04 731,96 750,00 907,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

34 02 892233111R00 m 30,00 20,00 21 3,34 596,66 600,00 726,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

35 02 899711122R00 m 28,00 15,00 21 127,34 292,66 420,00 508,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

02 02B    725,21 5 536,79 6 262,00 7 577,02 2,48

36 02 139601102R00 m3 2,40 1 500,00 21 0,00 3 600,00 3 600,00 4 356,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

37 02 451573111R00 m3 1,31 1 200,00 21 725,21 846,79 1 572,00 1 902,12 1,89 2,48 RTS II / 2024

38 02 174101102R00 m3 1,09 1 000,00 21 0,00 1 090,00 1 090,00 1 318,90 0,00 0,00 RTS II / 2024

02 02C     0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00Uvedení do provozu

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože pod potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Výbeh losu

Vodovod - výbeh losu

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky
Kulový kohout DN15

Filtr DN 15
Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Konstrukce tesarské

02 - Parkos - suchý odkornený kmen listnatého stromu prum. 15-20cm - dl. 2,5m

vcetne dodávky, vc. kotvení a obsypu
Presun hmot

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože pod potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Funkcní zkoušky - revize

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Kulový kohout DN15

Filtr DN 15
Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm
Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Návštevníci DJA

Vodovod - návštevníci DJA

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Tlacný ventil antivandal

Lokalita:    U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00 Konec výstavby:  Zhotovitel:  dle výběrového řízení

JKSO:  Zpracováno dne: 18.03.2025 Zpracoval:  

Soupis dodávek a prací

Název stavby: MLŽÍTKA V AREÁLU ZOO PRAHA Doba výstavby:  Objednatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00

Druh stavby:  Zacátek výstavby: Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 

- ,_ - - -

I 



39 02 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

40 02 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

02 16     0,00 3 438,75 3 438,75 4 160,89 0,00

41 02 162701105R00 m3 1,31 325,00 21 0,00 425,75 425,75 515,16 0,00 0,00 RTS II / 2024

42 02 162701109R00 m3 13,10 10,00 21 0,00 131,00 131,00 158,51 0,00 0,00 RTS II / 2024

1,31*10 13,10

43 02 199000002R00 m3 1,31 1 200,00 21 0,00 1 572,00 1 572,00 1 902,12 0,00 0,00 RTS II / 2024

44 02 167101201R00 m3 1,31 1 000,00 21 0,00 1 310,00 1 310,00 1 585,10 0,00 0,00 RTS II / 2024

02 762    1 500,22 5 999,78 7 500,00 9 075,00 0,08

45 02 762113110RTR m 10,00 650,00 21 1 500,22 4 999,78 6 500,00 7 865,00 0,01 0,08 odvozeno od RTS

2,5*4 10,00

46 02 998762202R00 % 10,00 100,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

02 XXX     0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00

47 02 795121111R0R % 10,00 100,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Ihndividuální

03     188,28 42 378,22 42 566,50 51 505,47 0,49

03 03A     80,33 39 179,67 39 260,00 47 504,60 0,00

48 03 01.01.01 m 15,00 160,00 21 0,00 2 400,00 2 400,00 2 904,00 0,00 0,00 Individuální

49 03 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

50 03 01.02.01 ks 4,00 2 980,00 21 0,00 11 920,00 11 920,00 14 423,20 0,00 0,00 Individuální

51 03 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

52 03 01.02.03 ks 3,00 230,00 21 0,00 690,00 690,00 834,90 0,00 0,00 Individuální

53 03 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

54 03 01.02.05 ks 1,00 3 800,00 21 0,00 3 800,00 3 800,00 4 598,00 0,00 0,00 Individuální

55 03 01.03.02 ks 1,00 1 500,00 21 0,00 1 500,00 1 500,00 1 815,00 0,00 0,00 Individuální

56 03 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

57 03 892241111R00 m 17,00 25,00 21 10,22 414,78 425,00 514,25 0,00 0,00 RTS II / 2024

58 03 892233111R00 m 17,00 20,00 21 1,89 338,11 340,00 411,40 0,00 0,00 RTS II / 2024

59 03 899711122R00 m 15,00 15,00 21 68,22 156,78 225,00 272,25 0,00 0,00 RTS II / 2024

03 03B    107,95 1 066,05 1 174,00 1 420,54 0,49

60 03 139601102R00 m3 0,48 1 500,00 21 0,00 720,00 720,00 871,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

61 03 451573111R00 m3 0,26 900,00 21 107,95 126,05 234,00 283,14 1,89 0,49 RTS II / 2024

62 03 174101102R00 m3 0,22 1 000,00 21 0,00 220,00 220,00 266,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

03 03C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

63 03 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

64 03 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

03 16     0,00 682,50 682,50 825,83 0,00

65 03 162701105R00 m3 0,26 325,00 21 0,00 84,50 84,50 102,25 0,00 0,00 RTS II / 2024

66 03 162701109R00 m3 2,60 10,00 21 0,00 26,00 26,00 31,46 0,00 0,00 RTS II / 2024

0,26*10 2,60

67 03 199000002R00 m3 0,26 1 200,00 21 0,00 312,00 312,00 377,52 0,00 0,00 RTS II / 2024

68 03 167101201R00 m3 0,26 1 000,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

03 XXX    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 03 795121111R0R % 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ihndividuální

04    76 300,83 175 781,50 252 082,33 305 019,62 34,97

04 04A     352,90 68 617,10 68 970,00 83 453,70 0,00

70 04 01.01.01 m 66,00 160,00 21 0,00 10 560,00 10 560,00 12 777,60 0,00 0,00 Individuální

71 04 01.01.02 m 8,00 650,00 21 0,00 5 200,00 5 200,00 6 292,00 0,00 0,00 Individuální

72 04 01.02.01 ks 8,00 2 980,00 21 0,00 23 840,00 23 840,00 28 846,40 0,00 0,00 Individuální

73 04 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

74 04 01.02.03 ks 1,00 280,00 21 0,00 280,00 280,00 338,80 0,00 0,00 Individuální

75 04 01.02.04 ks 1,00 320,00 21 0,00 320,00 320,00 387,20 0,00 0,00 Individuální

76 04 01.02.05 ks 1,00 6 500,00 21 0,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00 0,00 0,00 Individuální

77 04 01.03.02 ks 1,00 1 500,00 21 0,00 1 500,00 1 500,00 1 815,00 0,00 0,00 Individuální

78 04 01.03.03 ks 1,00 650,00 21 0,00 650,00 650,00 786,50 0,00 0,00 Individuální

79 04 892241111R00 m 74,00 25,00 21 44,49 1 805,51 1 850,00 2 238,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

80 04 892233111R00 m 74,00 20,00 21 8,25 1 471,75 1 480,00 1 790,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

81 04 899711122R00 m 66,00 15,00 21 300,16 689,84 990,00 1 197,90 0,00 0,00 RTS II / 2024

04 04B    2 402,60 18 265,40 20 668,00 25 008,28 8,21

82 04 139601102R00 m3 7,92 1 500,00 21 0,00 11 880,00 11 880,00 14 374,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

83 04 451573111R00 m3 4,34 1 200,00 21 2 402,60 2 805,40 5 208,00 6 301,68 1,89 8,21 RTS II / 2024

84 04 174101102R00 m3 3,58 1 000,00 21 0,00 3 580,00 3 580,00 4 331,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

04 04C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

85 04 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Vodovod - výbeh slonu

Potrubí plastové,PE 100 32x3 vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 25

Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez, vcetne demontovatelného filtru
Elektromagnetický ventil DN 25 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a spouštecího tlacného ventilu antivandal
Kulový kohout DN25

Filtr DN 32
Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm
Presun hmot

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Výbeh slonu

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože pod potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky
Kulový kohout DN15

Filtr DN 15

Plastový box rozmeru 200x300x130mm má uzavíratelná dvírka s jedním otocným zámkem

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Konstrukce tesarské
07 - Montáž - odkornený ohradníkový kul z listnatého stromu "Ø ~10 cm
dl. 2,5 m"
vcetne dodávky

Presun hmot

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Výbeh sobu

Vodovod - výbeh sobu

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

I I I I I I I I I I I 
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86 04 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

04 11     3 311,09 41 303,94 44 615,03 53 984,19 10,88

87 04 113106122R00 m2 10,00 240,00 21 0,00 2 400,00 2 400,00 2 904,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

88 04 113107518R00 m2 10,00 130,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,40 3,96 RTS II / 2024

89 04 113107515R00 m2 10,00 130,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,33 3,30 RTS II / 2024

90 04 113109415R00 m2 10,00 1 280,00 21 0,00 12 800,00 12 800,00 15 488,00 0,36 3,60 RTS II / 2024

91 04 970241150R00 m 22,00 160,00 21 441,54 3 078,46 3 520,00 4 259,20 0,00 0,01 RTS II / 2024

22 odhad 22,00

92 04 970051060R00 m 1,00 8 500,00 21 2 869,55 5 630,45 8 500,00 10 285,00 0,01 0,01 RTS II / 2024

1 2 prostupy - odhad 1,00

93 04 979081111R00 t 10,88 220,00 21 0,00 2 393,31 2 393,31 2 895,91 0,00 0,00 RTS II / 2024

94 04 979081121R00 t 206,70 10,00 21 0,00 2 066,95 2 066,95 2 501,01 0,00 0,00 RTS II / 2024

10,8787*19 206,70

95 04 979990107R00 t 10,88 650,00 21 0,00 7 071,16 7 071,16 8 556,10 0,00 0,00 RTS II / 2024

96 04 979082111R00 t 10,88 180,00 21 0,00 1 958,17 1 958,17 2 369,39 0,00 0,00 RTS II / 2024

97 04 979082121R00 t 130,54 10,00 21 0,00 1 305,44 1 305,44 1 579,58 0,00 0,00 RTS II / 2024

10,8787*12 odhad 130,54

04 16     0,00 11 392,50 11 392,50 13 784,93 0,00

98 04 162701105R00 m3 4,34 325,00 21 0,00 1 410,50 1 410,50 1 706,71 0,00 0,00 RTS II / 2024

99 04 162701109R00 m3 43,40 10,00 21 0,00 434,00 434,00 525,14 0,00 0,00 RTS II / 2024

4,34*10 43,40

100 04 199000002R00 m3 4,34 1 200,00 21 0,00 5 208,00 5 208,00 6 301,68 0,00 0,00 RTS II / 2024

101 04 167101201R00 m3 4,34 1 000,00 21 0,00 4 340,00 4 340,00 5 251,40 0,00 0,00 RTS II / 2024

04 18     47 120,00 11 780,00 58 900,00 71 269,00 0,00

102 04 184004111R0R kus 1,00 58 900,00 21 47 120,00 11 780,00 58 900,00 71 269,00 0,00 0,00 Individuální

04 58     23 114,24 22 972,56 46 086,80 55 765,03 15,89

103 04 581121111R00 m2 10,00 980,00 21 9 039,57 760,43 9 800,00 11 858,00 0,36 3,59 RTS II / 2024

104 04 713191100RT9 m2 10,00 20,00 21 38,47 161,53 200,00 242,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

105 04 564851111RT2 m2 20,00 230,00 21 3 750,47 849,53 4 600,00 5 566,00 0,35 6,90 RTS II / 2024

ražený beton 0,00

10 10,00

pískovcová dlažba 0,00

10 10,00

106 04 594111111R00 m2 10,00 1 560,00 21 10 285,73 5 314,27 15 600,00 18 876,00 0,54 5,40 RTS II / 2024

107 04 998224111R00 t 15,89 1 000,00 21 0,00 15 886,80 15 886,80 19 223,03 0,00 0,00 RTS II / 2024

04 XXX     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 04 795121111R0R % 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ihndividuální

05     2 495,50 93 822,75 96 318,25 116 545,08 9,32

05 05A     448,58 59 471,42 59 920,00 72 503,20 0,00

109 05 01.01.01 m 85,00 160,00 21 0,00 13 600,00 13 600,00 16 456,00 0,00 0,00 Individuální

110 05 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

111 05 01.02.01 ks 4,00 2 980,00 21 0,00 11 920,00 11 920,00 14 423,20 0,00 0,00 Individuální

112 05 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

113 05 01.02.03 ks 5,00 230,00 21 0,00 1 150,00 1 150,00 1 391,50 0,00 0,00 Individuální

114 05 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

115 05 01.02.05 ks 4,00 650,00 21 0,00 2 600,00 2 600,00 3 146,00 0,00 0,00 Individuální

116 05 01.02.06 ks 1,00 6 500,00 21 0,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00 0,00 0,00 Individuální

117 05 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

118 05 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

119 05 892241111R00 m 87,00 25,00 21 52,31 2 122,69 2 175,00 2 631,75 0,00 0,00 RTS II / 2024

120 05 892233111R00 m 87,00 20,00 21 9,70 1 730,30 1 740,00 2 105,40 0,00 0,00 RTS II / 2024

121 05 899711122R00 m 85,00 15,00 21 386,57 888,43 1 275,00 1 542,75 0,00 0,00 RTS II / 2024

05 05B    2 046,92 19 960,08 22 007,00 26 628,47 9,32

122 05 139601102R00 m3 9,00 1 500,00 21 0,00 13 500,00 13 500,00 16 335,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

123 05 451573111R00 m3 4,93 900,00 21 2 046,92 2 390,08 4 437,00 5 368,77 1,89 9,32 RTS II / 2024

124 05 174101102R00 m3 4,07 1 000,00 21 0,00 4 070,00 4 070,00 4 924,70 0,00 0,00 RTS II / 2024

05 05C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

125 05 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00

126 05 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

05 16     0,00 12 941,25 12 941,25 15 658,91 0,00

127 05 162701105R00 m3 4,93 325,00 21 0,00 1 602,25 1 602,25 1 938,72 0,00 0,00 RTS II / 2024

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Vodovod - výbeh antilop BONGO

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky/brána
Kulový kohout DN15

Filtr DN 15

Nerezová chránicka DN 50
Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm

vcetne dodávky PE fólie
Podklad ze šterku po zhutnení tloušt ky 15 cm

šterk  frakce 16-32 mm

Dlažba z lomového kamene,lože z kam.tež.3 cm

použití stávajícího pískovce
Presun hmot

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Výbeh antilop BONGO

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Povrchové úpravy terénu

06 - Pískovcový balvan 1x1x1m

M+D vc. dopravy a presunu hmot, komplet dle det. 1, vc. otvoru a zem. prací

Kryty pozemních komunikací, letišt  a ploch

Kryt z raženého betonu tl. 150mm (barevný odstín a dekor dle stáv. betonu)

Položení separacní fólie

vyríznutí bourané cásti betonu

Vrtání jádrové

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Príplatek k odvozu za každý další 1 km

Poplatek za uložení suti - smes

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Príplatek k vnitrost. doprave suti za dalších 5 m

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Prípravné a pridružené práce

Rozebrání dlažeb z kamene

Odstranení podkladu pl. 50 m2,kamenivo tl.18 cm

Odstranení podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Odstranení krytu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm

Rezání prostého betonu hl. øezu 150 mm
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128 05 162701109R00 m3 49,30 10,00 21 0,00 493,00 493,00 596,53 0,00 0,00 RTS II / 2024

4,93*10 49,30

129 05 199000002R00 m3 4,93 1 200,00 21 0,00 5 916,00 5 916,00 7 158,36 0,00 0,00 RTS II / 2024

130 05 167101201R00 m3 4,93 1 000,00 21 0,00 4 930,00 4 930,00 5 965,30 0,00 0,00 RTS II / 2024

05 XXX    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 05 795121111R0R % 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ihndividuální

06     4,28 40 945,72 40 950,00 49 549,50 0,00

06 06A     4,28 29 495,72 29 500,00 35 695,00 0,00

132 06 01.01.01 4,00 160,00 21 0,00 640,00 640,00 774,40 0,00 0,00 Individuální

133 06 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

134 06 01.02.01 ks 3,00 2 980,00 21 0,00 8 940,00 8 940,00 10 817,40 0,00 0,00 Individuální

135 06 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

136 06 01.02.03 ks 3,00 230,00 21 0,00 690,00 690,00 834,90 0,00 0,00 Individuální

137 06 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

138 06 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

139 06 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

140 06 892241111R00 m 6,00 25,00 21 3,61 146,39 150,00 181,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

141 06 892233111R00 m 6,00 20,00 21 0,67 119,33 120,00 145,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

06 06C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

142 06 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

143 06 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

06 XXX     0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

144 06 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Ihndividuální

07     1 183,10 80 782,15 81 965,25 99 177,95 3,72

07 07A     92,52 55 857,48 55 950,00 67 699,50 0,00

145 07 01.01.01 64,00 160 21 0,00 10 240,00 10 240,00 12 390,40 0,00 0,00 Individuální

146 07 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

147 07 01.02.01 ks 4,00 2 980,00 21 0,00 11 920,00 11 920,00 14 423,20 0,00 0,00 Individuální

148 07 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

149 07 01.02.03 ks 1,00 230,00 21 0,00 230,00 230,00 278,30 0,00 0,00 Individuální

150 07 01.02.04 ks 2,00 240,00 21 0,00 480,00 480,00 580,80 0,00 0,00 Individuální

151 07 01.02.05 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

152 07 01.02.06 ks 1,00 4 500,00 21 0,00 4 500,00 4 500,00 5 445,00 0,00 0,00 Individuální

153 07 01.02.07 ks 1,00 6 500,00 21 0,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00 0,00 0,00 Individuální

154 07 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

155 07 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

156 07 892241111R00 m 66,00 25,00 21 39,68 1 610,32 1 650,00 1 996,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

157 07 892233111R00 m 66,00 20,00 21 7,36 1 312,64 1 320,00 1 597,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

158 07 899711122R00 m 10,00 15,00 21 45,48 104,52 150,00 181,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

07 07B    1 090,58 8 303,42 9 394,00 11 366,74 3,72

159 07 139601102R00 m3 3,60 1 500,00 21 0,00 5 400,00 5 400,00 6 534,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

160 07 451573111R00 m3 1,97 1 200,00 21 1 090,58 1 273,42 2 364,00 2 860,44 1,89 3,72 RTS II / 2024

161 07 174101102R00 m3 1,63 1 000,00 21 0,00 1 630,00 1 630,00 1 972,30 0,00 0,00 RTS II / 2024

07 07C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

162 07 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

163 07 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

07 16     0,00 5 171,25 5 171,25 6 257,21 0,00

164 07 162701105R00 m3 1,97 325,00 21 0,00 640,25 640,25 774,70 0,00 0,00 RTS II / 2024

165 07 162701109R00 m3 19,70 10,00 21 0,00 197,00 197,00 238,37 0,00 0,00 RTS II / 2024

1,97*10 19,70

166 07 199000002R00 m3 1,97 1 200,00 21 0,00 2 364,00 2 364,00 2 860,44 0,00 0,00 RTS II / 2024

167 07 167101201R00 m3 1,97 1 000,00 21 0,00 1 970,00 1 970,00 2 383,70 0,00 0,00 RTS II / 2024

07 XXX    0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

168 07 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Ihndividuální

08     1 236,67 63 255,83 64 492,50 78 035,93 3,59

08 08A    184,84 38 790,16 38 975,00 47 159,75 0,00

169 08 01.01.01 m 35,00 160,00 21 0,00 5 600,00 5 600,00 6 776,00 0,00 0,00 Individuální

170 08 01.01.02 m 1,00 650,00 21 0,00 650,00 650,00 786,50 0,00 0,00 Individuální

171 08 01.02.01 ks 2,00 2 980,00 21 0,00 5 960,00 5 960,00 7 211,60 0,00 0,00 Individuální

172 08 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

173 08 01.02.03 ks 2,00 230,00 21 0,00 460,00 460,00 556,60 0,00 0,00 Individuální

174 08 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky/brána
Kulový kohout DN15

Filtr DN 15

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Papoušci

Vodovod - papoušci

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Kulový kohout DN20

Filtr DN 20

Plastový box rozmeru 200x300x130mm má uzavíratelná dvírka s jedním otocným zámkem
Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm
Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Orangutani

Vodovod - Orangutani

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 20

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 20
Zadeštovací tryska s regulací prutoku se závitem G1/4", materiál nerez, vcetne demontovatelného 
filtru
Podomítkový samouzavírací tlacný ventil nerez antivandal (6s)

Kulový kohout DN15

Filtr DN 15

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Výbeh medojeda

Vodovod - výbeh medojeda

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 20
Zadeštovací tryska s regulací prutoku se závitem G1/4", materiál nerez, vcetne demontovatelného 
filtru
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky
Kulový kohout DN15

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

I 

I 



175 08 01.02.05 ks 1,00 6 500,00 21 0,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00 0,00 0,00 Individuální

176 08 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

177 08 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

178 08 892241111R00 m 36,00 25,00 21 21,65 878,35 900,00 1 089,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

179 08 892233111R00 m 36,00 20,00 21 4,01 715,99 720,00 871,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

180 08 899711122R00 m 35,00 15,00 21 159,18 365,82 525,00 635,25 0,00 0,00 RTS II / 2024

08 08B    1 051,83 8 028,17 9 080,00 10 986,80 3,59

181 08 139601102R00 m3 3,48 1 500,00 21 0,00 5 220,00 5 220,00 6 316,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

182 08 451573111R00 m3 1,90 1 200,00 21 1 051,83 1 228,17 2 280,00 2 758,80 1,89 3,59 RTS II / 2024

183 08 174101102R00 m3 1,58 1 000,00 21 0,00 1 580,00 1 580,00 1 911,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

08 08C     0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

184 08 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

185 08 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

08 16     0,00 4 987,50 4 987,50 6 034,88 0,00

186 08 162701105R00 m3 1,90 325,00 21 0,00 617,50 617,50 747,18 0,00 0,00 RTS II / 2024

187 08 162701109R00 m3 19,00 10,00 21 0,00 190,00 190,00 229,90 0,00 0,00 RTS II / 2024

1,9*10 19,00

188 08 199000002R00 m3 1,90 1 200,00 21 0,00 2 280,00 2 280,00 2 758,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

189 08 167101201R00 m3 1,90 1 000,00 21 0,00 1 900,00 1 900,00 2 299,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

08 XXX    0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

190 08 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Ihndividuální

09     1 168,98 50 618,52 51 787,50 62 662,88 3,59

09 09A     117,15 36 152,85 36 270,00 43 886,70 0,00

191 09 01.01.01 m 22,00 160,00 21 0,00 3 520,00 3 520,00 4 259,20 0,00 0,00 Individuální

192 09 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

193 09 01.02.01 ks 4,00 2 980,00 21 0,00 11 920,00 11 920,00 14 423,20 0,00 0,00 Individuální

194 09 01.02.02 ks 1,00 15 800,00 21 0,00 15 800,00 15 800,00 19 118,00 0,00 0,00 Individuální

195 09 01.02.03 ks 2,00 230,00 21 0,00 460,00 460,00 556,60 0,00 0,00 Individuální

196 09 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

197 09 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

198 09 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

199 09 892241111R00 m 24,00 25,00 21 14,43 585,57 600,00 726,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

200 09 892233111R00 m 24,00 20,00 21 2,67 477,33 480,00 580,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

201 09 899711122R00 m 22,00 15,00 21 100,05 229,95 330,00 399,30 0,00 0,00 RTS II / 2024

09 09B    1 051,83 8 028,17 9 080,00 10 986,80 3,59

202 09 139601102R00 m3 3,48 1 500,00 21 0,00 5 220,00 5 220,00 6 316,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

203 09 451573111R00 m3 1,90 1 200,00 21 1 051,83 1 228,17 2 280,00 2 758,80 1,89 3,59 RTS II / 2024

204 09 174101102R00 m3 1,58 1 000,00 21 0,00 1 580,00 1 580,00 1 911,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

09 09C     0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

205 09 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

206 09 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

09 16     0,00 4 987,50 4 987,50 6 034,88 0,00

207 09 162701105R00 m3 1,90 325,00 21 0,00 617,50 617,50 747,18 0,00 0,00 RTS II / 2024

208 09 162701109R00 m3 19,00 10,00 21 0,00 190,00 190,00 229,90 0,00 0,00 RTS II / 2024

1,9*10 19,00

209 09 199000002R00 m3 1,90 1 200,00 21 0,00 2 280,00 2 280,00 2 758,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

210 09 167101201R00 m3 1,90 1 000,00 21 0,00 1 900,00 1 900,00 2 299,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

09 XXX    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 09 795121111R0R % 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ihndividuální

10     1 692,18 54 537,82 56 230,00 68 038,30 4,84

10 10A     274,98 27 025,02 27 300,00 33 033,00 0,00

212 10 01.01.01 m 52,00 160,00 21 0,00 8 320,00 8 320,00 10 067,20 0,00 0,00 Individuální

213 10 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

214 10 01.02.01 ks 4,00 2 980,00 21 0,00 11 920,00 11 920,00 14 423,20 0,00 0,00 Individuální

215 10 01.02.03 ks 3,00 230,00 21 0,00 690,00 690,00 834,90 0,00 0,00 Individuální

216 10 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

217 10 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

218 10 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

219 10 892241111R00 m 54,00 25,00 21 32,47 1 317,53 1 350,00 1 633,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

220 10 892233111R00 m 54,00 20,00 21 6,02 1 073,98 1 080,00 1 306,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

221 10 899711122R00 m 52,00 15,00 21 236,49 543,51 780,00 943,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

10 10B    1 417,20 10 794,80 12 212,00 14 776,52 4,84

222 10 139601102R00 m3 4,68 1 500,00 21 0,00 7 020,00 7 020,00 8 494,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

223 10 451573111R00 m3 2,56 1 200,00 21 1 417,20 1 654,80 3 072,00 3 717,12 1,89 4,84 RTS II / 2024

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Panda cervená

Vodovod - Panda cervená

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Kulový kohout DN15

Filtr DN 15

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Vodovod - Nestor KEA

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky/brána
Kulový kohout DN15

Filtr DN 15

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Nestor KEA

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp pod potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm
Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

I 

I 



224 10 174101102R00 m3 2,12 1 000,00 21 0,00 2 120,00 2 120,00 2 565,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

10 10C     0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

225 10 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

226 10 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

10 16     0,00 5 268,00 5 268,00 6 374,28 0,00

227 10 162701105R00 m3 2,56 325,00 21 0,00 832,00 832,00 1 006,72 0,00 0,00 RTS II / 2024

228 10 162701109R00 m3 25,60 10,00 21 0,00 256,00 256,00 309,76 0,00 0,00 RTS II / 2024

2,56*10 25,60

229 10 199000002R00 m3 1,90 1 200,00 21 0,00 2 280,00 2 280,00 2 758,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

230 10 167101201R00 m3 1,90 1 000,00 21 0,00 1 900,00 1 900,00 2 299,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

10 XXX    0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

231 10 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Ihndividuální

11     71 082,39 206 824,11 277 906,50 336 266,87 6,30

11 11A     286,28 118 893,72 119 180,00 144 207,80 0,00

232 11 01.01.01 m 49,00 160,00 21 0,00 7 840,00 7 840,00 9 486,40 0,00 0,00 Individuální

233 11 01.01.02 m 5,00 160,00 21 0,00 800,00 800,00 968,00 0,00 0,00 Individuální

234 11 01.01.03 m 35,00 650,00 21 0,00 22 750,00 22 750,00 27 527,50 0,00 0,00 Individuální

235 11 01.02.01 ks 9,00 2 980,00 21 0,00 26 820,00 26 820,00 32 452,20 0,00 0,00 Individuální

236 11 01.02.02 ks 3,00 15 800,00 21 0,00 47 400,00 47 400,00 57 354,00 0,00 0,00 Individuální

237 11 01.02.03 ks 1,00 230,00 21 0,00 230,00 230,00 278,30 0,00 0,00 Individuální

238 11 01.02.04 ks 1,00 240,00 21 0,00 240,00 240,00 290,40 0,00 0,00 Individuální

239 11 01.02.05 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

240 11 01.02.06 ks 1,00 6 500,00 21 0,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00 0,00 0,00 Individuální

241 11 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

242 11 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

243 11 892241111R00 m 89,00 25,00 21 53,51 2 171,49 2 225,00 2 692,25 0,00 0,00 RTS II / 2024

244 11 892233111R00 m 89,00 20,00 21 9,92 1 770,08 1 780,00 2 153,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

245 11 899711122R00 m 49,00 15,00 21 222,85 512,15 735,00 889,35 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 11C     0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

246 11 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

247 11 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 11B     1 782,58 13 561,42 15 344,00 18 566,24 6,09

248 11 139601102R00 m3 5,88 1 500,00 21 0,00 8 820,00 8 820,00 10 672,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

249 11 451573111R00 m3 3,22 1 200,00 21 1 782,58 2 081,42 3 864,00 4 675,44 1,89 6,09 RTS II / 2024

250 11 174101102R00 m3 2,66 1 000,00 21 0,00 2 660,00 2 660,00 3 218,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 16     0,00 37 432,50 37 432,50 45 293,33 0,00

251 11 162701105R00 m3 3,22 325,00 21 0,00 1 046,50 1 046,50 1 266,27 0,00 0,00 RTS II / 2024

252 11 162701109R00 m3 32,20 10,00 21 0,00 322,00 322,00 389,62 0,00 0,00 RTS II / 2024

3,22*10 32,20

253 11 199000002R00 m3 3,22 1 200,00 21 0,00 3 864,00 3 864,00 4 675,44 0,00 0,00 RTS II / 2024

254 11 167101201R00 m3 3,22 10 000,00 21 0,00 32 200,00 32 200,00 38 962,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 762    23 040,00 15 360,00 38 400,00 46 464,00 0,20

255 11 762731140RTR kus 6,00 5 600,00 21 20 160,00 13 440,00 33 600,00 40 656,00 0,03 0,18 Individuální

256 11 762731141RTR kus 1,00 4 800,00 21 2 880,00 1 920,00 4 800,00 5 808,00 0,03 0,03 Individuální

257 11 998762202R00 % 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 767     45 973,53 20 126,47 66 100,00 79 981,00 0,01

258 11 767849143R0R kus 2,00 5 800,00 21 10 373,53 1 226,47 11 600,00 14 036,00 0,01 0,01 Individuální

259 11 210220461R0R m 50,00 890,00 21 35 600,00 8 900,00 44 500,00 53 845,00 0,00 0,00 Individuální

25*2 50,00

260 11 998767201R00 % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 XXX     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261 11 795121111R0R % 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ihndividuální

12     2,86 21 037,14 21 040,00 25 458,40 0,00

12 12A     2,86 9 587,14 9 590,00 11 603,90 0,00

262 12 01.01.01 m 3,00 160,00 21 0,00 480,00 480,00 580,80 0,00 0,00 Individuální

263 12 01.01.02 m 1,00 650,00 21 0,00 650,00 650,00 786,50 0,00 0,00 Individuální

264 12 01.02.01 ks 2,00 2 980,00 21 0,00 5 960,00 5 960,00 7 211,60 0,00 0,00 Individuální

265 12 01.02.03 ks 2,00 230,00 21 0,00 460,00 460,00 556,60 0,00 0,00 Individuální

266 12 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

267 12 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

268 12 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Kulový kohout DN15

Filtr DN 15

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

04 - Nerezové lanko natažené mezi parkosy prum. 0,7cm dl. cca 25m

vc. dodávky
05 - Imitace liány – dle specifikace ZOO, natažené mezi parkosy maskující rozvody vody

vc. dodávky

Presun hmot

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Výbeh Tapíru

Vodovod - výbeh Tapíru

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Konstrukce tesarské

01 - Parkos - suchý odkornený kmen listnatého stromu prum. 15-20cm - dl. 4m

vcetne dodávky, vc. zem. prací, kotvení a obsypu
02 - Parkos - suchý odkornený kmen listnatého stromu prum. 15-20cm - dl. 2,5m

vcetne dodávky, vc. zem. prací, kotvení a obsypu
Presun hmot

Konstrukce doplnkové stavební (zámecnické)

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Filtr DN 20
Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm
Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Ostrov Lemuru

Vodovod - ostrov Lemuru

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 20

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky, spouštecího tlacného ventilu
Kulový kohout DN15

Kulový kohout DN20

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

I 

I 

I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I 
I 



269 12 892241111R00 m 4,00 25,00 21 2,41 97,59 100,00 121,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

270 12 892233111R00 m 4,00 20,00 21 0,45 79,55 80,00 96,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

12 12C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

271 12 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

272 12 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

12 XXX     0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

273 12 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Ihndividuální

13     1 077,66 45 175,34 46 253,00 55 966,13 3,10

13 13A     169,76 22 500,24 22 670,00 27 430,70 0,00

274 13 01.01.01 m 32,00 160,00 21 0,00 5 120,00 5 120,00 6 195,20 0,00 0,00 Individuální

275 13 01.01.02 m 2,00 650,00 21 0,00 1 300,00 1 300,00 1 573,00 0,00 0,00 Individuální

276 13 01.02.01 ks 4,00 2 980,00 21 0,00 11 920,00 11 920,00 14 423,20 0,00 0,00 Individuální

277 13 01.02.02 ks 2,00 230,00 21 0,00 460,00 460,00 556,60 0,00 0,00 Individuální

278 13 01.02.03 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

279 13 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

280 13 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

281 13 892241111R00 m 34,00 25,00 21 20,44 829,56 850,00 1 028,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

282 13 892233111R00 m 34,00 20,00 21 3,79 676,21 680,00 822,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

283 13 899711122R00 m 32,00 15,00 21 145,53 334,47 480,00 580,80 0,00 0,00 RTS II / 2024

13 13B    907,90 6 920,10 7 828,00 9 471,88 3,10

284 13 139601102R00 m3 3,00 1 500,00 21 0,00 4 500,00 4 500,00 5 445,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

285 13 451573111R00 m3 1,64 1 200,00 21 907,90 1 060,10 1 968,00 2 381,28 1,89 3,10 RTS II / 2024

286 13 174101102R00 m3 1,36 1 000,00 21 0,00 1 360,00 1 360,00 1 645,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

13 13C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

287 13 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

288 13 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

13 16     0,00 4 305,00 4 305,00 5 209,05 0,00

289 13 162701105R00 m3 1,64 325,00 21 0,00 533,00 533,00 644,93 0,00 0,00 RTS II / 2024

290 13 162701109R00 m3 16,40 10,00 21 0,00 164,00 164,00 198,44 0,00 0,00 RTS II / 2024

1,64*10 16,40

291 13 199000002R00 m3 1,64 1 200,00 21 0,00 1 968,00 1 968,00 2 381,28 0,00 0,00 RTS II / 2024

292 13 167101201R00 m3 1,64 1 000,00 21 0,00 1 640,00 1 640,00 1 984,40 0,00 0,00 RTS II / 2024

13 XXX    0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

293 13 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Ihndividuální

14     17 470,06 70 679,94 88 150,00 106 661,50 0,41

14 14A     19,34 34 875,66 34 895,00 42 222,95 0,00

294 14 01.01.01 m 3,00 160,00 21 0,00 480,00 480,00 580,80 0,00 0,00 Individuální

295 14 01.01.02 m 5,00 650,00 21 0,00 3 250,00 3 250,00 3 932,50 0,00 0,00 Individuální

296 14 01.02.01 ks 2,00 2 980,00 21 0,00 5 960,00 5 960,00 7 211,60 0,00 0,00 Individuální

297 14 01.02.02 ks 1,00 15 980,00 21 0,00 15 980,00 15 980,00 19 335,80 0,00 0,00 Individuální

298 14 01.02.03 ks 2,00 230,00 21 0,00 460,00 460,00 556,60 0,00 0,00 Individuální

299 14 01.02.05 ks 1,00 6 500,00 21 0,00 6 500,00 6 500,00 7 865,00 0,00 0,00 Individuální

300 14 01.02.04 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

301 14 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

302 14 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

303 14 892241111R00 m 8,00 25,00 21 4,81 195,19 200,00 242,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

304 14 892233111R00 m 8,00 20,00 21 0,89 159,11 160,00 193,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

305 14 899711122R00 m 3,00 15,00 21 13,64 31,36 45,00 54,45 0,00 0,00 RTS II / 2024

14 14B    110,72 829,28 940,00 1 137,40 0,38

306 14 139601102R00 m3 0,36 1 500,00 21 0,00 540,00 540,00 653,40 0,00 0,00 RTS II / 2024

307 14 451573111R00 m3 0,20 1 200,00 21 110,72 129,28 240,00 290,40 1,89 0,38 RTS II / 2024

308 14 174101102R00 m3 0,16 1 000,00 21 0,00 160,00 160,00 193,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

14 14C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

309 14 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

310 14 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

14 16     0,00 1 965,00 1 965,00 2 377,65 0,00

311 14 162701105R00 m3 0,20 325,00 21 0,00 65,00 65,00 78,65 0,00 0,00 RTS II / 2024

312 14 162701109R00 m3 2,00 10,00 21 0,00 20,00 20,00 24,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

0,2*10 2,00 21

313 14 199000002R00 m3 0,20 1 200,00 21 0,00 240,00 240,00 290,40 0,00 0,00 RTS II / 2024

314 14 167101201R00 m3 1,64 1 000,00 21 0,00 1 640,00 1 640,00 1 984,40 0,00 0,00 RTS II / 2024

14 762    17 340,00 21 560,00 38 900,00 47 069,00 0,03

315 14 762731142RTR kus 1,00 28 900,00 21 17 340,00 11 560,00 28 900,00 34 969,00 0,03 0,03 Individuální

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Konstrukce tesarské

03 - Parkos - suchý odkornený kmen listnatého stromu prum. 30-35cm - dl. 10,0m

vcetne dodávky, vc. zem. prací, kotvení a obsypu

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Elektromagnetický ventil DN 15 bez napetí uzavren, prímo ovládaný, napájený baterií, vcetne 
baterie a senzoru/fotobunky
Kulový kohout DN15
Ventilová šachta plastová 
800(630) x 580(430)mm
Filtr DN 15

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Giboni

Vodovod - Giboni

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Kulový kohout DN20

Filtr DN 20

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Výbeh Kapybar

Vodovod - výbeh Kapybar

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

I 

I 



316 14 998762202R00 % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

14 XXX     0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

317 14 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Individuální

15     167,82 25 386,68 25 554,50 30 920,95 0,49

15 15A     23,89 12 146,11 12 170,00 14 725,70 0,00

318 15 01.01.01 m 4,00 160,00 21 0,00 640,00 640,00 774,40 0,00 0,00 Individuální

319 15 01.01.02 m 4,00 650,00 21 0,00 2 600,00 2 600,00 3 146,00 0,00 0,00 Individuální

320 15 01.02.01 ks 2,00 2 980,00 21 0,00 5 960,00 5 960,00 7 211,60 0,00 0,00 Individuální

321 15 01.02.02 ks 3,00 230,00 21 0,00 690,00 690,00 834,90 0,00 0,00 Individuální

322 15 01.02.03 ks 1,00 260,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 Individuální

323 15 01.03.02 ks 1,00 1 000,00 21 0,00 1 000,00 1 000,00 1 210,00 0,00 0,00 Individuální

324 15 01.03.03 ks 1,00 600,00 21 0,00 600,00 600,00 726,00 0,00 0,00 Individuální

325 15 892241111R00 m 8,00 25,00 21 4,81 195,19 200,00 242,00 0,00 0,00 RTS II / 2024

326 15 892233111R00 m 8,00 20,00 21 0,89 159,11 160,00 193,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

327 15 899711122R00 m 4,00 15,00 21 18,19 41,81 60,00 72,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

15 15B    143,93 1 108,07 1 252,00 1 514,92 0,49

328 15 139601102R00 m3 0,48 1 500,00 21 0,00 720,00 720,00 871,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

329 15 451573111R00 m3 0,26 1 200,00 21 143,93 168,07 312,00 377,52 1,89 0,49 RTS II / 2024

330 15 174101102R00 m3 0,22 1 000,00 21 0,00 220,00 220,00 266,20 0,00 0,00 RTS II / 2024

15 15C    0,00 1 450,00 1 450,00 1 754,50 0,00

331 15 03.02 h 1,00 400,00 21 0,00 400,00 400,00 484,00 0,00 0,00 Individuální

332 15 905      R01 h 3,00 350,00 21 0,00 1 050,00 1 050,00 1 270,50 0,00 0,00 RTS II / 2024

15 16     0,00 682,50 682,50 825,83 0,00

333 15 162701105R00 m3 0,26 325,00 21 0,00 84,50 84,50 102,25 0,00 0,00 RTS II / 2024

334 15 162701109R00 m3 2,60 10,00 21 0,00 26,00 26,00 31,46 0,00 0,00 RTS II / 2024

0,26*10 2,60

335 15 199000002R00 m3 0,26 1 200,00 21 0,00 312,00 312,00 377,52 0,00 0,00 RTS II / 2024

336 15 167101201R00 m3 0,26 1 000,00 21 0,00 260,00 260,00 314,60 0,00 0,00 RTS II / 2024

15 XXX    0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00

337 15 795121111R0R % 10,00 1 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 Individuální

1 258 189,58 1 522 409,39

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak jsou všechny položky M+D

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - rucnì

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Celkem:

Zásyp rucní se zhutnením

Uvedení do provozu

Uvedení do provozu, zaškolení uživatele

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Premístení výkopku

Vodorovné premístení výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Príplatek k vod. premístení hor.1-4 za další 1 km

Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04

Filtr DN 15

Presun hmot

Odhalení stávajícího potrubí a napojení nového rozvodu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80

Desinfekce a proplach vodovodního potrubí do DN 70

Fólie výstražná z PVC

Výkopové práce

Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine tr. 3

Lože a obsyp potrubí ze šterkopísku

Presun hmot

Ostatní

Pomocný a montážní materiál, stavební prípomoce

Pavilon tucnáku

Vodovod  - pavilon tucnáku

Potrubí plastové,PE vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku DN 15

Potrubí nerezové, vcetne tvarovek ,montáže a montážních prvku, spojované lisováním DN 15
Mlžící tryska se závitem G1/4", materiál nerez SS303, vcetne demontovatelného filtru, prutok 
6,4l/hodinu
Kulový kohout DN15
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