

„1406 Brádrlerovy boudy“
„1497 Špindlerova bouda“

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

číslo: ..SML.I-38-3254/2025

(dále jen „Dohoda“)

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) tito účastníci:

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

odborný garant ve věcech Dohody: Mgr. Lucie Procházková, tel.: 603489986, e-mail:

lprochazkova@knap.cz

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Tomáš Blažek:

IČO: 68508794

Sídlo: Rudník 208, 543 72 Rudník

jakožto nájemce pozemků uvedených v Příloze č. 1 této Dohody

(dále jen „Uživatel pozemků“)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Podle § 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vlastníci a nájemci pozemků zlepšují podle svých možností stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí za účelem zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability.
2. Účelem této Dohody ve smyslu § 68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je úprava péče o pozemky nacházející se na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma z důvodů ochrany přírody.
3. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření nad rámec povinností uložených zákonem s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany národního parku a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb.
4. Uživatel pozemků se zavazuje realizovat na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Pozemky“) managementová opatření v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody a Správa KRNAP se zavazuje poskytnout Uživateli

pozemků za tato řádně a včas realizovaná opatření finanční příspěvek na péči za podmínek dále podrobně upravených v čl. III. této Dohody.

Čl. II. Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody sjednávají, že Uživatel pozemků provede z důvodu ochrany přírody následující managementová opatření (dále jen „**Opatření**“):
 - „Seč křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty; přesekání nedopasků“ na celkové výměře 2,18 ha na lokalitě Brádlery Boudy v k.ú. Špindlerův mlýn
 - „Seč křovinořezem, úklid a odvoz travní hmoty; přesekání nedopasků“ na celkové výměře 2,15 ha na lokalitě Špindlerova bouda v k.ú. Špindlerův Mlýn
 - na lokalitě Brádlery boudy na PP č. 2 bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,1 ha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2b).
2. Opatření budou provedena v souladu s obecnými pravidly pro management luk na území Krkonošského národního parku (dále jen „**Obecná pravidla**“), které jsou v elektronické verzi k dispozici na <https://www.krnap.cz/priroda/pece/management-luk/>. Podpisem této Dohody Uživatel pozemků prohlašuje, že se se zněním Obecných pravidel před podpisem Dohody podrobně seznámil, porozuměl jim a má je k dispozici.
3. Podrobný popis Opatření včetně dalších podmínek realizace je obsažen v Příloze č. 1 této Dohody. Plošný rozsah Opatření je definován Přílohou č. 2 této Dohody.
4. Prováděná Opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok, a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Závazné termíny pro realizaci Opatření jsou stanoveny v Příloze č. 1 této Dohody, přičemž se jedná o termíny optimální (dále jen „**Optimální termíny**“).
6. Pokud není v Příloze č. 1 této Dohody uvedeno jinak, musí být všechna Opatření provedena nejpozději do 31.10. daného kalendářního roku. **Opatření nebo jejich části dokončené po 31.10. budou považována za neprovedená**, a to bez ohledu na počet dnů zpoždění od Optimálního termínu jejich realizace. Uživatel pozemků za tato opožděně realizovaná Opatření neobdrží žádný finanční příspěvek dle této Dohody.
7. Veškeré činnosti na Pozemcích budou provedeny šetrně. Jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.
8. Správa KRNP je oprávněna kontrolovat provádění Opatření jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Uživatel pozemků se zavazuje umožnit pracovníkům Správy KRNP přístup na Pozemky za účelem provedení kontroly, včetně monitoringu realizace Opatření.
9. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (dále jen „**AEKO**“), bude výše této dotace Ministerstva zemědělství odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO tak, aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích finančních příspěvků za provedení téže činnosti, podrobněji rozpracováno v Obecných pravidlech.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (dále jen „**NOO**“) pro rok 2025. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.
2. Účastníci Dohody sjednávají, že Uživatel pozemků zrealizuje Opatření v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:
„Brádlery boudy“
Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 55 567,54 Kč (slovy padesát pět tisíc pět set šedesát sedm korun českých a padesát čtyři haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.
„Špindlerovy boudy“
Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 51 171,03 Kč (slovy padesát jedna tisíc sto sedmdesát jedna korun českých a tři haléře) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.
3. V případě zpoždění s provedením Opatření od Optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne více jak o 30 dní včetně má za následek, že výše příspěvku dle této Dohody bude stanovena dle sloupce „Příspěvek (Kč) při překročení Optimálního termínu (druhá kategorie výše příspěvku)“ Přílohy č. 1 této Dohody.
4. Zpoždění realizace Opatření nebo jeho části o více jak 30 dní od Optimálního termínu bude bráno jako neprovedení Opatření a Uživatel pozemků za tato realizovaná Opatření neobdrží žádný finanční příspěvek dle této Dohody.
5. V případě zásahu vyšší moci či situacích, které Uživatel pozemků nemohl v době podpisu Dohody předpokládat (např. nepříznivé klimatické podmínky, oprava techniky apod.), se může Uživatel pozemků v odůvodněných případech před vypršením Optimálního termínu realizace Opatření obrátit na odborného garanta ve věci jeho prodloužení Dodatkem této Dohody.
6. V případě, že Uživatel pozemků v době platnosti této Dohody ztratí právo užívání k některému/některým Pozemkům nebo jejich části, v důsledku čehož Opatření nebudou provedena v plném rozsahu, bude příspěvek alikvotně zkrácen. O ztrátě užívacího práva je Uživatel pozemků Správu KRNAP povinen neprodleně informovat. Sankcí za nesplnění této informační povinnosti je nevyplacení příspěvku ve vztahu k tomuto pozemku. Opatření, která budou provedena na Pozemcích po pozbytí užívacího práva k těmto Pozemkům, budou považována za neprovedená. Pokud pozbytí užívacího práva k Pozemkům v době platnosti této Dohody vyjde najevo až po vyplacení finančního příspěvku, je Uživatel pozemků povinen vrátit odpovídající část již vyplaceného finančního příspěvku z titulu bezdůvodného obohacení a sankce za porušení výše uvedené informační povinnosti.
7. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných Opatření, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán Správou KRNAP **kontrolní protokol**. V případě kontroly bez výhrad, jejímž závěrem bude zjištění provedení Opatření řádně a včas plně v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, je oprávněna kontrolní protokol podepsat pouze k tomu oprávněná osoba za Správu KRNAP. V případě kontroly s výhradami, jejímž závěrem bude zjištění neprovedení Opatření nebo provedení Opatření v rozporu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, bude kontrolní protokol podepsán oprávněnými zástupci obou účastníků Dohody.
8. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly na základě kontrolního protokolu za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená Opatření uhradit Uživateli pozemků finanční příspěvek na péči dle této Dohody dle pravidel ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č.395/1992 Sb. (tj. nebudou-li Opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční

příspěvek na péči se Uživateli pozemků nevyplatí, budou-li Opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí). Příspěvek může být vyplacen i po realizaci dílčích opatření (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a dle kontrolního protokolu.

9. Finanční příspěvek bude vyplacen do 30 dnů po vyhotovení kontrolního protokolu Správou KRNP, a to na účet Uživatele pozemků uvedený v záhlaví této Dohody.
10. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly Opatření vyjde dodatečně najevo, že Uživatel pozemků neprovedl Opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem apod.), je Uživatel pozemků povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, a to v souladu s pokyny Správy KRNP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNP možný a účelný. Pokud není takový postup možný či účelný, je Uživatel pozemků povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2025.
2. Uživatel pozemků může vypovědět tuto Dohodu pouze v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.
3. Správa KRNP je oprávněna od Dohody odstoupit, zjistí-li při kontrole Opatření, že Uživatel pozemků provádí Opatření v rozporu se svými povinnostmi, a nezjedná-li nápravu ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté.
4. Správa KRNP si dále vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody v případě nemožnosti čerpání prostředků z Programu péče o krajinu; za této situace je Správa KRNP povinna Uživateli pozemků do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit příslušnou část finančního příspěvku realizovaných Opatření, jež byla Uživatelem pozemků provedena před datem odstoupení od této Dohody.
5. Příspěvek na práce (Opatření), které byly provedeny ke dni ukončení této Dohody (bez ohledu na způsob ukončení Dohody), bude Uživateli pozemků poskytnut na základě kontrolního protokolu. Práce (Opatření), které budou provedeny Uživatelem pozemků až po ukončení této Dohody, se považují za neprovedené a Uživateli pozemků nevzniká právo na poskytnutí příspěvku za tyto práce (Opatření); příspěvek nebude poskytnut.

Čl. V.

Závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel pozemků bere na vědomí, že tato Dohoda může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) anebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto zveřejněním nebo zpřístupněním podle výše uvedených předpisů souhlasí. Uživatel bezvýhradně souhlasí zejména se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně výše poskytnutého příspěvku.
3. Tato Dohoda se v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních (stejnopisech), s platností originálu; každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Pokud osoby oprávněné k podpisu Dohody disponují zaručenými elektronickými podpisy, je možné přistoupit k podpisu Dohody v elektronické podobě.

4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dohody v takovémto případě provede Správa KRNAP.
6. Nedílnou součástí Dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací a plán managementových opatření
 - Příloha č. 2a – Náhledová mapa lokality
 - Příloha č. 2b– Náhledová mapa opatření

Rozpočet akce Brádrerovy boudy 2025

Příloha č. 1

Název akce: Brádrerovy boudy 2025

Projekt: PPK 2025 realizace

Katastrální území: Špindlerův Mlýn

Termín realizace:

od 15.5.2025


do 31.10.2025

Seznam opatření


Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky								Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	svažlost (%)	špatná kvalita porostu (%)	kamenitost (%)	čistlost (%)	podmáčenost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
paušál			+ 3 000 Kč 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč		1	ha	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	za ruční seč
2	0,8487	Špindlerův Mlýn 543/2	vše KŘ (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 5. 2025	31. 7. 2025	30470,00	Kč/ha	100,21	0,8505	ha	25 914,74	6,70	20,00	5,00	10,00	10,00	10,00	61,70	15 989,39	41 904,13	33 523,30	
2	0,8487	Špindlerův Mlýn 543/2	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/CHR/DBP/EZ 2025	15. 5. 2025	31. 7. 2025	-2018,00	Kč/ha	100,21	0,8505	ha	-1 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716,31	-1 716,31	DPB: 1801 (650-0970)
2	0,8487	Špindlerův Mlýn 543/2	ponechany pás 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	0,00	Kč/ha	12,22	0,1037	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPB: 1801 (650-0970)
6	0,7856	Špindlerův Mlýn 531/1 532/2 531/3	přesekání nedopasků KŘ 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	8945,00	Kč/ha	100,00	0,7856	ha	7 027,19	6,70	20,00	0,00	5,00	10,00	0,00	41,70	2 930,34	9 957,53	7 966,02	
6	0,7856	Špindlerův Mlýn 531/1 532/2 531/3	srážka za seč nedopasků SSTAV/MUP 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	-3360,00	Kč/ha	100,00	0,7856	ha	-2 639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 639,62	-2 639,62	
7	0,5434	Špindlerův Mlýn 531/1 532/2 531/3	přesekání nedopasků KŘ 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	8945,00	Kč/ha	100,00	0,5434	ha	4 860,71	6,70	20,00	0,00	5,00	10,00	0,00	41,70	2 026,92	6 887,63	5 510,10	
7	0,5434	Špindlerův Mlýn 531/1 532/2 531/3	srážka za seč nedopasků SSTAV/MUP 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	-3360,00	Kč/ha	100,00	0,5434	ha	-1 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 825,82	-1 825,82	

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: 55 567,54 Kč

Příloha č. 2a Brádrlerovy boudy 2025



Příloha č. 2b Brádlerovy boudy 2025



M 1 : 2000



Rozpočet akce Špindlerova bouda 2025

Příloha č. 1


Název akce: Špindlerova bouda 2025
Projekt: PPK 2025 realizace
Katastrální území: Špindlerův Mlýn
Termín realizace: od 15.5.2025
do 31.10.2025

Seznam opatření


Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka ceny	Podíl plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přirážek (Kč)	Přirážky							Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
												dostupnost (%)	řádková kvalita porostu (%)	kamenitost (%)	sklonitost (%)	podmáčklost (%)	celkem (%)	Celkem (Kč)			
paušál			+ 3 000 Kč 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	3000,00	Kč		1	ha	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	seč ruční
1	0,8967	Špindlerův Mlýn 611/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 5. 2025	31. 7. 2025	30470,00	Kč/ha	100,00	0,8967	ha	27 322,45	5,10	0,00	10,00	10,00	0,00	25,10	6 857,93	34 180,38	27 344,30	DPB: 7901/2 (640-0970)
1	0,8967	Špindlerův Mlýn 611/2	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/ChR/ DBP/EZ 2025	15. 5. 2025	31. 7. 2025	-2018,00	Kč/ha	100,00	0,8967	ha	-1 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 809,54	-1 809,54	
2	0,1662	Špindlerův Mlýn 611/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 5. 2025	31. 7. 2025	30470,00	Kč/ha	100,00	0,1662	ha	5 064,11	5,10	0,00	5,00	10,00	0,00	20,10	1 017,89	6 082,00	4 865,60	DPB: 7901/2 (640-0970)
2	0,1662	Špindlerův Mlýn 611/2	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/ChR/ DBP/EZ 2025	15. 5. 2025	31. 7. 2025	-2018,00	Kč/ha	100,00	0,1662	ha	-335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,39	-335,39	
3	2,0587	Špindlerův Mlýn 614/5	přesekání nedopasků KR 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	8945,00	Kč/ha	20,71	0,4263	ha	3 813,26	5,10	10,00	5,00	10,00	5,00	35,10	1 338,45	5 151,71	4 121,37	DPB: 7909/2 (640-0970), průměrná sklonitost DPB do 10°, do tří týdnů od pastvy
3	2,0587	Špindlerův Mlýn 614/5	srážka za seč nedopasků SSTAV/MUP 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	-3360,00	Kč/ha	20,71	0,4263	ha	-1 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 432,37	-1 432,37	
7	1,4848	Špindlerův Mlýn 614/2	přesekání nedopasků KR 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	8945,00	Kč/ha	44,35	0,6585	ha	5 890,28	5,10	10,00	10,00	10,00	10,00	45,10	2 656,52	8 546,80	6 837,44	DPB: 7910/2 (640-0970), průměrná sklonitost DPB do 10°, do tří týdnů od pastvy
7	1,4848	Špindlerův Mlýn 614/2	srážka za seč nedopasků SSTAV/MUP 2025	15. 5. 2025	31. 10. 2025	-3360,00	Kč/ha	44,35	0,6585	ha	-2 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 212,56	-2 212,56	

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech: 51 171,03 Kč

Příloha č. 2a Špindlerova bouda 2025



Příloha č.2b Špindlerova bouda 2025



M 1 : 2000

