Cislo smlouvy objednatele: 774/2025-SML Cislo smlouvy zhotovitele: ...........................

1.

DOHODA O NAROVNAN:I

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 1903 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,ob&ansky zakonik®)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil A, vlozka
13565

Zastoupen: Ing. Davidem Finou, generalnim feditelem

ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

ID datové schranky:m49t8gw
Bankovni spojeni: |
Cislo ugtu:
Zastupce ve vécech technickych: |
Tel:

I
Email: I

(dale téz jen ,Objednatel)

, funkce: projektovy manazer

Zhotovitel: ;
Spole¢nost "Metrostav DIZ-OHLA ZS, MVE jez Rajhrad" zastoupena:
Metrostav DIZ s.r.o. (vedouci spole¢nik)

Sidlo: Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil C,
vlozka 93177

Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, pfedsedou sboru jednatell, Ing. Tomasem Erhardem,
jednatelem

ICO: 25021915

DIC: CZ25021915

ID datové schranky: 355y79n

Bankovni spojeni: | GNNG
Cislo uétu:
Zastupce ve vécech technickych (stavbyvedouci): || | | . funkce: stavbyvedouci
Tel:

Email: I

a

OHLA Z8S, a.s. (druhy spoleénik)

Sidlo: Tufanka1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vloZzka 695
Zastoupen: Ing. Romanem Kocurkem, 1. mistopfedsedou pfedstavenstva,
Jifim Prochazkou, MBA, ¢lenem piedstavenstva
ICO: 46342796
DIC: CZ46342796

Zastupce ve vécech technickych (vedouci projektu): | | | . funkce: vedouci projektu
Tel: I

Email: I

(dale téz jen ,Zhotovitel®)

spole¢né v dalSim textu rovn&z jen ,Smluvni strany*
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Il. Uvodni ustanoveni

Smluvni strany, kazda samostatné, prohlasuji, ze jsou opravnény uzavfit tuto Dohodu o narovnani
(dale jen ,Dohoda“) a plnit povinnosti z ni vyplyvajici.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze identifikacni udaje specifikujici smluvni strany jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavieni této dohody. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych udaju
pisemné oznami druhé smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu. Pfi zméné identifikacnich udaju
smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat k dohodé dodatek, jediné Ze o to pozada
jedna ze smluvnich stran.

L. Predmét dohody

. Smluvni strany spolu dne 11. 11. 2024 uzavrely smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva“) na zakladé které
se zhotovitel zavazal na vlastni naklady a nebezpeci provést kompletni dilo nazvané ,MVE jez
Rajhrad v¢. Rekonstrukce jezu a rybi pfechod®.

. Smluvni strany sjednaly odménu ve vyS8i 226.687.249,20 K& bez DPH. Smluvni strany povazuji za
nesporné, ze od data podpisu Smlouvy ke dni podpisu této Dohody, zhotovitel realizuje dilo
v souladu se Smlouvou.

. Zadavatel pfi interni kontrole zjistil, Ze smlouva uvefejnéna v registru smluv dne 12. 11. 2024 ma
uvedenou jako osobu uréenou k zastupovani zhotovitele OHLA ZS, a.s., ICO 463 42 796, se sidlem
Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno (dale jen ,OHLA ZS*), Paola Bee, MBA, 2. mistopiedsedu
pfedstavenstva. V listinném origindle Smlouvy je v8ak podepsan Jifi Prochazka, MBA, ktery je
rovnéz opravnén zastupovat zhotovitele OHLA ZS.

. Objednatel za u€elem odstranéni vySe uvedeného administrativniho nedostatku, dne 9. 4. 2025
uvefejnil  vregistru smluv, novou Smlouvu, ktera je plné vsouladu s listinnym
originalem. PFi uvefejiiovani Smlouvy dne 9. 4. 2025 vSak byla z registru smluv odstranéna plvodni
Smlouva.
IV. Sporna prava a povinnosti
Smlouva nabyla uc€innosti dne 12. 11. 2024, tedy dnem uvefejnéni v registru smiuv.
Objednatel z davod( administrativniho nedostatku zjisténého a popsaného v él. Ill. bod 3
v uvefejnéné Smlouvé v registru smluv, tuto chybu opravil a uvefejnil novou Smlouvu s fadné
uvedenou dolozkou podpisu u statutarniho zastupce zhotovitele.
V. Vyporadani smluvnich stran
Smluvni strany prohlasuji, Zze ke dni podpisu této dohody nemaji zadné naroky z titulu
poskytovaného pInéni bez pravniho divodu, pokud neni uvedeno dale jinak a vyslovné prohlasuiji,
Ze smluvnim stranam nevznikla zadna Skoda.

VI. Zavére¢na ustanoveni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Dohoda bude spolu s pfedmétnou smlouvou uverejnéna
v registru smluv v souladu se zakonem o registru smluv.

Tato Dohoda nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti uvefejnénim v registru smiuv.
Dohoda je uzaviena pfipojenim elektronickych podpist smluvnich stran.
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» | Digitalné podepsal
Ing° DaVId Ing. David Fina
z Datum: 2025.05.15
Flna 12:04:17 +02'00'
........ Povod|Moravysp
Ing. David Fina
generalni feditel

Ing. Karel Volf
Digitalni podpis:
08.05.2025 10:08:32

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
predseda sboru jednatelli

Ing. Tomas Erhard
Digitalni podpis:
07.05.2025 12:57:30

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomas Erhard
jednatel

ng. Roman Kocurek
7S Digitalni podpis:
ona 12.05.2025 13:45:00

OHLA ZS, ass.
Ing. Roman Kocurek
. mistopfedseda pfedstavenstva

R

-—

ifi Prochazka, MBA
75 Digitalni podpis:
—oa 13.05.2025 08:39:45

OHLA ZS, as.
Jifi Prochazka, MBA
Clen predstavenstva

-

N
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