



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/00604/OM/25

Číslo jednací: 00604/OM/25

Číslo akce: 0004/84/25

Finanční zdroj: NPO - POPFK 164 2025

115V342003813

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Olomoucko**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Šumperská 93, 790 01 Jeseník

Zastoupený: Mgr. Petr Šaj, ředitel RP Olomoucko

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel”)

a

2. Zhotovitel

Mgr. Ondřej Mikulka

IČO: 05085331

Adresa sídla: Luká 89, 78324

Zastoupená: Mgr. Ondřej Mikulka

Bankovní účet: [REDACTED]

Neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ondřej Mikulka, email:

[REDACTED], telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

Studie kvantifikace zvěře v NPR Praděd a NPR Šerák-Keprník

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

DPH 21%: 0 Kč

Celková cena: **243 800,00 Kč**

Zhotovitel není plátce DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Šumperská 93, 790 01 Jeseník.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
- 8.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z celého díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 21. 9. 2025. Zhotovitel předá pracovní návrh závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: [REDACTED]).
2. Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k návrhu závěrečné zprávy a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 24. 9. 2025. V případě prodloužení zhotovitele s předáním pracovního návrhu závěrečné zprávy z díla podle článku IV.2 smlouvy, se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodloužení zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 30. 9. 2025. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy objednateli v listinné podobě (1 paré) a v elektronické podobě e-mailem na adresu: [REDACTED].
4. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
5. Místem plnění je CHKO Jeseníky: NPR Praděd, NPR Šerák-Keprník, PR, Břidličná PR Sněžná kotlina, PR Pod Jelení Studánkou.

V. Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
3. Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
4. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území CHKO i NPR, vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody na území národních přírodních rezervací, vstup do lesních porostů mimo lesní cesty, rušení přirozeného vývoje chráněného území, vstup na zvláště chráněné území a sběr rostlin, které nejsou zvláště chráněné (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo

udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16 d, § 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany

Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.
Příloha č. 2 – Námět studie

V dne
Za objednatele

V dne
Za zhotovitele

Mgr. Petr Šaj
ředitel RP Olomoucko

Mgr. Ondřej Mikulka
zhotovitel

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0004/84/25
Číslo jednací: 00604/OM/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
47953	DK08	Podklad pro plán péče vyjma IP			
	DK08a	Podklad pro plán péče vyjma IP	1	ks	243 800,00
				Cena	243 800,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	243 800,00
Celkem	243 800,00

Specifikace díla:


Odkaz na mapové dílo

2025			
47953	DK08	Podklad pro plán péče vyjma IP	243 800,00 Kč
	DK08a	Podklad pro plán péče vyjma IP	

Popis opatření:

Cílem studie je zmapovat distribuci jelení zvěře ve vybraných lokalitách v rámci vegetační sezóny prostřednictvím trusové metody a přímé zjištění aktuální početnosti prováděné dronem s termovizí. Studie se bude zaměřovat na lokality NPR Praděd (cca 500 ha), PR Pod Jelení studánkou (cca 250 ha), PR Břidličná (cca 250 ha), vrchol Červené hory (PR Sněžná kotlina; cca 250 ha) a NPR Šerák – Kepník (cca 250 ha). Podrobně viz námět studie. Termín dokončení: do 30. 9. 2025 .

47953 [DK08] Podklad pro plán péče vyjma IP
[DK08a] Podklad pro plán péče vyjma IP



0 0,5 1 2 3 4
km

NÁMĚT STUDIE

Název

Monitoring distribuce a relativní početnosti jelení zvěře ve vybraných zvláště chráněných lokalitách CHKO Jeseníky

Cíl a účel

Cílem studie je zmapovat distribuci jelení zvěře ve vybraných lokalitách v rámci vegetační sezóny prostřednictvím trusové metody a přímé zjištění aktuální početnosti prováděné dronem s termovizí.

Lokalizace

Studie se bude zaměřovat na lokality NPR Praděd (500 ha), PR Pod Jelení studánkou (250 ha), PR Břidličná (250 ha), vrchol Červené hory (PR Sněžná kotlina; 250 ha) a NPR Šerák – Keprník (250 ha).

Předmět díla včetně výstupů

A) Vlivem zvěře na vegetaci se v minulosti zabývaly studie především z pohledu škod na hospodářských dřevinách, méně pak byl studován impakt z pohledu poškozování biotopů či zvláště chráněných druhů. Konkrétně na vrcholových partiích jesenických hřebenů byl studován vliv zvěře na vegetace teprve nedávno (Banaš et al. 2024). Tato studie potvrzuje místy až alarmující stav, kdy zvěř silně poškozuje nejcennější bezlesé partie, včetně ZCHD a endemických druhů. Pro možnost ovlivnění mysliveckého hospodaření jsou však v současnosti důležitá také data o populacích zvěře, podobně jako přináší Kamler et al. (2022).

Zvěř by se neměla na vrcholových partiích Jeseníků vyskytovat přirozeně v průběhu celého roku, ale hlavně v průběhu vegetační sezóny. Tam je během dne intenzivně rušena lidmi a ukrývá se v porostech pod hřebeny, odkud vychází na pastvu. Hlavní doba lovu jelení zvěře se soustředí do pozdního léta, či spíše podzimu, protože myslivci nechtějí do populace zasahovat před říjí, která probíhá v září. Místa pro říjiště vybírají laně s preferencí potravně bohatých lokalit, které, pokud by se vyskytovaly níže, byly by i říjiště lokalizovány mimo hlavní hřeben. Na říjištích se holá zvěř intenzivně paství a poškozuje tamní, okolní vegetaci. Distribuce je také do značné míry ovlivněna vnaďením/přikrmováním zvěře, jehož lokalizace by měla být součástí regulačních opatření proti škodám zvěří v nejcennějších částech hřebenů. Je prokázáno, že lokalizací stávaníšť zvěře v tomto období lze usměrnit aktivním managementem. To se týká omezení výskytu zvěře od poloviny srpna do konce zimy. Problém je v období jara a léta, kdy se zvěř na hřebenech přirozeně vyskytuje a potravní nabídka je obrovská. V tomto období dochází k intenzivnímu spásání, vyhrabávání, sešlapávání vegetace apod. Míra impaktu pak vychází z denzity zvěře, jež je výsledkem aktivního mysliveckého hospodaření.

Z tohoto důvodu je důležité se soustředit také na distribuci a denzitu zvěře nejen na poškozovaných plochách, ale i v rámci honiteb, protože hranice honiteb většinou prochází po hřebenu s atraktivními lokalitami. Potkává se tam tedy zvěř z honiteb na severním a jižním svahu. Je tedy možné, že proaktivní přístup k regulaci zvěře v jedné honitbě nebude mít ve výsledku žádný vliv, pokud se druhá honitba nezapojí stejnou měrou. Je totiž prokázáno, že intenzivní lovecký tlak v honitbě může vytlačit zvěř do okolních honiteb, kde dojde k rapidnímu nárůstu škod zvěří. S ohledem na lokalizaci hranic honiteb a z legislativy vyplývající omezení umísťování loveckých zařízení v pásu širokém 400 m může být navíc lov v cenných lokalitách velmi obtížný.

Letecké termální snímkování bude provedeno bezpilotním systémem DJI Matrice 4T, který disponuje špičkovou termální kamerou o rozlišení 640x512 px. Termální snímky budou provedeny v maximálním rozlišení 25 cm / pixel a budou sloužit pro identifikaci zvěře ve vrcholové partii Keprníku. Snímkování bude probíhat v brzkých ranních hodinách a to tak, aby byl zajištěn požadavek na co největší teplotní rozdíl mezi teplotou země a zvěře. Snímkování bude probíhat z takové výšky, aby nebyla zvěř rušena samotným provozem dronu. Výstupy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Pro zajištění polohové správnosti bude použit GNSS RTK modul, případně doměření geodetickým GNSS přístrojem a použitím vřícovacích bodů. Výstupem bude radiometrická ortofoto mozaika v souřadnicovém systému S-JTSK.

B) Na základě výše uvedeného bude studie provedena s využitím:

- Trusové metody pro zjištění distribuce a relativní početnosti zvěře na poškozených plochách ale i v širším okolí (pro určení problematických honiteb) v průběhu celé vegetační sezóny ve výše uvedených lokalitách (Lokalizace)*
- Termovizní monitoring prostřednictvím dronu s termovizí v nejproblematictější lokalitě NPR Šerák – Keprník (oblast vrcholu Keprníku), který by prokázal skutečnou početnost zvěře na poškozených plochách*
- Zmapování vnaďšť a krmelišť pro zvěř*
- Na základě získaných dat vyhodnocení prostorové distribuce zvěře v biotopech a její změny během sezóny*

Zpracovatel

Ondřej Mikulka, Jakub Drimaj, Jakub Miřijovský

Zodpovědný řešitel

*Mgr. Ondřej Mikulka, Luká 89, Luká 783 24, IČ 05085331, DS: 28mj2bw
Není plátce DPH*

Termín dokončení

Do 30. 9. 2025

Předpokládané náklady

<i>Terénní sběr dat</i>	<i>90 390,-</i>
<i>Nálety dronem s termovizí</i>	<i>86 250,-</i>
<i>Doprava</i>	<i>22 310,-</i>
<i>Zpracování dat a tvorba závěrečné zprávy</i>	<i>44 850,-</i>
CELKEM	243 800 Kč

Odborný garant studie:

Mgr. Jindřich Chlapek

Schválení vedoucím pracoviště