
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění pozdějších p ředpisů  (dále 

Jen „občanský zákoník') 

na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na ul. T řebíčská" 

1. Smluvní strany 

(dále společně  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Ing. Jan Kotačka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 

Č/DIČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo účtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: MgA. Tomáš Havlík 

se sídlem: Petrův Dvů r 93, 38411 Netolice 

zastoupený: MgA. Tomáš Havlík 

zástupce pro věci technické: 

Tel./fax: 724218108 

lČ : 06963480 

DIČ : neplátce DPH 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: Městský ú řad Prachatice 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípadě  změny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ůkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V p ř ípadě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod ě , zavazuje 
se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ůj náklad a nebezpe čí pro objednatele dílo „Restaurování sochy 
sv. Jana Nepomuckého na ul T řebíčská" a objednatel se zavazuje řádn ě  dokončené dílo p řevzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředm ět díla bude proveden dle restaurátorského zám ěru zpracovaného Františkem 

Pavúčkem v listopadu 2022 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiál ů  uvedených 

v zadávací dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ůběhu zjištěn rozpor mezi 

restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředmětné práce a 

dodávky up řesněny. P řípadné zm ěny p ředmětu díla musí být projednány s objednatelem zp ůsobem 

stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředmětu díla se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka 

všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované činnosti pat ř í do dodávky díla i následující práce, činnosti 

a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

- zajištění spinění podmínek ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy a vyjád ření správc ů  
inženýrských sítí, 
- zajištění spinění zadávacích podmínek, 

- zajištění předkládání technologických postup ů  provád ění zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 

p řed započetím montáží, 

- zajištění průběžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávněného subjektu, 

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne čistota nadm ě rného hluku 

souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedení všech povrch ů  dotčených  stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 

komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 

- zajištění řádné likvidace všech odpad ů  na stavb ě/díle vzniklých včetně  zajištění všech dokladů  o řádné 

likvidaci odpadu, 

- zajištění ochrany dot čených d řevin bedněním, 

- zajištění dodržování limit ů  pro hlučnost podle hygienických p ředpisů  a pokyn ů  objednatele pro 

provádění prací ve vazbě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limitů  pro 

provádění některých prací, 

- p ředložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) p řed zahájením prací do 15 dn ů  po 
předání staveniště . Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele 

objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finanční plán pr ůběžně  
aktualizovat, 

- zajištění Staveniště  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 

ceny zhotovitele. 
Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na řízeními vlády 

a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se bezpe čnosti 

práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředmětu díla je dána: 

a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, včetně  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

b) p říslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provádění díla, 

C) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výbě rového  řízení 



	

2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je t řeba trvale nebo dočasně  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředmětu díla včetně  jeho 

součástí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 

	

2.6. 	Zhotovitel zabezpeč í provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ěním díla nedošlo ke zran ění 
osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené stavbou/dílem, 

k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P ř ípadné škody vzniklé 
v souvislosti s provád ěním p ředmě tu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

	

2.7. 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ňky nebo rozší ření p ředmětu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 

nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  oci zápisu těchto zm ěn, dopl ň ků  nebo 

rozší ření p ředmětu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis zm ě n, 

dopl ň ků  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a 

p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouv ě  
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a mé právo na 

jejich úhradu. 
V p ř ípadě  změn p ředmětu díla, v d ůsledku kterých nebudou urč ité práce, dodávky nebo služby 

provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode čtena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo čtech. 

	

2.8. 	Pokud změny, dopl ňky nebo rozší ření předmětu díla p řekroč í 10 % z celkové sjednané ceny díla 
a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku (jednoduchého 
záznamu o stavb ě) tyto změny, doplňky nebo rozší ření p ředmětu díla požadovat v době  do 60 

kalendá řních dn ů  před termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok 
požadovat na objednateli p ř iměřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p řípadech mimo rámec 
těchto limitů  (tj. změny nep řekroč í 10 % z celkové ceny díla nebo v p řípadě  překročení ceny o více než 
10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed dokončením díla) 
je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ňky a rozší ření předmětu díla p ř istoupit a dílo dokon č it v 
termínu dle této smlouvy. 

	

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p řistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobně  jako v p ř ípad ě  
Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ěji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 
upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na př ípadné rozdíly p řed zajištěním materiál ů  a dodávek 
potřebných pro dodávku p ředmětu díla, č i na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však 
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané dokumentace. P řípadný soupis 
zjišt ěných vad a nedostatk ů  p ředané dokumentace, včetně  návrh ů  na jejich odstran ění a dopadem na 
cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla objednateli. 

2.12. Prokáže-li se p ři pinění zakázky, že položkové rozpo čty, p řes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových rozpo čtů . 



2.13. Zhotovitel není oprávn ěn provádět část díla, kterou m ě l provádět poddodavatel, 
prost řednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém řízení, jež je p ředmětem této 
smlouvy, sám nebo jiným podzhotovítelem nespl ňujícím p říslušnou kvalifikaci. 
V p řípadě, že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 

ve výbě rovém řízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 
vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

výjimečných případech. Nový poddodavatel musí p řed uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým  prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p řípadnému 

up řesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časně  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p říjmení, specifická ozna čení výrobků  a služeb, které 

platí pro určitou osobu, p říp. její organiza ční složku za p ř íznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ůvodu, pak Zhotovitel m ůže p ři realizaci díla 

použit buď  stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ůže Zhotovitel použít 

také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativn ě , 

technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel odkazuje v rámci 

projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy výmě r a dalších dokument ů  potřebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pinění, staveniště  

3.1. 	Místo pinění: socha sv. Jana Nepomuckého na ul. T řebíčská na pozemku p. č . 824/3 v kú. 

Náměšť  nad Oslavou. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výbě rového řízení a uzav ření smlouvy o dílo): 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodlen ě  po předání staveništ ě . Zhotovitel je povinen 
vždy p řikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude p řikládat vyšší prioritu jinému 

dílu než tomuto dílu. 

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ůtách: 

P ředpoklad zahájení: 15.5.2025 
Ukon čení nejpozději do: 31.10.2025 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 

zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípadě  souhlasu 

poskytovatele dotace nebo p ř íspěvku. 

3.5. 	Staveniště  
- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveniště  nejpozději do 30 pracovních 

dnů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provád ět práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 

zhotovitel je povinen zajistit sou činnost vedoucí k p ředání staveništ ě , o předání a p řevzetí staveništ ě  
vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. Č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, v 



platném zn ění, který ob ě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 
- provozní, sociální a p ř ípadně  i výrobní za řízení staveništ ě  zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za řízení staveništ ě  jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 
- oplocení staveništ ě  a zajišt ění bezpečnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 
znění na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 
- jako sou část za řízení staveniště  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 
p ř ipojení na odbě rná místa určená objednatelem. 
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru (je-li tento dozor z řízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci (dále Jen „koordinátor BOZP" je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
při realizaci díla, a to v p ř iměřeném rozsahu, 
- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro účely související s provád ěním díla a p ř i užívání 
staveniště  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště  k ubytování nebo nocování osob, 
-veškerá pot řebná povolen ĺ k už ĺváníve řejných ploch, p řípadně  rozkopávkám, p řekopům č í protlak ům 
ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré p řípadné poplatky, 
- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č ištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 
provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 
- zhotovitel je povinen pr ůběžně  ze staveništ ě  odstraňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 
nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 
příslušnými p ředpisy, 
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 
p ředpisy 
- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozději do 10 kalendá řních 
dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpeč it vyklizení 
staveniště  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyúčtování těchto prací. 

4. Cena zadílo 

	

4.1. 	Cena p ředmětu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 115.430,- K č  
[slovy: stopatnácttisíc čtyřistat ř icet korun českých] 
DPH: neplátce DPH 
Cena díla vč . DPH celkem: 115.430,- KČ  

DPH bude účtována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni povinnosti 
p ř iznat daň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností změ ny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouv ě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředmětu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 
za ř ízením staveniště  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 



z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výbě rového  ř ízení a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	Město Náměšť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípadě  realizace projektu 
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na ul. T řebíčská" se dle § 5) odst. 3) Zákona č . 235/2004 
Sb., o dani z p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekročení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše  p ř ípustnou a m ůže být  p řekročena z d ůvodů  níže uvedených, 
a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ůty pro dokončení p ředmětu pině ní 
dojde ke zm ě ně  daňových p ředpisů  ve vztahu k p řenosu daňové povinnosti; 

	

4.4.1.2. 	pokud se p ři realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ředm ě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané objednatelem 
(nap ř. neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Zm ěnový list): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné p řekročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu zm ěny sjednané ceny a 
p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 
podrobný položkový rozpo čet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 
struktuře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ěna ceny díla 
bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípadě, kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy nejsou, 
pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové soustavy, 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dv ě  
desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých,  pokud nebudou Vícepráce 
v cenové soustavě  uvedeny. Cena v místě  a čase obvyklá bude zhotovitelem p ř i dodatečném 
zajišťování podzhotovitelských prací (p ř ípadně  i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 
dodavatel ů  (netvo řících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou p ředloženou objednatelem. Tato 
cena bude navýšena o koordina ční p řirážku ve výši do 5% z ceny t ěchto prací. 

Konečná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemně  odsouhlasena s objednatelem 
postupem dle této smlouvy. 

5. Financování 

	

5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

	

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ů běžně  na základě  daňových  doklad ů  (dále jen „faktur') 
vystavených Zhotovitelem, p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední den příslušného m ěsíce. 

	

5.3. 	Postup plateb 



Zhotovitel p ředloží Objednateli soupis provedených prací ocen ěný v souladu se zp ůsobem sjednaným 
ve smlouvě . 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád řit a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od p ředložení soupisu provedených prací. Kopie p ředkládaných faktur 
musí být  ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - TDI), pokud je 
tento vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 
Nedílnou součástí faktury musí být  soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 
a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohod ě  při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lh ůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 
objednateli, p ř i čemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka p řipsána na 
účet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být  jejich 
cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute čn ě  provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ěž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících pr ů běh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur s 
uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ět v jednotlivých fakturách název akce „Restaurování sochy sv. iana 
Nepomuckého na ul. T řebíčská 

5.7. 	V p řípad ě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú čtována podle 
skute čné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení vyúčtování 
smluvní straně  v prodlení. 



	

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú čtovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemn ě  započteny vůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 

vyžaduje některý platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden dle 
platných právních p ředpisů  (vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít náležitosti 

uvedené ve stavebním zákoně  a jeho prováděcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě ) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník 
(jednoduchý záznam o stavb ě ) konč í odstraněním vad zjišt ěných  p ř i p ředávání díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být  vzestupně  
očĺslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č itelně  zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 
p ředmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné.  Mezi jednotlivými záznamy ve 
stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě ) provádět pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p říslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který  učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ěji 
do 3 pracovních dnů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ům ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o 

stavbě ) uč iněným zhotovitelem nejpozději do S pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není změnou smlouvy, ale m ůže 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a změn smlouvy. 

	

6.7. 	Pro účely kontroly pr ůběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsíčně . Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání Kontrolních dn ů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost př istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dnů  jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně  
podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 
objednatel. 

	

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provádění prací, p řipomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p řípadných nápravných 
opatření a úkol ů . 

6.10. Objednatel po řizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, p ř i čemž těmito zápisy 
nelze měnit tuto smlouvu ani její p řílohy. 



7. Předání a p řevzetí p ředmětu díla 

	

7.1. 	P řevzetí p ředmě tu díla bude provád ěno v rozsahu a zp ůsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na sv ůj náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
výrobků , protokoly o měření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 
a p ř ípadná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dotčenými orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú řadech na svůj náklad 
- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných  právních 
p ředpisů . 

doklady o likvidaci odpad ů . 
Bez výše uvedených  dokladů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 
kompletně  dokončeného p ředmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 
p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 
p řevzetí. 

	

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) pro 
ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk čně  nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel odstraní 
do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

	

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokončené dílo v místě  jeho provádění 
v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

	

7.7. 	P řípadná Dohoda o p ředčasném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 
p řevzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lh ůty. 

	

7.8. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 
- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lků , 
- datum podpisu p ředávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 



	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředm ětu díla a za č íná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 
a jiných věcech určených  k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích jakož í za škody zp ůsobené v d ůsledku svého zavin ění t řetím 

osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

	

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ění díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě/díle nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající 
Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časně  platné legislativy nijak propojená. 

	

8.4. 	V p řípadě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli v den 
p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě ), dále bude na 
stavbě  působit zástupce objednatele pro v ěci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 
s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodleně  objednateli. Objednatel v takovém 
případě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provádění díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p říslušnými normami 
a obecnými  právními p ředpisy, 
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě) na zjišt ěné 
nedostatky, 
- dát pracovník ům zhotovitele p říkaz k zastavení prací v p ř ípadě, že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost prováděné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav řít dohodu o opat řeních 
a termínech k odstran ění zjišt ěných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pověřených pracovník ů  při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodleně  opat ření k odstranění 

zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 
a včasné pinění smlouvy. 

	

8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

	

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provádění díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající ze 
stanovisek dotčených  orgánů  státní správy. Pokud nespin ěním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep řístupnými, a to nejmén ě  pět 



pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ůj náklad. 

8.11. Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 

p ředmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípadě  objednatel dodate čně  požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 

škodu nebo zpožd ění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodtouženísmluvního 

času pinění. P ři zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

8.12. Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících  ze zákona, ČSN nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 

prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých  zam ěstnanc ů  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pom ůckami 

a jejich poučení dle př íslušných právních p ředpisů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních p ředpisů . 

Veškeré práce bude zhotovitel provád ět v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích, ve zn ění 

pozd ějších p ředpisů . P ř i pracích je nutné dodržovat na řízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky  nebo 

do hloubky ve znění pozdějších p ředpisů . Dále bude Zhotovitel provád ět veškeré práce 
v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým  se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 
př i práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, nebo 

poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 

ochrany zdraví p ři práci) ve zn ění pozdějších p ředpisů . 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 

vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ř i práci, ve zn ění pozdějších p ředpis ů . V p ř ípadě, že zhotovitel bude zajiš ťovat realizaci díla 
prost řednictvím podzhotovitel ů, je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí sou č innosti ve 
stejném rozsahu. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 

k provádění díla a za řízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v p ř ípadě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 
tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších p ředpis ů , u materiál ů  p řipravených pro provádění díla, a to ješt ě  p řed 
jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, nesmí 
materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento materiál 
na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. P ř i nepinění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ěn, v nezbytn ě  nutných 
p ř ípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 



zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení n ěkterých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základě  pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti zjím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. Zástupci pro Věci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

8.22. V případě , že bylo dílo pin ěno vadně , není společně  se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, 

či projektantem v p řípadě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický dozor stavby, ani 
zástupce investora oprávn ěný jednat ve věcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záru ční 

doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními p ředpisy, 
p ř íslušnými technickými normami, p řípadně  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců  na stavební části a 24 měsíců  na 
dodávky a služby. 
9.2.1. Záru ční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záruční lh ůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Po dobu opravy těch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ěží záru ční lhů ta. Záru ční lhůta v těchto p řípadech běží pak 

dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pině  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do pěti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ůtu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozději do 30 

dnů  od obdržení reklamace v p řípadě, že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 

termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 

reklamované vady nejpozději do deseti kalendá řních dnů  ode dne uplatn ění reklamace. O tomto 

nástupu provede zhotovitel záznam, který  bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve 

věcech technických.  Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 

rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 

k odstranění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dnů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde k jiné dohodě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ěn podle vlastního uvážení 

pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ěnit vadnou č i 

neúpině  funkční část p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 

30-ti dn ů  od doručení vyú čtování. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p řípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ěně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ůta, resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré .jemu 

v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 

pokuty. 



	

9.6. 	V p řípadě  uplatn ění vad v rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpině  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 
nejpozději do 48 hodin od uplatn ění. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ěn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

	

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

	

9.8. 	O odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve v ěcech technických. 

	

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředmě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dn ů  od doručení vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dot čen 
nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce 
vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně  možných 
škod způsobených jeho pracovníky t řetí osobě  ve výši pojistného pinění minimálně  250.000,- Kč  a to 
po celou dobu provádění díla. Podmínky pinění včetně  podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. 

10.2. Doklady o pojišt ění 
10.2.1. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději v den podpisu 
smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojišt ění bude považováno za neposkytnutí řádné sou č innosti 
pot řebné k uzavření smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran p ř i vzniku pojistné události. 
10.3.1. P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
souč innost, která je v jeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojišt ění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané cen ě . 

11. Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro p řípady nepinění věcných  a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 



11.1.3. P ři prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i započatý den prodtenísmluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla, v č . DPH ato až do úpiného 

vyklizení a protokolárního p ředání staveniště  (nejvýše však 50 000,- K č  za den). 

11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjištěných technickým dozorem stavebníka 

v průběhu provádění prací zapsaných  do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě) s 

uvedením lh ůty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,- Kč  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P ři neoprávněném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávněnou zm ěnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p řípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá řních dnů  od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  za každou vadu, u níž je zhotovitel 

prodlení, a za každý den zpožd ění s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, či za každý den 

prodlení $ termínem odstran ění reklamovaných vad. 

11.1.8. P ři prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ří prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 

částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Čl. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 

a finan ční plán (harmonogram prací), či nebude provádě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p řípad ů  v této smlouvě  již 

uvedených, zejména p ři vzniku těchto skute čností: 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

12.1.2. nespinění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate čně  stanovené p řiměřené 

lhůtě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate čně  stanovené p řiměřené lh ůtě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate čně  stanovené p řiměřené lh ůtě  neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nep řestane dílo provád ět nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to objednatelem 

upozorněn 



12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvodů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ři změ ně  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípadě  změny finančních podmínek objednatele, zejména v p ř ípadě , že objednatel nezíská 
dotaci na financování. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
Smluvní strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna svoje 
odstoupení písemně  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doru čení oznámení 
o tom druhé smluvní stran ě . 
V p ř ípadě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 10 dnů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
pinění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 
vyč íslení: 
(1) částky součtu dílč ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 
(ii) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čelně  opat ř il a které se staly k datu ú č innosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpo čtu 
budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového řízení. 
Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně  p řípadných p ř íslušenství, 
nejpozději do třiceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhrad ě . 
Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 
část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat ceně  za provedení díla, pop ř . jeho 
části, řádně  ke dni úč innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální 
částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto ú čelem umožnit 

	

Objednateli 	dostatečně 	přezkoumat 	veškeré 	záznamy, 	účetnictví, 	přijaté 	faktury 
a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bu ď  okamžitě , nebo 
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 
díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpečném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě, odvolat personál zhotovitele ze 
staveniště , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne čistoty a odpad všeho druhu a opustit 
celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe čném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 
d) včetně  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadně  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 
e) kromě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 

v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 

	

L 	předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 
odstoupení od smlouvy, 

	

Ji. 	v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 
na bývací  tituJy a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho užívání) a k v ěcem ke dni ú č innosti 
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na něj smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 



iii. 	p ředá Objednateli všechny nechrán ě né výkresy,  specifikace a ostatní dokumentaci, 
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 
úč innosti odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p řípadě  ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo 

sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

12.5. Plnil—li zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespiněného 

zbytku pinění. Nemá—li však částečné pinění pro objednatele význam, m ůže objednatel od smlouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ění. 

13. Bankovní záruky 

13.1. Zajišt ění závazků  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závěrečné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástupci oprávn ěnými k zastupování stran. 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skute čnosti bránící řádnému pinění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé straně  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ě ných 

k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve všech p řípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná ustanovení 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pinění této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 
řízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní smě rnid 

Č . 1/2022 pro zadávání ve řejných zakázek m ěstem Náměšť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ům nebo 

by tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 
14.5. - výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, 

a že se zejména ve vztahu k ostatním uchaze čům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodá řskou soutěž. 

14.6. Objednatel má právo vypov ědě t tuto smlouvu v p ř ípadě , že v souvislosti s pin ěním ú čelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpovědní doba č iní 3 dny a za č íná běžet dnem následujícím 
po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doru čeno dodavateli. 

14.7. Obě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostrann ě  
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem p řečetly, 
porozum ě ly jeho obsahu a na d ůkaz shody o celém obsahu této smlouvy p řipojují své podpisy. 

14.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četně  
účetních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan čního ukončení projektu. Pokud je v českých právních 

p ředpisech stanovena lh ůta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 



14.9. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací p ředmětu díla zam ěstnanc ům nebo zmocněncům 

pověřených orgán ů  (poskytovatele dotace, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního ú řadu, 

p ř íslušného orgánu finan ční správy a dalších oprávn ěných orgán ů  státní správy) a je povinen vytvo ř it 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ětu díla a 

poskytnout Jim p ř i provádění kontroly souč innost. 

14.10. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována z dota čních prostředků  
Ministerstva Kultury v rámci Programu Podpora obnovy kulturních památek prost řednictvím obcí 
s rozší řenou působností pro rok 2024. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom 
veškerých zákonných  povinností, ale i povinností vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv 

výlučně , z pravidel, p ř íruček, metodik a pokyn ů  zveřejňovaných na webových stránkách poskytovatele 

dotace nebo p ř íspěvku, a bude se těmito pravidly p ř i pinění svých povinností vyplývajících ze smlouvy 

ř ídit. 
V p ř ípadě, že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v takovém 

p ř ípadě  oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.11. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 
pinění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p řĺpadnými zm ěnami a které je nebo bude 
chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ůsobům užití uvedeným v 
ustanovení § 12 zákona Č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o zm ě ně  některých  zákonů  (autorský zákon), ve zn ění pozdějších p ředpisů . Tato licence 
rovněž zahrnuje oprávn ění takový výsledek č innosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně  úprav jeho 
názvu, a dále oprávn ění p řevést jakékoliv z výše uvedených  práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 
souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí věty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel není 
povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená práva 

formou podlicen ční ( č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence 
nebo podle p říslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 
pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ěstnanců  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ění 
výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 
zhotovitele vůč i jeho zam ěstnancům a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ům), které by v 
souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 
zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 
autorských práv na objednatele. 

14.12. Smlouva je vyhotovena v p ěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 
objednatel po třech stejnopisech. 

14.13. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Námě šť  nad Oslavou je obcí podle zákona 
o obcích č . 128/2000 Sb., m ůže tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části Č i jakékoliv jiné 
dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 
zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 
Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 
s tímto zve řejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 
smlouvě  č i vjiných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojově  č itelném formátu v četně  metadat dle 
uvedeného zákona zašle k uve řejněnív registru smluv M ěsto Námě šť  nad Oslavou, ato bez zbyte čného 
odkladu, nejpozději však do 15 dn ů  od uzavření smlouvy. 



14.14. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ěsta č . 8/2025 ze dne 16. dubna 
2025. 

dne 

Za zhotovitele: 	 za objednatele: 

MgA. Tomáš Havlík 	 ON. Jan Kota čka - starosta m ěsta 

/ 



Položkový rozpočet 

Zadavatel: 

Město Náměšť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104,675 71 Náměšť  nad Oslavou 

Uchazeč/dodavatel: 

MgA. Tomáš Havlík, Petrův Dvůr 93, Netolice, 38411 

iČ  06963480, tel.:724218108, email.: tomu.domu@seznam.cz  

Název zakázky: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na ul. Třebíčská 

Položka č . Položka jed. množství) 
cena/jed 

cena celkem 	J [KČ] 	J 
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého  v Kč  (bez DPH) 

1. Očištění, biocidní ošet ření kpl 1 26 800 26 800 KČ  
2.  Chemické zpevn ění narušeného kamene kpl 1 16 230 16 230 KČ  

3. Dopinění chybějící modelace minerálním tmelem, injektáž prasklin kpl 1 32 100 32 100 Kč  

4.  Retuš a barevné sjednocení s hydrofobizací kpl 1 12 300 12 300 KČ  
S. Oč ištění a oprava zlacené svatozá ře, dopinění chybějící hvězdy kpi 1 9 400 9 400 Kč  
6. P řípadné ostatní nezbytné práce nutné k dokon čení kpl 1 150 15 000 Kč  
7. Restaurátorská zpráva kpl 1 36 1 3 600 Kč  

Celkem 115430Kč  
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