

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 3.3.241.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3342
Stavba: Údržba - výměna 2 ks čerpadel

KSO:
Místo: Rovensko

CC-CZ:
Datum: 28.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			103 729,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	103 729,99	21 783,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			125 513,29

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3342

Stavba:

Údržba - výměna 2 ks čerpadel

Místo:

Datum:

28.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		103 729,99	125 513,29
2025 - 3342	výměna 2 ks čerpadel v přečerpávacím zařízení 400V	103 729,99	125 513,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna 2 ks čerpadel
Objekt:

2025 - 3342 - výměna 2 ks čerpadel v přečerpávacím zařízení 400V

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Rovensko	Datum:	28.04.2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			103 729,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 729,99	21,00%	21 783,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	125 513,29

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna 2 ks čerpadel
Objekt:

2025 - 3342 - výměna 2 ks čerpadel v přečerpávacím zařízení 400V

Místo: Rovensko
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 28.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		103 729,99
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna 2 ks čerpadel
Objekt:

2025 - 3342 - výměna 2 ks čerpadel v přečerpávacím zařízení 400V

Místo: Rovensko Datum: 28.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 103 729,99

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
1	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000		0,00
2	K	721910922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	6,000		0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
3	K	741122219	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000		0,00
4	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	23,000		0,00
P		Poznámka k položce:					
VV		CYKY, průměr kabelu 9,3mm					
		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				23,000	
5	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	8,000		0,00
D		N00	Nepojmenované práce				0,00
D		N01	Nepojmenovaný díl				0,00
6	K	R 001	Dodání a instalace spínací jednotky M22K10, spínacího tlačítka M22-D, spínacího tlačítka M22-W, relé ZR230/16	kpl	1,000		0,00
7	K	R 002	Demontáž stávající řídicí jednotky XTREME	kpl	1,000		0,00
8	K	R 003	Dodání a montáž ponorného čerpadla MORAVA 5-19-T, 400V	kpl	2,000		0,00
9	K	R 004	Kontrola odpadní jímky a potrubí, funkčnosti čerpadel, el. přívodu 400V, demontáž čerpadel	kpl	1,000		0,00
10	K	R 005	demontáž a očištění čerpadel od drobných mechanických nečistot	kpl	1,000		0,00
11	K	R 006	Demontáž, dodání a montáž plovákových spínačů MC	kpl	2,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
12	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	95 603,700		0,00
13	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5649920

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4232dbb3-223b-4050-b5e5-b1fe60d8be62

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2025 13:40:55

Hash komponenty: d07e1dc9b010152a5c43072f3379a75a05d5d9031621ae0e80e48140e25a8c6e

Hashovací funkce: sha256Hex



715baa6e-65bc-462d-9fef-e7ba9fef16b2