

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Město Benešov

IČ: 002 31 401

DIČ: CZ 00231401

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

Telefon: +420 317 754 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 19-0320035309/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále také jen „Objednatel“)

a

Stavební firma Dráb a spol. s.r.o.

IČ: 278 66 785

DIČ: CZ27866785

Sídlo: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov

Zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou

Telefon: + 420 603 422 336

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 213454778/0300

jako zhotovitel na straně druhé

(dále také jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést s náležitou odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Dílo spočívá v provedení „Rekonstrukce sociálního zařízení Školní družiny Jiráskova 1np“. Podrobný popis díla je obsažen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že dílo dokončí nejpozději do 21.08.2025, přičemž do této doby rovněž dojde k protokolárnímu předání díla objednateli.
2. Dílo podle této smlouvy bude zhotoveno ve Školní družině Jiráskova.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy,

**III.
Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši 736.557,00 Kč plus DPH ve výši 154.676,97 Kč, celkem tedy 891.234,00 Kč (slovy: osumsetdevadesátjedenadvěstětřicetčtyřikoruny), která je pevnou konečnou cenou.
2. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů.

**IV.
Záruka za jakost**

Zhotovitel se zavazuje, že dílo si po dobu 60 měsíců zachová své obvyklé a objednatelem vymíněné vlastnosti a bude plně způsobilé k použití.


**V.
Smluvní pokuty**

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den prodlení s předáním díla objednateli dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy.

**VI.
Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že v případě sporů vzniklých z této smlouvy je místně příslušným výlučně soud objednatele.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž zhotovitel bez výhrad souhlasí.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že odpovídá jejich svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Benešově dne **12-05-2025**
.....



Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička,
starosta města

V Benešově dne **12-05-2025**
.....


Stavební firma Gráb a spol., s.r.o.
F. V. Mareše 2056
Benešov, PSČ 256 01
DIČ: CZ27366785

Přílohy: Stavební rozpočet



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce sociálního zařízení ŠD Jiráskova	Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO/DIČ:	00231401/CZ00231401
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Benešov Jiráskova 888	Zhotovitel:	Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. 257 01 Benešov	IČO/DIČ:	27866785/CZ27866785
Začátek výstavby:	29.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	107
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 019,35	Koordinační činnost		5 000,00	Zařízení staveniště		21 016,23
	Montáž	101 425,36	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		10 000,00
PSV	Dodávky	233 633,53	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	242 316,42				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	25 680,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						0,00
Přesun hmot a sutí		63 466,03						
ZRN celkem		700 541,00	DN celkem		5 000,00	NUS celkem		31 016,23
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	736 557,00
Základ 21%	736 557,00	DPH 21%	154 676,97	Celkem včetně DPH	891 234,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Stavební firma Dráb a spol. F. V. Marešů 2056 Benešov, PSČ 256 01 DIČ: CZ27866785
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce sociálního zařízení ŠD Jiráskova		Objednatel:		Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		29.05.2024	
Lokalita:		Benešov Jiráskova 888		Konec výstavby:		Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. 257 01 Benešov	
JKSO:				Zpracováno dne:		01.04.2025	
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)
1		Stavební úpravy HSV				58 695,74	4,77
1	346244351R00	Obezdivka předstěnových instalací	m2	5,00	1 590,00	7 950,00	0,83
2	317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm	kus	1,00	1 685,00	1 685,00	0,15
3	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	3,00	1 112,00	3 336,00	0,16
4	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	11,00	291,00	3 201,00	0,29
5	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	20,00	232,00	4 640,00	0,35
6	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	39,00	150,50	5 869,50	0,34
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	56,00	72,00	4 032,00	0,09
8	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,90	4 445,01	4 000,51	2,27
9	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 zárubeň ve specifikaci	kus	7,00	1 417,39	9 921,73	0,22
10	55330396	Zárubeň ocelová ZAKO YH 115 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	2,00	2 070,00	4 140,00	0,02
11	55330392	Zárubeň ocelová ZAKO YH 115 rozměr 600 x 1970 mm L/P	kus	5,00	1 984,00	9 920,00	0,06
720		ZTI				207 442,70	0,41
12	721225202R00	Uzávěrka západchová DN 50 mm bílý plast	kus	6,00	390,00	2 340,00	0,02
13	721100902R00	Napojení na stávající kanalizaci	kus	3,00	3 450,00	10 350,00	0,00
14	721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	5,00	732,00	3 660,00	0,00
15	721194103R00	Vyvedení odpadních výustek, DN20	kus	13,00	304,00	3 952,00	0,00
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	8,00	352,00	2 816,00	0,00
17	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	13,00	987,00	12 831,00	0,02
18	721176125R99	Potrubí HT vyústění DN110	ks	5,00	575,00	2 875,00	0,01
19	721176126R00	Potrubí HT vyústění DN50	ks	3,00	385,00	1 155,00	0,01
20	721210812R00	Pomocný materiál a přípomoce	kpl	1,00	14 340,00	14 340,00	0,03
21	722111911R00	Napojení na stávající vodovod	soub	2,00	2 849,00	5 698,00	0,01
22	722280106R00	Napojení na stávající potrubí do DN 32 mm	m	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00
23	722172311R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	m	37,00	342,00	12 654,00	0,15
24	722172312R00	Potrubí plastové PP-R I, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	12,00	362,00	4 344,00	0,06
25	722181211R00	Potrubí plastové PP-R, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	49,00	96,50	4 728,50	0,00
26	722022211R00	Izolace nálevková MIRELON tl. stěny 6 mm	kus	3,00	530,00	1 590,00	0,00
27	722022212R00	Armatura DN25	kus	1,00	598,00	598,00	0,00
28	725114921R00	Armatura DN32	kus	5,00	780,00	3 900,00	0,00
29	725014131RU1	Sedátko WC	soub	5,00	4 800,00	24 000,00	0,08
30	725219401R00	Klozet závěsný , bílý	soub	2,00	3 575,00	7 150,00	0,00
31	725823134RT0	Umyvadlo na srouby do zdiva	kus	1,00	3 920,00	3 920,00	0,00
32	725823111R00	Baterie dřezová ruční vč. úpravy připojení	kus	2,00	1 980,00	3 960,00	0,00
33	734209103R00	Baterie umyvadlová, ruční, bez otevírání odpadu	kus	9,00	31,30	281,70	0,00
34	725119401R00	Dodávka a montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	soub	5,00	1 100,00	5 500,00	0,00
35	725292041R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soub	2,00	1 610,00	3 220,00	0,00
36	725292001R00	Zásobník ručníků	soub	5,00	1 904,00	9 520,00	0,01
37	286967999	Zásobník na toaletní papír	kus	5,00	6 072,00	30 360,00	0,00
38	725249101R00	WC modul např. Geberit Duofix zazdivací	soub	1,00	23 650,00	23 650,00	0,00
39	998721201R00	Sprcha vč.baterie a příslušenství	%	2 018,00	2,75	5 549,50	0,00

766	Konstrukce truhlářské					74 508,25	0,32
40	766825111R00	Demontáž a montáž vestavěné skříně 1křidlové					0,00
41	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř do 0,8 m	kus	1,00	1 084,00		0,00
42	553407018	DTD dveře 800 x 1970 bílé FAB kování	kus	7,00	805,00	5 635,00	0,00
43	553407001	DTD dveře 600 x 1970 bílé HPL WC kování	kus	2,00	8 300,00	16 600,00	0,14
44	766670021R00	Montáž killy a štitku	kus	5,00	8 100,00	40 500,00	0,17
45	54914594	Killy se štitem dveř. např WC Qubic	kus	7,00	480,00	3 360,00	0,00
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kus	7,00	790,00	5 530,00	0,01
771		Podlahy z dlaždic	%	719,70	2,50	1 799,25	0,00
47	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,77	57,00	841,89	0,58
48	632411107R00	Samonivelační stěrka , ruční zpracování tl. 7 mm	m2	14,77	513,00	7 577,01	0,00
49	771101147R00	Provedení bandáže koutů	m	30,00	110,50	3 315,00	0,18
50	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé Aquafin 2K	m2	14,77	678,00	10 014,06	0,00
51	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	32,90	126,00	4 145,40	0,00
52	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně keram dlažba	m2	14,77	18,00	265,86	0,01
53	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	14,77	50,00	738,50	0,00
54	59764200	Dlažba Taurus Color matná 300 x 300 x 9 mm šedá	m2	16,25	799,00	12 983,75	0,31
55	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	14,77	895,00	13 219,15	0,07
56	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	528,00	9,00	4 752,00	0,00
781		Obklady (keramické)				140 011,11	3,82
57	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	69,23	198,00	13 707,54	0,00
58	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	69,23	57,50	3 980,73	0,01
59	781111115R00	Odor v obkladačce diamant korunkou prům.do 30 mm	kus	11,00	98,50	1 083,50	0,00
60	781111116R00	Odor v obkladačce diamant korunkou prům do 90 mm	kus	7,00	104,00	728,00	0,00
61	781411013R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x20 cm	m2	69,23	978,00	67 706,94	2,96
62	59781346	Obkladačka Color One 200 x 200 mm šedá,žlutá	m2	38,50	520,00	20 020,00	0,40
63	59781346	Obkladačka Color One 200 x 200 mm oranžová	m2	38,50	557,00	21 444,50	0,40
64	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně porovin.obklad	m2	93,24	10,50	979,02	0,03
65	776421300R00	Provedení štukových fabiónů obklad - sířna	m	40,10	65,00	2 606,50	0,01
66	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 919,40	4,04	7 754,38	0,00
783		Nátěry				7 730,00	0,00
67	783225600R00	Nátěr syntetický kovových zárubní	m2	7,00	790,00	5 530,00	0,00
68	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů	kpl	2,00	1 100,00	2 200,00	0,00
784		Malby				8 280,40	0,04
69	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	14,77	21,00	310,17	0,01
70	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	10,00	26,30	263,00	0,00
71	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	65,03	45,40	2 952,36	0,01
72	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	65,03	62,20	4 044,87	0,01
73	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	9,20	75,00	690,00	0,01
90		Hodinové účtovací sazby (HZZS)				14 000,00	0,00
74	9001001R01	Stavební přípomoc zti; elektro;	h	35,00	400,00	14 000,00	0,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				5 495,00	0,00
75	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,00	157,00	5 495,00	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				57 253,97	10,40
76	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soub	7,00	125,00	875,00	0,01
77	722220855R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2"	kus	15,00	47,00	705,00	0,08
78	725210821R00	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soub	5,00	204,00	1 020,00	0,11
79	725530823R00	Demontáž, zásobník TUV	soub	1,00	420,00	420,00	0,16
80	725110811R01	Demontáž klozetů splachovacích vč.nádržky	soub	5,00	350,00	1 750,00	0,17
81	725920811R99	Demontáž drobného vybavení	ks	10,00	65,00	650,00	0,05
82	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,60	511,00	5 416,60	0,82
83	978059525R99	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	59,68	251,50	15 009,52	4,06
84	965081715R99	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm,	m2	14,77	110,00	1 624,70	0,30

Výkaz výměr

Název stavby:		Rekonstrukce sociálního zařízení ŠD Jiráskova		Objednatel:		Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov	
Druh stavby:				Projektant:			
Lokalita:		Benešov Jiráskova 888		Zhotovitel:		Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. 257 01 Benešov	
Zpracoval:				Zpracováno dne:		01.04.2025	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
1							
1		346244351R00	Stavební úpravy HSV				
		5	Obezdivka předstěnových instalací	m2	5,00	5,00	0,00
2		317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm	kus	1,00	1,00	0,00
		1			1,00		
3		612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	3,00	3,00	0,00
		3			3,00		
4		612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	11,00	11,00	0,00
		10+1			11,00		
5		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	20,00	20,00	0,00
		20			20,00		
6		612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	39,00	39,00	0,00
		39			39,00		
7		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	56,00	56,00	0,00
		56			56,00		
8		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,90	0,90	0,00
		0,9			0,90		
9		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 zárubeň ve specifikaci	kus	7,00	7,00	0,00
		7			7,00		
10		55330396	Zárubeň ocelová ZAKO YH 115 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	2,00	2,00	0,00
		2			2,00		
11		55330392	Zárubeň ocelová ZAKO YH 115 rozměr 600 x 1970 mm L/P	kus	5,00	5,00	0,00
		5			5,00		
720 ZTI							
12		721225202R00	Uzávěrka zápachová DN 50 mm bílý plast	kus	6,00	6,00	0,00
		6			6,00		
13		721100902R00	Napojení na stávající kanalizaci	kus	3,00	3,00	0,00
		3			3,00		
14		721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	5,00	5,00	0,00
		5			5,00		
15		721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, DN20	kus	13,00	13,00	0,00
		13			13,00		

16	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm 8	m	8,00	0,00
17	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm 13	m	8,00 13,00 13,00	0,00
18	721176125R99	Potrubí HT vyústění DN110 5	ks	5,00 5,00	0,00
19	721176126R00	Potrubí HT vyústění DN50 3	ks	3,00 3,00	0,00
20	721210812R00	Pomocný materiál a přípomoc 1	kpl	1,00 1,00	0,00
21	722111911R00	Napojení na stávající vodovod 2	soubor	2,00 2,00	0,00
22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm 1	m	1,00 1,00	0,00
23	722172311R00	Potrubí plastové PP-R I, D 20 x 2,8 mm, PN 16 37	m	37,00 37,00	0,00
24	722172312R00	Potrubí plastové PP-R, D 25 x 3,5 mm, PN 16 12	m	12,00 12,00	0,00
25	722181211R00	Izolace nálevková MIRELON tl. stěny 6 mm 49	m	49,00 49,00	0,00
26	722202211R00	Armatura DN25 3	kus	3,00 3,00	0,00
27	722202212R00	Armatura DN32 1	kus	1,00 1,00	0,00
28	725114921R00	Sedátko WC 5	kus	5,00 5,00	0,00
29	725014131RU1	Klozet závěsný , bílý 5	soubor	5,00 5,00	0,00
30	725219401R00	Umyvadlo na šrouby do zdiva 2	soubor	2,00 2,00	0,00
31	725823134RT0	Baterie dřezová ruční vč. úpravy připojení 1	kus	1,00 1,00	0,00
32	725823111R00	Baterie umyvadlová, ruční, bez otvírání odpadu 2	kus	2,00 2,00	0,00
33	734209103R00	Dodávka a montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 9	kus	9,00 9,00	0,00
34	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění 5	soubor	5,00 5,00	0,00
35	725292041R00	Zásobník ručníků 2	soubor	2,00 2,00	0,00
36	725292001R00	Zásobník na toaletní papír 5	soubor	5,00 5,00	0,00
37	286967999	WC modul např. Geberit Duofix zazdivací 5	kus	5,00 5,00	0,00
38	725249101R00	Sprcha vč.baterie a příslušenství	soubor	1,00	0,00

39	1	998721201R00	Přesun hmot pro ZTI			1,00	
	2018				%	2 018,00	0,00
		766	Konstrukce truhlářské				
40		766825111R00	Demontáž a montáž vestavěné skříně 1křídlové		kus	1,00	0,00
41	1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m		kus	1,00	0,00
	7					7,00	0,00
42		553407018	DTD dveře 800 x 1970 bílé FAB kování		kus	2,00	0,00
	2					2,00	0,00
43		553407001	DTD dveře 600 x 1970 bílé HPL WC kování		kus	5,00	0,00
	5					5,00	0,00
44		766670021R00	Montáž kliky a štítu		kus	7,00	0,00
	7					7,00	0,00
45		54914594	Kliky se štítem dveř. např WC Qubic		kus	7,00	0,00
	7					7,00	0,00
46		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		%	719,70	0,00
	708,9+10,8					719,70	
		771	Podlahy z dlaždic				
47		771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby		m2	14,77	0,00
			0,77*0,93+1,4*0,8*2+2,3*2,5+1,45*2,5+0,8*1,1*2+0,75*0,9			14,77	
48		632411107R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 7 mm		m2	14,77	0,00
	14,77					14,77	
49		771101147R00	Provedení bandáže koutů		m	30,00	0,00
	30					30,00	
50		771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé Aquafin 2K		m2	14,77	0,00
	14,77					14,77	
51		771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba		m	32,90	0,00
			(2,5+2,3+0,77+0,93+1,4*2+0,8*2)*2-0,6*3*2-0,8			17,40	
			(2,5+1,45+1,1*2+0,8*2+0,75+0,85)*2-0,6*4-0,8			15,50	
52		771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba		m2	14,77	0,00
	14,77					14,77	
53		771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednozl.		m2	14,77	0,00
	14,77					14,77	
54		59764200	Dlažba Taurus Color matná 300 x 300 x 9 mm šedá		m2	16,25	0,00
	14,77*1,1					16,25	
55		771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m		m2	14,77	0,00
	14,77					14,77	
56		998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		%	528,00	0,00
	528					528,00	
		781	Obklady (keramické)				
57		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm		m2	69,23	0,00
			(1,1*2+0,8*2)*2-0,0,6*2*2+(0,8+0,75*2)*2,1			17,63	
			(2,5+1,45+2,3+2,5)*2*2-0,6*2*5-0,8*2*2			25,80	
			(2,5+1,45+2,3+2,5)*2*2-0,6*2*5-0,8*2*2			25,80	

58	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	69,23	0,00
59	781111115R00	69,23 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	69,23	0,00
60	781111116R00	11 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	11,00	0,00
61	781411013R00	7 Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x20 cm	m2	7,00	0,00
62	59781346	69,23 Obkladačka Color One 200 x 200 mm šedá:žlutá	m2	69,23	0,00
63	59781346	35*1,1 Obkladačka Color One 200 x 200 mm oranžová	m2	38,50	0,00
64	781419705R00	35*1,1 Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovín.obklad	m2	38,50	0,00
65	776421300R00	93,24 Provedení štukových fabiónů obklad - stěna	m	93,24	0,00
66	998781201R00	(2,5+2+1,45+2,3+1,1*3+0,8*3+0,77+0,93+0,8*2+1,4*2)*2 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	40,10	0,00
		1919,4		40,10	
				1 919,40	0,00
67	783225600R00	783 Nátěry Nátěr syntetický kovových zárubní	m2	7,00	0,00
68	783324140R00	7 Nátěr syntetický litin. radiátorů	kpl	7,00	0,00
		2		2,00	
69	784011222RT2	784 Malby Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	14,77	0,00
70	784011221RT2	14,77 Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	14,77	0,00
71	784111201R00	10 Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	10,00	0,00
		14,77		65,03	
72	784195212R00	(2,5+1,45+0,85+0,75+1,1+1,7+2,5+2,3+0,77+0,93+1,7+1,4)*2*1,4 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	14,77	0,00
73	784402801R00	65,03 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	50,26	0,00
		(2,2+1,1)*2*2*1,2-1,6		65,03	
74	9001001R01	90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Stavební přípomoc zli; elektro;	h	9,20	0,00
		35		9,20	
75	95290111R00	95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	35,00	0,00
		35		35,00	
76	725820801R00	97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	7,00	0,00
77	722220855R00	7 Demontáž armatur s jedním závitem G 2 1/2"	kus	7,00	0,00
				15,00	

78	725210821R00	15 Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor	15,00	0,00
79	725530823R00	5 Demontáž, zásobník TUV	soubor	5,00	0,00
80	725110811R01	1 Demontáž klozetů splachovacích vč.nádržky	soubor	1,00	0,00
81	725920811R99	5 Demontáž drobného vybavení	ks	5,00	0,00
82	968072455R00	10 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*2+0,7*2*5	m2	10,00	0,00
83	978059525R99	d k (1,1*2+0,8*2)*2*2,1-0,6*2*2+(0,8+0,75*2)*2,1 (1,4*2+0,8*2+0,75+0,93)*2*2,1-0,6*2*3 (2,5+1,45+2,3+2,5)*2*1,5-0,6*1,5*5-0,8*1,5*2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, 0,77*0,93+1,4*0,8*2+2,3*2,5+1,45*2,5+0,8*1,1*2+0,75*0,9 6*0,15	m2	59,68	0,00
84	965081715R99		m2	18,39	
85	965042121R00		m3	21,94	
86	974031121R00		m	19,35	0,00
87	974031133R00		m	14,77	0,00
88	974031143R00	39 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	0,90	0,00
89	974031154R00	20 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	56,00	0,00
90	968061125R00	11 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	56,00	0,00
91	969021121R00	7 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	39,00	0,00
92	969011121R00	35 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	20,00	0,00
93	969011199R99	1 Odstranění elektroinstalací	kpl	11,00	0,00
94	962031116R00	1,4*0,75 Bourání příček z cihel pálených plných	m2	7,00	0,00
95	H01 998011001R00	Budovy občanské výstavby Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,00	0,00
96	M21 210060241R01	4,77 Elektromontáže Revize elektro	kus	4,77	0,00
97	M65 650121111R99	1 Elektroinstalace Uložení vodiče pevně	soubor	0,00	0,00

98	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přísazeného	kus	7,00	0,00
	7			7,00	
99	650072211R00	Montáž vypínače 1pól modulového do 25 A	kus	7,00	0,00
	7			7,00	
100	650101621R9	Montáž vysoušeče	kus	2,00	0,00
	2			2,00	
	S	Přesuny suti			
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,04	0,00
	10,04			10,04	
102	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	10,04	0,00
	10,04			10,04	
103	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,04	0,00
	10,04			10,04	
104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,04	0,00
	10,04			10,04	
105	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	160,64	0,00
	10,04*16			160,64	
106	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	10,04	0,00
	10,04			10,04	

Poznámka: