

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021_041c PV	Ruda - prodloužení vodovod. řadu do prům. zóny
Objekt:	IO-71	Prodloužení řadu PV
Rozpočet:	IO-71	Stavební práce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o. Karlov 169/88 59401 Velké Meziříčí	IČO: 25317873 DIČ: 25317873
-------------	--	--------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 110 302,90
PSV			0,00
MON			16 359,67
Vedlejší náklady			82 265,59
Ostatní náklady			41 071,84
Celkem			1 250 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 250 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH	1250000,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				25,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				1,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV				3,4
5	Komunikace	HSV				10,4
8	Trubní vedení	HSV				37,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				1,1
90	Systémové skladby	HSV				0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2,4
M23	Montáže potrubí	MON				1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				6,3
VN	Vedlejší náklady	VN				6,6
ON	Ostatní náklady	ON				3,3
Cena celkem					1 250 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2021_041c PV Ruda - prodloužení vodovod. řadu do prům. zóny	
O:	IO-71	Prodloužení řadu PV
R:	IO-71	Stavební práce

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	2021_041c PV Ruda - prodloužení vodovod. řadu do prům. zóny
O:	IO-71 Prodloužení řadu PV
R:	IO-71 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(310-170)*2*2,0		560.00000		

Figure 1. Satisfaction with the work of the President of the Republic of Serbia

Category	Percentage
Very satisfied	12%
Satisfied	35%
Dissatisfied	48%
Very dissatisfied	5%
Don't know	2%
No answer	1%
Refused to answer	1%

Položkový rozpočet

S:	2021_041c PV Ruda - prodloužení vodovod. řadu do prům. zóny	
O:	IO-71	Prodloužení řadu PV
R:	IO-71	Stavební práce

[illegible]

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	20 627,66
--------	------------------------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 180,00000

180,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	42 187,85
3		

$$310 \cdot 0.8 \cdot 0.2$$

49.60000

Díl: 5	Komunikace	130 132,89
--------	------------	------------

[illegible]

[illegible]

Díl: 8	Trubní vedení	465 094,01

Položkový rozpočet

S:	2021_041c PV Ruda - prodloužení vodovod. řadu do prům. zóny	
O:	IO-71	Prodloužení řadu PV
R:	IO-71	Stavební práce

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	2021_041c PV Ruda - prodloužení vodovod. řadu do prům. zóny
O:	IO-71 Prodloužení řadu PV
R:	IO-71 Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				13 153,55
Díl:	90	Systémové skladby				5 846,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30 284,30
85	998276201R00	Přesun hmot, trub vedení plast. obsypaná kamenivem	t	585,91698	51,69	30 284,30
Díl:	M23	Montáže potrubí				16 359,67
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				78 745,80
Díl:	VN	Vedlejší náklady				82 265,59

Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

Položkový rozpočet

S:	2021_041c PV Ruda - prodloužení vodovod. řadu do prům. zóny	
O:	IO-71	Prodloužení řadu PV
R:	IO-71	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

[Redacted content]						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Díl: ON	Ostatní náklady					41 071,84
---------	-----------------	--	--	--	--	-----------

[Redacted content]						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Celkem						1 250 000,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání