



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA: MUCT/9768/2025/ORMS/JAV/1098
ZE DNE: 16.05.2025
NAŠE ZNAČKA (č. j.): MUCT/9773/2025/ORMS/JAV/OBJ/130

POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH/LISTŮ: 1/1
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH: -
SPISOVÝ ZNAK: 254.3.5
SKARTAČNÍ znak/lhůta: V/5
ODBOR/ODDĚLENÍ: ORMS
VYŘIZUJE/TEL.:

DATUM PODPISU: 19.05.2025

ASACONT s.r.o.
Jablonec nad Jizerou 311,
512 43 Jablonec nad Jizerou

OBJEDNÁVKA

- Objednatel:** Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČO 00278653, DIČ CZ00278653.
- Dodavatel:** ASACONT s.r.o., Jablonec nad Jizerou 311, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČO 08712336, DIČ CZ08712336.
- Předmět:** Úprava kontejnerových stání aretačním systémem ASACONT se zástěnami č. 12 – 5 kusů - Dr.E.Beneše, p.p.č. 837, k.ú. Parník, 5 kusů - Bezděkov, st.p.p.č. 528, k.ú. ČT, 5 kusů - Park Bezděkov, p.p.č. 3369/6, k.ú. ČT, 3 kusy - Na Milíři, p.p.č. 719/3 k.ú. Parník, 5 kusů - Příční čp 1794, p.p.č. 3145/15, k.ú. ČT, 6 kusů - Husova (Za Vodou), p.p.č. 753/16, k.ú. Parník. Dílo bude provedeno dle dohodnutého zadání na místě stavby, v souladu s položkovým rozpočtem cenové nabídky ze dne 16.05.2025.
- Specifikace:** Práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy pro daný předmět a rozsah díla, bez vad a nedodělků, včetně příslušných revizních zpráv a protokolů o předepsaných zkouškách, s likvidací veškerých vzniklých odpadů a provedení úklidu po realizaci díla.
- Cena:** Stanovená dohodou dle cenové nabídky ve výši **329.525,- Kč bez DPH, tj. 398.725,25 Kč včetně DPH.**
- Termín:** Nejpozději do **30.11.2025.**
- Úhrada:** Cena bude uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla po předložení daňového dokladu - faktury s termínem splatnosti 14 dnů od jejího doručení.
- Ostatní:** Fakturované plnění **není** předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil.

Do faktury uveďte text uvedený v odstavci „Ostatní“ a číslo jednací této objednávky.

Ing. Pavel Bartas v.r.
vedoucí odboru ORMS

Zdeněk Řehák v.r.
starosta

Strana 1 z 1