C.j.: 280223/2025-4-CRA

Smlouva o dilo

uzavrena nize uvedeného dne mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Ceska republika — Ceska rozvojova agentura

Zastoupena: Mgr. Zbynék Wojkowski, vedoucim Oddé€leni realizace projektti
se sidlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1

ICO: 75123924

Bankovni spojeni: Ceské narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tiétu: 0000 — 72929011/0710

Kontaktni osoba: IZlgé}fnek Wojkowski

Tel.: i ;-\-,r":”%:f,:_fl‘i;”.';; e S L q};

E-mail PR

(dale jen ,CRA®),
a

Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze
verejna vysoka skola dle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych skolach v platném znéni

Se sidlem: Techllnclgall 5/ 5,160 00 Praha 6
Bankovni spojeni: ‘52‘5* '”‘«:l._:?*-:':ﬁ L nﬂ“
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Zastoupena: ol el i
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(dale jen ,,Zhotovitel®)

CRA a Zhotovitel spole¢né jen ,Smluvni strany“ nebo jednotlivé ,,Smluvni strana“.

Clanek 1

Predmét plnéni smlouvy a opravnéni zastupci smluvnich stran

1. Predmét plnéni této smlouvy je specifikovan v Priloze €. 1 této smlouvy — Popis
plnéni. Pfedmétem plnéni dle této smlouvy je realizace dilé¢ich aktivit pro CRA
v ramci projektu “Support to the Food Safety and SPS sector in Georgia under
ENPARD IV” (dale jen ,Projekt“) zameérenych na podporu rozvoje gruzinského
laboratorniho sektoru v oblasti laboratorni kontroly kvality pripravkd na
ochranu rostlin (dale jen ,pfedmét plnéni“). Zemi piijemce predmeétu plnéni se
pro Gcely této smlouvy rozumi Gruzie.



Clanek 2
Cena plnéni

Smluvni strany se dohodly, ze CRA zaplati Zhotoviteli za kompletni realizaci
celého predmétu plnéni smluvni celkovou cenu ve vysi 603 548 ,- K¢ véetné DPH
(slovy: Sestsettritisicpétsetétyricetosm korun ¢eskych), tj. 498 800,- K¢ bez DPH
(slovy: cétyristadevadesatosmtisicosmset korun ceskych). Smluvni cena je
akceptovana obéma stranami jako neprekroditelna.

Celkova cena je souctem cen za pét dil¢ich plnéni specifikovanych v ptiloze ¢islo
1 smlouvy.

. Smluvni cena zahrnuje i veskeré naklady Zhotovitele souvisejici s provadénim
predmétu plnéni, napf. zmény sazby dani, veskeré dalsi poplatky, dale rizika
spojena s vlivy zmén kurzi mén, obecny vyvoj cen, ndklady na zaméstnance,
veSkeré néaklady spojené s cestami a pobytem v Gruzii, ndklady na pohonné
hmoty, ¢i jiné naklady souvisejici s dopravou, ndklady na pojisténi, ubytovani
apod. Zhotovitel neni opravnén po CRA pozadovat v souvislosti s realizaci
predmétu plnéni Zadnou jinou ¢astku, nez ¢astku uvedenou v ¢lanku 2, odstavci
1. této smlouvy.

Clanek 3

Doba realizace a zptisob predani predmétu plnéni

Pocatek realizace predmétu plnéni je stanoven datem nabyti tcinnosti této
smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat predmét plnéni nejpozdéji do 28 tydnti ode dne
nabyti platnosti smlouvy Zhotovitel se zavazuje dodrzovat terminy realizace
jednotlivych ¢asti predmétu plnéni uvedenych v priloze €. 1 této smlouvy.

. Predmét plnéni bude CRA odevzdan po ¢astech dle piilohy €. 1 této smlouvy,
pricemz Zhotovitel je povinen dolozit ke kazdé éasti predmétu plnéni doklady
uvedené v piiloze ¢. 1 této smlouvy. Po schvaleni CRA bude mezi smluvnimi
stranami podepsan predavaci protokol. K podpisu predavaciho protokolu jsou
opravnény kontaktni osoby uvedené vzahlavi této smlouvy. Az podpisem
predavaciho protokolu ze strany CRA se dana ¢ast pfedmétu plnéni povazuje za
dokoncenou.
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Clanek 4
Platebni podminky a fakturace

CRA a Zhotovitel se dohodli na fakturaci a thradé ceny plnéni odpovidajici
vécnému plnéni predmétu smlouvy v souladu s prilohou €. 1 této smlouvy. Cena
plnéni bude uhrazena CRA Zhotoviteli vzdy po dokonéeni dané ¢asti predmétu
plnéni uvedené v priloze ¢. 1 této smlouvy v nasledujicich c¢astkach:

po provedeni 1. ¢asti predmétu plnéni: 45 617,- K¢ véetné DPH (37 700,-
K¢ bez DPH);

po provedeni 2. ¢asti predmétu plnéni: 130 075,- K¢ véetné DPH (107 500,-
K¢ bez DPH);

po provedeni 3. ¢asti predmétu plnéni: 211 024,- K¢ véetné DPH (174 400,-
K¢ bez DPH);

po provedeni 4. ¢asti predmétu plnéni: 98 373,- K¢ véetné DPH ( 81 300,-
K¢ bez DPH);

po provedeni 5. ¢asti predmétu plnéni: 118 459,- K¢ véetné DPH (97 900,-
K¢ bez DPH).

Zhotovitel se zavazuje piedat CRA fakturu do deseti dnfi od podpisu predavaciho
rotokolu za kazdou ¢4st pfedmétu plnéni ze strany CRA. Pokud Zhotovitel preda
CRA fakturu pred podpisem predavaciho protokolu, nebude na ni bréan zfetel.
Faktura bude CRA predana elektronlcky na e-mail opravnéné osoby objednatele:
.-'\-‘ e

Jonas Hager, -r"f; Fi

S

-:'.l

. Kazdé faktura- vystavena Zhotov1telem musi mit tyto nalezitosti:

e (islo smlouvy,

e oznaceni faktury a jeji cislo,

e jméno a adresa Zhotovitele,
e ICO Zhotovitele,

e bankovni spojeni,

e obsah plnéni,
e fakturovana castka.

Faktury vystavené Zhotovitelem budou splatné do 30 kalendéainich dni po jejich
obdrzeni opravnénym zastupcem CRA, tj. dnem odeslani na email uvedeny v odst.

2 vyse.

CRA mitiZe faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat
nespravné nebo neuplné nélezitosti ¢i udaje, nebo nebudou odpovidat
podminkam a principiim této smlouvy.
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Clanek 5

Prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje realizovat predmeét plnéni za podminek a zptisobem v této
smlouve stanovenym.

CRA se zavazuje zaplatit za realizaci pfedmétu plnéni cenu dle &l. 2 a zptisobem
dle ¢l. 4 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat CRA bez zbytetného odkladu o vsech
okolnostech, které by mohly byt na prekazku plnéni predmétu smlouvy
a navrhovat reSeni.

Zhotovitel se zavazuje pri vykonavani vSech aktivit podle Prilohy ¢. 1 této smlouvy
postupovat tak, aby nedochézelo k Zddnym neopodstatnénym prodlevam.

Zhotovitel je povinen informovat CRA o jakékoliv zméné v pravni subjektivité a
o zméneé udaji zapsanych v obchodnim rejstriku, pripadné v podobné evidenci.

Zhotovitel se zavazuje umoznit CRA provést komplexni kontrolu probihajicich
casti predmétu plnéni, a to kdykoliv v priibéhu realizace predmétu plnéni nebo v
souvislosti s jeho ukonéenim. CRA m4 pravo piistupu ke véem informacim,
dokladim vztahujicim se k realizaci predmétu plnéni a do vSech mist v rozsahu
potiebném k provedeni této kontroly.

Vsechny publikované materiadly a predané vystupy vztahujici se k predmétu
plnéni budou oznaceny vizualni identitou Projektu, kterd bude Zhotoviteli
poskytnuta CRA v elektronické podobé bez zbyte¢ného odkladu po nabyti
ucéinnosti této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit k referenénim acelim
informaci o Gcasti na realizaci predmétu plnéni v ramci Projektu v rozsahu
pisemné odsouhlaseném CRA.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pti plnéni zavazki a povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy budou vzdy postupovat a vystupovat ve vzajemné soucinnosti a jednat
tak, aby bylo zachovano a sifeno dobré jméno druhé Smluvni strany a vyvaruji se
takovych jednani, ktera by mohla ohrozit ¢i poskodit dobré jméno druhé Smluvni
strany. Dale se zavazuji, Zze zddna ze smluvnich stran nezaml¢i druhé Smluvni
strané zddnou okolnost, kterou se dozvi béhem realizace prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy a ktera by mohla jakymkoli zptisobem ovlivnit nebo
zmeénit zdmeér predpokladany touto smlouvou.

Smluvni strany se zavazuji ridit ustanovenimi mezinarodni smlouvy €. 25/2000
Sb. m. s., Umluva o boji proti podplaceni zahrani¢nich vefejnych cinitelt
v mezinarodnich podnikatelskych transakcich.

CRA se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nutném k plnéni
predmeétu smlouvy. CRA poskytne Zhotoviteli tidaje potiebné k plnéni predmétu
smlouvy. Zhotovitel takto ziskané idaje pouzije pouze pro plnéni smlouvy.



Clanek 6

Ukonceni smlouvy a smluvni pokuty

1. Smluvni strana je opravnéna odstoupit od této smlouvy, jestlize druha Smluvni
strana:

a) nabizela, davala, prijimala nebo zprostredkovavala né€jaké hodnoty s
cilem ovlivnit chovani nebo jednani kohokoliv, at jiz statniho Grednika
nebo nékoho jiného, pfimo nebo neptimo, v zadavacim fizeni nebo pti
provadéni smlouvy; nebo

b) zkreslovala skutec¢nosti za tcelem ovlivnéni zadavaciho rizeni nebo
provadéni smlouvy ke skodé druhé Smluvni strany, véetné uziti
podvodnych praktik k potlaceni a snizeni vyhod volné a oteviené
soutéze; nebo

c) jestlize vii¢i majetku druhé Smluvni strany bude probihat insolven¢ni
fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni
navrh bude zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k thradé nakladi
insolvenéniho fizeni nebo pokud bude konkurs zru$en proto, Ze majetek
je zcela nepostacujici nebo bude zavedena nucend sprava podle
zvlastnich pravnich predpisti nebo pokud bude druha Smluvni strana v
likvidaci; nebo

d) v pripadé podstatného a zivazného poruSeni nebo nedodrzeni
sjednanych podminek druhé Smluvni strany, za které se pro tento ticel
povazuje imyslné poruseni nebo nedodrzeni zavazki druhé Smluvni
strany neposkytnutim soucinnosti a/nebo neplnénim nebo opozdénym
plnénim predmétu smlouvy a/nebo zavazkii uvedenych v ¢l. 5 této
smlouvy a/nebo neumoznéni kontroly realizace pfedmétu plnéni CRA
ve smyslu ust. Clanku 5 odst. 6. smlouvy; nebo

e) opakovaného prodleni s ihradou ceny za c¢ast predaného predmétu
plnéni.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit CRA smluvni pokutu ve vy$i 300,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni s dokoncenim kazdé casti predmétu plnéni v terminu
uvedeném v priloze €. 1 této smlouvy.

3. Pokud jsou splnény podminky pro odstoupeni od smlouvy, mtize odstupujici
Smluvni strana soucasné s odstoupenim od smlouvy uplatnit narok na smluvni
pokutu z divodu poruseni smluvni povinnosti, které bylo diivodem Smluvni
strany pro odstoupeni od této smlouvy, a to ve vysi 5 % zbyvajici ceny
nedodanych ¢asti plnéni, uvedené v ¢lanku 4 odst. 1. této smlouvy.

4. VsSechny smluvni pokuty uvedené v tomto c¢lanku této smlouvy je povinna
Smluvni strana povinna uhradit druhé Smluvni strané do 30 kalendainich dni
po doruceni pisemného uplatnéni naroku na smluvni pokutu a jejiho vycisleni
opravnénou Smluvni stranou, pokud v pisemném uplatnéni smluvni pokuty
nebude uveden termin pozd€jsi, ¢i zapocteni smluvni pokuty.



Uhrazenim smluvni pokuty neni dotcen narok opravnéné Smluvni strany na
thradu vzniklé Skody. Smluvni strany se dohodly, Ze nebudou aplikovat ust. §
2050 obcanského zakoniku.

Clanek 7

Odpovédnost smluvnich stran, vyskyt Zivelné pohromy a neoc¢ekavany zasah
vyS$i moci

Zhotovitel provadi prace v Ceské republice i v zahraniéi na vlastni riziko, vlastni
naklady a na vlastni odpovédnost. CRA nenese Zadnou odpovédnost za kody
vzniklé pri realizaci pfedmétu plnéni nebo v souvislosti s nim ani Zddnému
dal$imu subjektu.

V pripadé vyskytu zivelné pohromy, epidemie, valecného konfliktu apod.
dolozeného vyjadienim pfislusného zastupitelského tfadu Ceské republiky v
zemi piijemce, ktera znemozni realizaci predmétu plnéni, prerusi Zhotovitel
neprodlené prace na realizaci pfedmétu plnéni a predlozi CRA pisemnou zpravu
o pribéhu reseni predmétu plnéni, a to nejpozdéji do 30 kalendarnich dnii ode
dne, kdy k preruseni praci doslo. Zhotovitel je povinen pokracovat v realizaci
predmétu plnéni bez zbytecného odkladu po skonceni prekazek branicich v
provadéni praci, nebude-li CRA po dohodé se Zhotovitelem stanoven jiny
postup, véetné mozného ukonceni realizace predmétu plnéni (zejména, nebude-
li mit dalsi plnéni smysl, prekazky v realizaci predmétu plnéni budou trvat déle
nez Sest mésicti apod.). O dobu prerus$eni praci budou posunuty terminy plnéni
stanovené v této smlouvé a jejich prilohach. V pripadé ukonceni realizace
predmétu plnéni bude Zhotoviteli uhrazena castka odpovidajici dosud
provedenym a neuhrazenym pracim.

Clanek 8

Ustanoveni tykajici se ochrany osobnich idaju

CRA ptedava Zhotoviteli osobni tidaje nezbytné pro plnéni vys$e uvedené smlouvy
ze strany zhotovitele a zhotovitel je tedy v pozici zpracovatele ve smyslu Natizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu
téchto tdaji a o zruseni smérnice 95/46/ES, (déle jen ,GDPR®). Zhotovitel se
zavazuje postupovat v souladu se zdkonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaji, ve znéni pozde€jsich predpisti. Osobni daje predavané Zhotoviteli jsou
blize specifikovany v priloze €. 4 této smlouvy.

Osobni tdaje budou Zhotovitelem zpracovavany pouze po dobu trvani smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat veskeré povinnosti stanovené
mu pravnimi piedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaji, zejména pak
GDPR, a zachovavat mlcenlivost ohledné osobnich wdaji ziskanych od
objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje, ze bude zpracovavat osobni idaje pouze na zakladé
dolozenych pokynti CRA a informuje CRA o pifpadnych pozadavcich na
predani osobnich tdaji do treti zemé nebo mezinarodni organizaci, pokud
pravni predpisy nestanovi, Ze toto informovéani z dtlezitych divodi verejného
zajmu neni mozné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti, aby se osoby opravnéné pro néj zpracovavat
osobni udaje zavazaly k mlcenlivosti nebo aby se na né vztahovala zakonna
povinnost mlcenlivosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze dodrz podminky stanovené CRA pro zapojeni dalsiho
zpracovatele, zejména bude vybirat dalsiho zpracovatele se zvlastni peclivosti a
bude od néj pozadovat takové zaruky, které zabezpeci ochranu osobnich tdaji
asponl v rozsahu odpovidajici arovni zabezpeceni Zhotovitele a pozadavkiim
GDPR. Zapojeni dal$iho zpracovatele je mozné jen s pisemnym souhlasem CRA.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne sou¢innost CRA pro splnéni jeho povinnosti
vyridit Zadost subjektu adaju vztahujici se k vykonu jeho prav a k jednanim s
dozorovym organem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze osobni tidaje ziskané od CRA nijak nezneuZije pro sviij
prospéch nebo ve prospéch tieti osoby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze osobni tdaje ziskané od CRA budou dostatecné
chranény jeho systémem technickych a organiza¢nich opattfeni. Tento systém
ochrany se zavazuje pravidelné kontrolovat. V ramci téchto opatieni bude
Zhotovitel zejména nakladat s osobnimi tdaji tak, aby nebyly zptistupnény
nepovolanym osobam, tj. osobni tudaje v listinné podobé, na vymeénnych
a vyjimatelnych datovych médiich bude uklddat mimo dosah ttetich osob
v uzamykatelnych prostorech nebo skiinich a vypocetni techniku zabezpeci
pristupovym heslem.

Zhotovitel se zavazuje prijmout takova technicka a organizacni opatreni, aby
doséahl stejné nebo vys$si tirovné ochrany jako CRA, pokud to po ném lze
spravedlivé pozadovat s ohledem na vysi nakladii, kterou na tato opatfeni bude
muset vynalozit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze s CRA bude spolupracovat pii posuzovani vlivu na
ochranu osobnich dajt a v otdzkach zabezpeceni osobnich daji a ohlasovani
poruseni tohoto zabezpeceni.

Dojde-li k poruseni zabezpeceni osobnich udaji je Zhotovitel povinen tuto
skutec¢nost bez zbytecného odkladu ohlésit CRA, nejpozde€ji pak do 48 hodin.

Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne CRA veskeré informace nutné k doloZeni
plnéni vSech povinnosti Zhotovitele pfi zpracovani osobnich tidaji a umozni
objednateli provadéni kontroly.
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V ptipadé, Ze ma Zhotovitel za to, Ze uré¢ity pokyn CRA je v rozporu s GDPR
nebo jinymi pravnimi predpisy tykajicimi se ochrany osobnich udajg,
neprodlen€ na to CRA upozorni.

Po ukonceni poskytovani predmétu plnéni dle smlouvy Zhotovitel provede
likvidaci vSech osobnich tdajéi zpracovanych pro CRA s vyjimkou téch
osobnich udaji, které si objednatel vyzada zpét a téch osobnich tdaji, které
musi archivovat po dobu stanovenou zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o GCetnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisti, nebo jinym pravnim predpisem.

Pokud Zhotovitel v pribéhu realizace predmétu plnéni ziska od tretiho
subjektu osobni tidaje, které bude predavat CRA, je Zhotovitel povinen
zajistit pred zahajenim zpracovani od subjektu adajt nebo jeho zakonného
zastupce v pripadé, ze subjektem udaji je dité, tohoto tietiho subjektu
pisemny souhlas se zpracovinim pfed4nim jeho osobnich tidajtit CRA (Ceské
rozvojové agenture) a tento pisemny souhlas predat bez zbyte¢ného odkladu
od jeho ziskani CRA, pokud nebude moZné zpracovani osobnich tdajii CRA
provést v souladu s GDPR bez souhlasu subjektu idajt. Souhlas bude udélen
na formulafi souhlasu, ktery tvori ptrilohu ¢. 3 této smlouvy.

Vyse uvedena pravidla se primérené pouziji pro zpracovani a nakladani
sosobnimi udaji zaméstnancii a tretich osob Zhotovitele v souvislosti
s realizaci predmétu plnéni.

Clanek 8

Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla mezi nimi uzaviena vazné a
svobodné, nikoliv v tisni ¢i za podminek nipadné nevyhodnych.

Pokud by tato smlouva trpéla pravnimi vadami, zejména pokud by nékteré z
jejich ustanoveni bylo v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, v diisledku ¢ehoz
by mohla byt tato smlouva posuzovana jako neplatni, povazuje se toto
ustanoveni za samostatné (a tedy samostatné neplatné) a smlouva se posuzuje,
jako by takové ustanoveni nikdy neobsahovala.

Pokud v této smlouvé neni vyslovné dohodnuto jinak, vztahy mezi Smluvnimi
stranami podle této smlouvy se fidi pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské
republice. Ustanoveni § 570 odst. 1, § 647, §1765 odst. 1, § 1766, § 1793, § 1794, §
1795, §1971, § 1805 odst. 2 obéanského zakoniku, se na pravni vztah zalozeny
touto smlouvou nepouziji.

Tato smlouva miize byt zménéna pouze na zakladé cislovaného pisemného
dodatku podepsaného opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran.

Zadna ze Smluvnich stran neni odpovédna za zadna prodleni nebo neplnéni v
dusledku okolnosti, které nemohla ovlivnit.



6. Tato smlouva tvori Gplnou dohodu mezi Smluvnimi stranami a nahrazuje
vSechny predchozi dohody, ujednani a sdéleni tykajici se dila. Zadné dalsi
dohody, prohlaseni, zaruky nebo jiné zalezitosti, at jiz Gstni nebo pisemné,
nebudou povazovany za zavazné pro uvedené strany v souvislosti s predmeétem
této smlouvy.

7. VeSkera oznameni a jind sdéleni ucdinéna podle této smlouvy musi byt
vypracovana pisemné a nabydou uc¢innosti okamzikem doruceni Smluvni strané,
které jsou urcena, na adresu této Smluvni strany uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro kazdou Smluvni
stranu. V pripadé uzavieni smlouvy v elektronické podobé bude uzaviena
pripojenim kvalifikovanych elektronickych podpisti opravnénych zastupct
Smluvnich stran. Toto ustanoveni se pouZije obdobné i na pripadné dodatky této
smlouvy.

9. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva bude zvefejnéna v registru
smluv dle zikona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikoZ je CRA povinnou
osobou ve smyslu tohoto zdkona, a s jejim zvefejnénim souhlasi. Zverejnéni se
zavazuje zajistit CRA do 30 dnfi od podpisu této smlouvy obéma Smluvnimi
stranami.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob€éma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

Seznam priloh:

Priloha €. 1: Popis plnéni

Priloha ¢. 2: Vypis z Administrativniho registru ekonomickych subjektii;
Priloha ¢. 3: Souhlas se zpracovanim osobnich adaj.

Priloha €. 4: Specifikace osobnich tdajt predavanych Zhotoviteli;
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Priloha 1: Popis plnéni

Zhotovitel jmenoval dva experty zodpovédné za implementaci nize uvedeného piredmétu plnéni smlouvy:

R .q_ -'.;_:" CLjrs T’*L.(;_i.‘_#i.i“: w.::'l:_l Y :-'pl' .,,:-r.-_-Tf__._
AR A el L R i
° %\l ﬂ'l -'lhj'E '\-\:- .‘. LIRS Iﬂl’-\:‘:,‘!-\ﬁ{ I.I:.....lé. :I. .
Predmét plnéni Zdroje ovéreni Datum Cdstka
doddni
Deliverable 1 - content Evidence confirming successful completion:
e Elaboration of agenda of 5-days long Evaluation e Document in English — Elaborated
mission to Georgia covering: agenda of 5-days long Evaluation
- Equipment of Georgian laboratories related to mission to Georgia covering: 37 700,00 K¢ bez DPH
analysis of PPPs - Equipment of Georgian
- Usage of this equipment laboratories related to analysis of | 2 tydny ode dne | (45 617,00 K¢ vé. DPH)
- Methodology/ies and parameters that are PPPs, nabyti platnosti
used for testing quality of PPPs - Usage of this equipment smlouvy

- Methodology/ies and parameters
that are used for testing quality of
PPPs

Deliverable 2 - content

e Conduction of 5-days long Evaluation mission in
Georgia according to agenda which was approved
by CzDA as part of Deliverable 1

Evidence confirming successful completion:

Document in English - Report from
5days long Evaluation mission to
Georgia (including agenda, and photos
from evaluation mission). Report has

107 500,00 K¢ bez DPH

(130 075,00 K¢ vé. DPH)
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Note: Contractor will send at least 1 expert (from the
approved team of two experts working on this
assignment) for Evaluation mission.

Contractors’ expert will during mission familiarize with
existing methodology (ies) for PPP laboratory analysis
used by SLA, Multitest, LEPL Laboratory Research
Center of the Autonomous Republic of Adjara, and
eventually other entities. — if mentioned entities have such
methodology (ies).

5-days long Evaluation mission means that content part
should last at least 5 full working days — unless otherwise
specified by Czech Development Agency.

Most likely, 5-days long Evaluation mission will take
place in Thilisi and Adjara - unless otherwise specified by
Czech Development Agency.

¢ Elaboration of draft of agenda of 6-days long study
trip to Czech Republic for 3-5 Georgian experts
covering following topics related to laboratory
control of quality of PPPs:

- Equipment of CZ laboratories, calibration
protocols, preparation of samples, storage of
samples, issuing of protocols and data
recording, vertical on job trainings on
methods for determination of PPPs’
composition, including
concentration/content of active ingredients
and other components/substances — for
laboratory control of quality of PPPs.

to include the following sections and
respective content:-

Consolidated list of equipment of
Georgian laboratories related to
analysis of PPPs (determination of

PPPs’ composition, including
concentration/content  of  active
ingredients and other
components/substances - for

laboratory control quality of PPPs)
Evaluation of the equipment of
Georgian laboratories related to
analysis of PPPs,

Evaluation of the wusage of this
equipment

Evaluation of methodology/ies and
parameters that are used for testing
quality of PPPs

Document in English — Elaborated
draft of agenda of 6-days long study
trip to Czech Republic for 3-5 Georgian
experts focusing on laboratory control
of quality of PPPs and covering;:

Equipment of CZ laboratories,
calibration protocols, preparation of
samples, storage of samples, issuing of
protocols and data recording, vertical
on job trainings on methods for
determination of PPPs’ composition,
including concentration/content of
active  ingredients and  other

6 tydnti ode dne
nabyti platnosti
smlouvy
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components/substances - for
laboratory control of quality of PPPs.

Deliverable 3 - content

e Conduction of 6-days long study trip to Czech
Republic for 3-5 Georgian experts according to
agenda which was approved by CzDA as part of
Deliverable 2.

Note: Contractor will be responsible for content part of
the 6-days long study trip — this means that Contractor
will ensure that planned content (visits, trainings,
workshops, etc) of the study trip will be delivered to
participants.

Logistical part of the study trip will be covered by Czech
Development Agency — this means that Czech
Development Agency will cover all costs related to
transportation to/from/in Czechia, accommodation of
study trip participants, food and services of interpreter.
Moreover, Czech Development Agency will organize
transportation, accommodation, and food.

6 days long study trip means that content part should last
for 6 full working days — unless otherwise specified by
Czech Development Agency.

Participants of study trip (preliminary employees of SLA,
Multitest, LEPL Laboratory Research Center of the
Autonomous Republic of Adjara, and eventually NFA)
will be selected by Czech Development Agency.

e Formulation of recommendations for Georgian
laboratories related to equipment needed for
analysis of PPPs (determination of PPPs’

Evidence confirming succesfull completion:

Document in English - Report from
conducted 6-days long study trip to
Czech Republic (including agenda, list
of participants, attendance sheets,
PowerPoint presentations, photos,
evaluation of conducted activities)

Document in English - Written
document: Comprehensive
recommendations focusing on which
additional laboratory equipment is

13 tydnti ode
dne nabyti
platnosti
smlouvy

174 400,00 K¢ bez DPH

(211 024,00 K¢ vé. DPH)
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composition, including concentration/content of

active ingredients and other
components/substances — for laboratory control
of quality of PPPs)

e First draft - Proposal for improvement of existing
methodology (ies) used by SLA, and Multitest
(and eventually other relevant parties) for
laboratory analysis of PPPs

Note: If there will be no existing methodology (ies) used
for laboratory analysis of PPPs, Contractor will instead
Proposal for improvement deliver:
- Inputs and recommendations for new
methodology (ies) for laboratory analysis of
PPPs that could be used by SLA, Multitest and
eventually other relevant parties

needed for analysis of PPPs
(determination of PPPs’ composition,
including concentration/content of
active  ingredients and  other
components/substances - for
laboratory control of quality of PPPs)
Written document will include also
information about estimated costs of
recommended equipment

Written document will include also
recommendations  for  capacity-
building activities that could further
improve and maximize capacities of
SLA, Multitest, LEPL Laboratory
Research Center of the Autonomous
Republic of Adjara, and Megatest LLC
and eventually other relevant parties
for analysis od PPPs

Document in English — First draft —
Proposal for improvement of existing
methodology(ies) used by SLA,
Multitest (and eventually other
relevant parties) for laboratory
analysis of PPPs.

Note:_If there will be no existing methodology
(ies) used for laboratory analysis of PPPs,
Contractor will instead Proposal for
improvement deliver:

Document in English - Inputs and
recommendation for new
methodology (ies) for laboratory
analysis of PPPs that could be used by
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o Elaboration of draft of agenda for 3-days long
confirmatory validation mission to Georgia
focusing on:

- Presentation of recommendations for Georgian
laboratories related to equipment needed for
analysis of PPPs

- Discussion over First draft - Proposal for
improvement of existing methodology(ies) used
by SLA, and Multitest for laboratory analysis of
PPPs

Note: As stated above, if there will be no methodology
(ies) used by SLA, and Multitest for laboratory analysis
of PPPs that could be improved, Contractor will deliver
»Inputs and recommendations for new methodology (ies)
for laboratory analysis of PPPs that could be used by SLA,
Multitest and eventually other relevant parties®, and
instead of ,Discussion over First draft - Proposal for
improvement of existing methodology(ies) used by SLA,
and Multitest for laboratory analysis of PPPs” there will
be ,,Discussion over Inputs and recommendations
Jor new methodology (ies) for laboratory
analysis of PPPs that could be used by SILA,
Multitest and eventually other relevant parties*

- On site visit of laboratory premises of SLA and/or
Multitest in Thilisi. During on site visit, there will
be discussion about the how SLA and/or Multitest
practically implemented or are implementing
what they learnt (knowledge, techniques, etc.)
during study trip to Czech Republic which took
place as part of deliverable 3.

On site visit of SLA and/or Multitest laboratory
premises in Thilisi will be accompanied by

SLA, Multitest and eventually other
relevant parties

Document in English — Elaborated
draft of agenda of 3 days long
confirmatory validation mission to
Georgia covering:

Presentation of recommendations for
Georgian laboratories related to
equipment needed for analysis of PPPs
Discussion over First draft - Proposal
for  improvement of  existing
methodology(ies) used by SLA, and
Multitest for laboratory analysis of
PPPs

or (depending on situation):
Discussion over Inputs and
recommendations for new
methodology (ies) Sor
laboratory analysis of PPPs that
could be used by SLA, Multitest
and eventually other relevant
parties

On site visit of laboratory premises of
SLA and/or Multitest in Thilisi. During
on site visit, there will be discussion
about the how SLA and/or Multitest
practically implemented or are
implementing what they learnt
(knowledge, techniques, etc.) during
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practical demonstration of implemented
method/s, which SLA/Multitest learnt during
study trip to Czech Republic. Practical
demonstration will be performed by qualified
employees of SLA and/or Multitest in front of
Contractor’s expert.

study trip to Czech Republic which
took place as part of deliverable 3.

On site visit of SLA and/or Multitest
laboratory premises in Tbilisi will be
accompanied by practical
demonstration  of  implemented
method/s, which SLA/Multitest learnt
during study trip to Czech Republic.
Practical demonstration will be
performed by qualified employees of
SLA and/or Multitest in front of
Contractor’s expert

Deliverable 4 - content

e Conduction of 3-days long confirmatory
validation mission to Georgia according to agenda
which was approved by Czech Development
Agency as part of Deliverable 3.

Note: Contractor will send at least 1 expert (from the
approved team of two experts working on this
assignment) for 3 days long confirmatory mission to
Georgia.

3 days long Confirmatory mission means that content
part should last at least 3 full working days — unless
otherwise specified by Czech Development Agency.

Most likely, 3 days long Confirmatory mission will take
place in Tbilisi - unless otherwise specified by Czech
Development Agency.

Evidence confirming successful completion:

e Document in English - Report from 3-
days long Confirmatory validation
mission to Georgia. Report will include
agenda, PowerPoint presentations,
photos and summary of discussion.

20 tydni ode
dne nabyti
platnosti
smlouvy

81 300,00 K¢ bez DPH

(98 373,00 K¢& vé. DPH)
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Deliverable 5 - content

¢ FINAL PRODUCT - Modified methodology
(ies) that could be used by SLA and/or Multitest
and eventually other relevant parties for
laboratory analysis of PPPs.

Note: As stated above in the text under deliverable 3, if
there will be no methodology (ies) used by SLA, and
Multitest for laboratory analysis of PPPs that could be
improved, Contractor will deliver as FINAL PRODUCT
»New methodology (ies) that could be used by
SLA and/or Multitest and eventually other
relevant parties for laboratory analysis of PPPs*.

FINAL PRODUCT will have the form of consolidated
document. FINAL PRODUCT will have new content, but
will also incorporate previous relevant documents.
FINAL PRODUCT will therefore include:
- Evaluation elaborated as part of deliverable 2
- Recommendations elaborated as part of
deliverable 3

Furthermore, FINAL PRODUCT (Modified or new
methodology (ies) that could be used by SLA, and/or

Evidence confirming successful completion:

e Document in English - FINAL
PRODUCT - Elaboration of modified
methodology(ies) that could be used
be SLA and/or Multitest and
eventually other relevant parties for
laboratory analysis of PPPs.

Note: As stated above in the text under
deliverable 3,_if there will be no methodology
(ies) used by SLA, and Multitest for laboratory
analysis of PPPs that could be improved,
Contractor will deliver as FINAL PRODUCT
»New methodology (ies) that could be
used by SLA and/or Multitest and
eventually other relevant parties for
laboratory analysis of PPPs*.

FINAL PRODUCT will have the form of
consolidated document. FINAL PRODUCT
will have new content, but will also
incorporate previous relevant documents.
FINAL PRODUCT will therefore include:
- Evaluation elaborated as part of
deliverable 2
- Recommendations elaborated as part
of deliverable 3

Furthermore, FINAL PRODUCT (Modified or
new methodology (ies) that could be used by

28 tydni ode
dne nabyti
platnosti
smlouvy

97 900,00 K¢ bez DPH

(118 459,00 K¢ vé. DPH)
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Multitest and eventually other relevant parties) will | SLA, and/or Multitest and eventually other

include A) and B): relevant parties) will include A) and B):

- A) Methodology (ies) focusing on working with - A) Methodology (ies) focusing on
advanced equipment (advanced methods with working with advanced equipment
advanced equipment) (advanced methods with advanced

- B) Methodology (ies) focusing on working with equipment)
current available equipment, which SLA and/or - B) Methodology (ies) focusing on
Multitest has (methods compatible with currently working with current available
available equipment equipment, which SLA and/or

Note:
elaborated by Czech Development Agency. detail the FINAL PRODUCT. Report

Multitest has (methods compatible
with currently available equipment

Online Presentation for Georgian partners
introducing in detail the FINAL PRODUCT.

e Document in English — Report from
List of attendees for online presentation will be online presentation introducing in

will include PowerPoint presentation,
screenshot, and summary  of
discussion.

Additional information:

Evidence confirming successful completion of particular deliverables has to be approved by Czech Development Agency. Evidence has to be submitted in English
language.

Comprehensive and complete evidence confirming successful completion of particular deliverables can be submitted before the deadline of respective particular
deliverables.

Contractor’s experts are expected to maintain regular communication with Czech Development Agency and Georgian beneficiaries. This includes next to 2 missions
to Georgia, and study trip in Czechia also online communication.

Note to 5days long Evaluation mission to Georgia (part of deliverable 2) and 3days long Confirmatory validation mission to Georgia (part of deliverable 4): Czech
Development Agency will help Contractor with elaboration of agenda in case of both missions. Czech Development Agency and relevant employees representing
Georgian beneficiary institutions will accompany Contractor’s expert during all meetings and visits conducted during two mentioned missions. Czech Development
Agency and relevant employees representing Georgian beneficiary institutions will organize Contractor’s expert’s transportation in Georgia between different cities.
Contractor will be in case of two mentioned missions responsible financially for a) flight ticket of Contractor’s expert to/from Georgia, b) accommodation of
Contractor’s expert in Georgia, c) transportation of Contractor’s expert in Tbilisi and eventually to Autonomous Republic of Adjara.
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- Note to 6 days long study trip to Czech Republic (part of deliverable 3): Responsibilities of CzDA (what will be organized and paid by CzDA during 6 days long study
trip to Czech Republic) are stated in the text under deliverable 3.
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@ >

Ekonomické subjekty > RES

Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze

Aktualizace databaze: 9. 3. 2025 ©

@ Tisk

I€o

Obchodni nazev

Pravni forma ROS

Pravni forma

Datum vzniku

Posledni zména Gdaju u subjektu
Prevazujici CZ-NACE

Sidlo

Finanéni drad

z0J

Okres

60461373

Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze
601 - Vysoka skola (verejna, statni)

601 - Vysoka skola (verejna, statni)

1.1.1995

3.10. 2024

85420 - Terciarni vzdélavani

Technicka 1905/5, Dejvice, 16000 Praha 6 [
006 - Uzemni pracovisté pro Prahu 6

500178 - Praha 6

CZ0100 - Praha

Klasifikace ekonomickych cinnosti - CZ-NACE ~

682
721
773

85420

Statistické udaje ~

Institucionalni sektor: podle
ESA2010

Kategorie poétu pracovniku

Pronajem a sprava vlastnich nebo pronajatych nemovitosti
Vyzkum a vyvoj v oblasti prirodnich a technickych véd
Pronajem a leasing ostatnich stroj(, zafizeni a vyrobk

Terciarni vzdélavani

13110 - Ustfedni vladni instituce (kromé fondd socialniho zabezpeceni)

2000 - 2499 zaméstnancl

Odkazy: Vypis ze statistického RES CSU (www.czs0.c7),

Tento vypis byl porizen prostrednictvim IS ARES dne: 11. 3. 2025 v 18:40:30


https://ares.gov.cz/
https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty
https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty?ico=60461373
https://apl.czso.cz/res/detail?ico=60461373

Priloha ¢. 3 - Specifikace osobnich tidaji /Annex No. 3 — Specification of

Personal Data
Uéel zpracovani:

Zpracovani podle ustanoveni ¢l. 6 odst. 1
pism. b) Naiizeni (EU) 2016/679 (GDPR)

Zpracovani je nezbytné pro plnéni smlouvy o
spolupraci.
Kategorie subjekti udaja:

zameéstnanci  Spravce, dodavatel a
Konzultant a jejich statutarni organy,
kontaktni osoba dodavatele a Konzultante,
kontaktni osoba ambasady, kontaktni osoby
signatate Memorandum of Understanding,
kontaktni osoby partnera zapojeného v
projektu rozvojové spoluprace, prijemci
plnéni z projektu rozvojové spoluprace,
zadatel o poskytnuti dotace, statutarni organ
zadatele o poskytnuti dotace, zaméstnanci
zadatele o poskytnuti dotace, clenové
expertniho tymu zadatele o poskytnuti
dotace, kontaktni osoby partnerskych
organizaci, icastnik zadavaciho tizeni a jeho
statutarni organ, poddodavatel ucastnika
zadavaciho tizeni a jeho statutarni organ,
zaméstnanci dcastnika zadavaciho fizeni,
Clenové  expertntho tymu  tucastnika
zadavaciho Ttizeni, kontaktni osoby pro
overeni referenci

Purpose of processing:

Processing in accordance with Article 6 (1)
b) of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)

Processing is necessary for the performance
of the cooperation agreement.
Categories of data subjects:

the Controller’s employees, the supplier and
Consultant and their statutory bodies, the
supplier and Consultant’s contact person,
the embassy’s contact person, the contact
persons of the signatories of the
Memorandum of Understanding, the
contact persons of the partner involved in
the development cooperation project, the
recipients of aid from the development
cooperation project, the grant applicant, the
grant applicant’s statutory body, the grant
applicant’s employees, members of the grant
applicant’s expert team, the contact persons
of partner organisations, the tenderer and
its statutory body, the tenderer’s
subcontractor and its statutory body, the
tenderer’s employees, members of the
tenderer’s expert team, contact persons for
the verification of references



Kategorie osobnich udajua:

Zadatel o poskytnuti dotace, tUcastnik
zadavactho rizeni, Konzultant, dodavatel,
poddodavatel

jméno, prijmeni, sidlo, bydlisté, datum
narozeni, rodné ¢islo, podpis, emailova adresa,
telefonni ¢islo, ICO

statutarni organ zadatele o poskytnuti
dotace, TUcastnika zadavactho rizeni,
Konzultante, dodavatele ¢i poddodavatele

jméno, prijmeni, bydlisté, funkce, podpis,
emailova adresa, telefonni ¢islo

zamestnanci Zadatel o poskytnuti dotace,

Clenové expertntho tymu Zadatele o
poskytnuti  dotace, kontaktni  osoby
partnerskych organizaci, zaméstnanci

Spravce, kontaktni osoba dodavatele a
Konzultante, kontaktni osoba ambasady,
kontaktni osobysignataire Memorandum of
Understanding, kontaktni osoby partnera
zapojeného v projektu rozvojové
spoluprace, prijemci plnéni z projektu

rozvojové spoluprace, zameéstnanci
Ucastnika zaddavactho Fizeni, ¢lenové
expertntho tymu tcastnika, kontaktni

osoby pro ovérent referenct

jméno, prijmeni, telefonni ¢islo, emailova
adresa

Categories of personal data:

the grant applicant, tenderer, Consultant,
supplier, subcontractor

name, surname, registered office, residence,
date of birth, national identity number,

signature, email address, telephone
number, ID number
the grant  applicant’s,  tenderer’s,

Consultant’s, supplier’s and subcontractor’s
statutory body

name, surname, residence, position,
signature, email address, telephone number

the grant applicant’s employees, members
of the grant applicant’s expert team, the
contact persons of partner organisations,
the Controller’s employees, the supplier and
Consultant’s contact person, the embassy’s
contact person, the contact persons of the
signatories of the Memorandum of
Understanding, the contact persons of the
partner involved in the development
cooperation project, the recipients of aid
from the development cooperation project,
the tenderer’s employees, members of the
tenderer’s expert team, contact persons for
the verification of references

name, surname, telephone number, email
address
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Piiloha 4.
Subjekt iidaja/ Data subject:

Jméno/Name:

Piijmeni/Surname:

Datum narozeni/ Date of Birth:

Bydlisté/ Address:

Osoba vykonavajici rodi¢ovskou
zodpovédnost / Person holding
parent responsibility:

Timto udé&luji Ceské republice - Ceské rozvojové agentute, se sidlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Ceska republika,
ICO: 75123924, (dale jen ,,Spravce), souhlas se zpracovanim mych niZe specifikovanych osobnich tidaju ve smyslu
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaju a o volném pohybu téchto idaju a o zruseni smérnice 95/46/ES, (dale
jen ,,GDPR®). / I hereby give my consent to the Czech Republic — Czech Development Agency, registered office
Nerudova 3, Prague, Post Code 118 50, Czech Republic, Registered number: 75123924 (hereinafter the
“Controller”) to the processing of my personal data specified below under the Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter
the “GDPR").

Udéluji Spravci souhlas, aby v souvislosti s aktivitami Spravce v oblasti zahrani¢ni rozvojové spoluprace zpracovaval
mé jméno, prijmeni a bydlisté a porizoval fotografie mé osoby a videozdznamy mé osoby a zvefejiioval je: / I give
consent to the Controller to process my name, surname and address and take photographs and videos of me in
connection with activities of the Controller in development cooperation and publish them:
— vtisténych prezentacnich materidlech/ in printed presentation materials
ANO/ YES [ONE/NO
— na internetovych strankach Spravce/ on Controller s websites
- ANO/YES ONE/NO
— uctu Spravee na Youtube/ on Controller’s Youtube account
- ANO/YES ONE/NO
— uétech Spravce na socialnich sitich (napt.: Twitter, Facebook, Instagram)/ on Controller s accounts on social
media networks (e.g.: Twitter, Facebook, Instagram)
- ANO/YES [ONE/NO
— jako ilustracni fotografie ke sdé€lenim Spravce na jeho internetovych strankach a tctech na socidlnich siti a

v prezentacnich materidlech Spravce/ as illustrational photographs to the Controller s announcements on
Controller’s websites and accounts on social media networks and Controller’s presentation materials

ANO/YES [ONE/NO

za Gcelem prezentace aktivit Spravce v oblasti zahrani¢ni rozvojové spoluprace./ in order to present Controller’s
activities in development cooperation.

Beru na védomi, ze mam nésledujici prava / I acknowledge to have following rights:

a) pravo vzit souhlas kdykoliv zpét (e-mailem nebo dopisem zaslanymi na kontaktni adresu Spravce), / right to
withdraw my consent anytime (by mail or letter sent to the contact address of the Controller),

b) pravo pozadovat po Spravci informaci o tom, jaké mé osobni adaje jsou zpracovavany, / right to request
information about which of my personal data are processed,

¢) pravo poZzadovat po Spravci vysvétleni ohledné zpracovani osobnich tdajt, / right to request explanation about
processing of personal data,

d) pravo vyzadat si u Spravce pristup k témto osobnim tidajum a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, / right to
request access to the personal data and let them update or rectify,

e) pravo pozadovat po Spravci vymaz téchto osobnich adaju, / right to request erasure of the personal data,

f) préavo vznést namitku proti zpracovéani a pravo na prenositelnost osobnich tdajt, / right to object to processing
of personal data nad right portability of personal data,
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g) pravo podat stiznost u dozorového tradu (Uiad pro ochranu osobnich tidajt), / right to lodge complaint to the
supervisory authority (Office for Personal Data Protection),

h) doba uloZeni osobnich tdaju se odviji od naplnéni tcelu, k jakému byly osobni tdaje zpracovany, a ridi se
internimi predpisy Spravce. Poté, co nebude jiz mozné, aby Spravce osobni tidaje zpracovaval za vySe stanovenym
ucelem, dojde v priméiené dobé k jejich likvidaci. / archiving depends on the fulfilment of the purpose for which
the personal data were processed and is governed by the internal regulations of the Controller. Once it is no longer
possible for the Controller to process the personal data for the above stated purpose, they will be disposed in
reasonable time.

DAtUIN/ DALE: ooooccveiieciieeeecieieccies erteeireeesrsteeesteeeserrreeeases seesssseesasteeeasrrees areeeennraeeeanreeeeenntees
Podpis subjektu adaju/
Signature of the data subject



