

OBJEDNÁVKA

č. **VOC-2025-001477**

(uvádějte ve všech návazných dokladech)

List č. 1 / 2

Odběratel

Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizaceOlomoucká 470/86, Předměstí
746 01 Opava

zastupuje: Siebert Karel

IČO 47813750 DIČ CZ47813750
KB Opava: 19-0633950217/0100
Pr 924, Krajský soud v Ostravě

Dodavatel

GRIGAR, s.r.o.

Předměstí, U Náhonu 2832/6
746 01 Opava
CZECH REPUBLIC

IČO 25826638 DIČ CZ25826638

Kód spojení

Příjemce

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Určeno pro: 404401 Oddělení nukleární medicíny

Kód akce		Datum dodání	30.05.2025
Způsob dopravy	Dodavatelem	Datum vytvoření	09.05.2025
Způsob úhrady	převodním příkazem	Vytvořil a zodpovídá	
Obchodní podmínky	Splatnost faktury 30 dní od vystavení	vlastní spojení	
Ceny jsou uváděny	<u>Bez daně</u>	Způsob objednání	
Závaznost cen	Závazné		

Předmět

Objednáváme u vás bourací práce a následné stavební opravy zdí, omítek, obkladů, stropního podhledu a instalaci SDK opláštění po havarijní opravě vodovodního potrubí v pavilonu B, 1PP až 2NP dle vaší nabídky

Kód položky	Název zboží/služby	Hospodářské středisko	Objednáno výsledné	MJ
	stavení opravy po havarijní opravě vodovodního potrubí, dle nabídky	404401		

Cena celkem bez DPH**93 882,00**

Razítko a podpis odběratele

Razítko a podpis dodavatele

Dodavatel svým podpisem potvrzuje objednávku a souhlasí s obchodními podmínkami.

- Tato objednávka byla vystavena na základě - poptávkového řízení
- veřejné zakázky
- smlouvy
- dle individuální cenové nabídky

Pro splnění povinnosti zákona č. 340/2015 Sb. prosíme o akceptaci této objednávky formou odpovědi na mail s uvedením čísla objednávky a textu její akceptace.
V mailu neuvádějte obchodní tajemství ani osobní údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do Vašich práv.

Poznámka

Průzkumem trhu bylo zjištěno, že cena za práci a materiál je v daném místě a příslušném čase cenou obvyklou, havarijní stav, oprava nutná

OBJEDNÁVKA

č. **VOC-2025-001477**

(uvádějte ve všech návazných dokladech)

List č. 2 / 2

Příkazce operace:

Správce rozpočtu: