

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24070** Dodávka kontejneru AdBlue

Zadavatel **ČEPRO a. s.**

IČO: **60193531**

DIČ:

Zhotovitel: **TATSUNO EUROPE a. s.**
Pražská 2325/68
678 01 Blansko

IČO: **26221454**

DIČ: **CZ26221454**

Vypracoval: **Michal Kuběna, TATSUNO EUROPE a. s., 24.3.2025 (revize po výzvě ze dne 18.3.2025)**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			180 856,41
PSV			222 966,45
MON			48 407,14
Vedlejší náklady			122 670,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			574 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	574 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	120 729,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

695 629,00 CZK

v **Blansku**

dne

24.03.2025



Za zhotovitele
TATSUNO EUROPE

TATSUNO EUROPE
Pražská 2325/68, 678 01
Czech Republic
e-mail: info@tatsuno.eu, IČO: 26221454
phone: +420 516 428 411

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	122 670,00	25 760,70	148 430,70	21
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	122 670,00	25 760,70	148 430,70	21
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Základna pro AdBlue	0,00	452 230,00	94 968,30	547 198,30	79
01	Stavební část	0,00	403 822,86	84 802,80	488 625,66	70
02	Elektro část	0,00	48 407,14	10 165,50	58 572,64	8
Celkem za stavbu		0,00	574 900,00	120 729,00	695 629,00	100

Popis stavby: 24070 - Dodávka kontejneru AdBlue

Popis objektu: SO 01 - Základna pro AdBlue

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Elektro část

Popis objektu: V - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			82 021,02	14,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 041,48	1,6
5	Komunikace	HSV			60 720,00	10,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 100,00	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 656,25	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 642,58	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			222 966,45	38,8
M21_1	Montážní materiál a práce	MON			10 965,00	1,9
M21_2	Zemní a stavební práce	MON			11 100,00	1,9
M21_3	Speciální práce	MON			26 342,14	4,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			16 675,08	2,9
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			122 670,00	21,3
Cena celkem					574 900,00	100,0

