

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoz naplaveného kameniva, Přibližovací linky Skalická hůrka, Vysaláje, Zlatník

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Petr Uher , č.p 334 -73904 Pražmo

IČ: 01681877

Datum: 25.4.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 84 997,44

1 Zemní práce 84 997,44

1	001	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	368,000	119,00	43 792,00
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

25 *12/1.5"Skalická hurka"	200,000
5* 12/1.5" Sklad zlatník	40,000
16*12/1.5"Přibližovací linka Vysaláje	128,000
Součet	368,000

2	001	166151101	Převození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	368,000	59,80	22 006,40
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

368 "Naložení výkopku	368,000
-----------------------	---------

3	001	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 056,000	8,84	9 335,04
---	-----	-----------	--	----	-----------	------	----------

128 *7 " Přibližovací linka vysaláje celková vzdálenost 17 km"	896,000
40 *4"Sklad Zlatník 14 km	160,000
Součet	1 056,000

4	001	181252301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch bez zhutnění	m2	1 200,000	8,22	9 864,00
---	-----	-----------	--	----	-----------	------	----------

200*3,5 "skalická hůrka"	700,000
100 "Sklad zlatník"	100,000
100*4 "Přibližovací linka Vysaláje	400,000
Součet	1 200,000

Celkem 84 997,44