



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:

ZE DNE:

25.02.2025

NAŠE ZNAČKA (č. j.):

MUCT/9939/2025/ORMS/JKO/OBJ/131

POČET LISTŮ:

1

POČET PŘÍLOH:

1

POČET LISTŮ PŘÍLOH:

1

POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:

0

POČET A DRUH PŘÍLOH

0

V NELISTINNÉ PODOBĚ:

0

SPISOVÝ ZNAK:

254.3.6

SKARTAČNÍ znak/lhůta:

S/5

ODBOR/ODDĚLENÍ:

rozvoje, majetku města a školství

VYŘÍZUJE/TEL.:

Jitka Kršková

DATUM PODPISU:

20.05.2025

JD Dlouhý s.r.o.

Vračovice-Orlov 41

566 01 Vysoké Mýto

OBJEDNÁVKA

Objednatel:

město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

IČO 002 78 653, DIČ CZ00278653

Dodavatel:

JD Dlouhý s.r.o., Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto

IČO 275 00 403, DIČ CZ27500403

Předmět:

Oprava příjezdové cesty u č.p. 37 Skuhrov

Specifikace:

Příprava staveniště, zemní práce s odvozem a poplatkem na skládku, odstranění nánosů, povrch z asfaltového recyklátu, výšková úprava krytu šoupěte dle cenové nabídky ze dne 25.02.2025 v souladu s platnými normami a předpisy pro daný předmět a rozsah díla, bez vad a nedodělků, s likvidací veškerých vzniklých odpadů a provedení úklidu po realizaci díla.

Cena:

Stanovená dohodou dle cenové nabídky ve výši do **70.788,19Kč bez DPH, resp. 85.653,71Kč vč. DPH**

Termín:

Nejpozději **do 30.07.2025**

Úhrada:

cena bude uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla po předložení daňového dokladu - faktury s termínem splatnosti 14 dnů od jejího doručení.

Ostatní:

Fakturované plnění **není** předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečněno. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2.

Záruka:

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této objednávky záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelům. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou o jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Zdeněk Řehák v.r.

starosta města