
Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

číslo smlouvy objednatele: 2017001844 
číslo smlouvy zhotovitele: 20170601

1. Smluvní strany

Statutární město České Budějovice
se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel")

nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.

a

inzagi, s.r.o.
se sídlem:
korespondenční adresa: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Veveří 2581/102, 616 00 Brno 
Veveří 2581/102, 616 00 Brno 
Ing. Vlastimilem Poláčkem, jednatelem
036 23 947 
CZ 036 23 947 
Fio banka, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
85958
(dále jen „zhotovitel")
(společné též jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Číslo smlouvy objednatele: 2017001844 Strana I z 18



2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele implementovat, odzkoušet, uvést do 
rutinního provozu a po celou dobu trvání smlouvy poskytovat SW nástroj pro správu 
projektů (dále jen „Nástroj") pro statutární město České Budějovice jako objednatele, 
když funkcionalita „Nástroje" je specifikována v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy, to vše dle harmonogramu uvedeného v či. 3 odst. 3.2 této smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje po dobu trvání této smlouvy poskytovat podporu „Nástroje" 
v rozsahu vymezeném v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za včasné a řádné plnění předmětu smlouvy 
sjednanou cenu dle čl. 7 teto smlouvy.

2.2 Zhotovitel je srozuměn s tím, že dodávka Nástroje a jeho provoz musí splňovat veškeré 
požadavky vyplývající z národní legislativy, legislativy ES (včetně evropského nařízení 
GDPR) a technických norem ČSN a ČSN ISO. V případě, že se prokáže, že tyto 
požadavky nesplňuje, a v důsledku nesplnění těchto uvedených legislativních 
povinností bude Objednateli v rámci příslušného řízení uložena pokuta, resp. jiná 
sankce, zavazuje se Zhotovitel k její náhradě v plné výši.

3. Doba trvání smlouvy a harmonogram plnění

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.2 Harmonogram plnění - fáze plnění: 
Datum účinnosti smlouvy = T

Harmonogram prací Tx (dny, týdny, měsíce)
Předložení projektu nasazení T + 30
Připomínkování projektu nasazení a jeho finalizace T +31 až T + 45
Akceptace projektu nasazení objednatelem T + 52
Spuštění „Nástroje" do testovacího provozu T + 102
Školení administrátorů „Nástroje" a vybraných
uživatelů „Nástroje" T+ 109

Testování „Nástroje" objednatelem a úpravy 
„Nástroje" dle sdělených připomínek objednatele T + 110 až T+124

Školení uživatelů „Nástroje" T+ 125 ažT+ 130
Spuštění „Nástroje" do pilotního provozu T+ 131
Připomínkování „Nástroje" a drobné úpravy 
funkcionality T+ 132 ažT+145

Závěrečné předání díla a podpis závěrečného 
předávacího protokolu, uvedení „Nástroje" do 
rutinního provozu

T+ 150

Provozní podpora Nástroje dle Přílohy č. 2
Po dobu trvání smlouvy, 

minimálně však 4 roky od 
předání

-hodnota v dnech, týdnech nebo měsících, podle aktuální položky harmonogramu.
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3.3 Závěrečné předání díla a uvedení do rutinního provozu proběhne nejpozději do 5 měsíců 
od data účinnosti smlouvy.

3.4 Fáze „Připomínkování projektu nasazení a jeho finalizace44 bude probíhat vícekolovým 
způsobem, kdy na počátku předloží zhotovitel objednateli návrh technického řešení. 
Objednatel předá zhotoviteli své připomínky a návrhy úprav. Zhotovitel má povinnost 
návrhy úprav akceptovat, zpracovat je k novému posouzení objednatelem do 1 týdne 
ode dne předání připomínek. Proces připomínkování se může opakovat v max. počtu 5 
cyklů a bude zakončen akceptačním protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami. Akceptace projektu nasazení „Nástroje41 objednatelem je nutnou podmínkou 
k uvedení „Nástroje44 do testovacího provozu.

3.5 Objednatel má právo připomínkovat projekt ve všech jeho fázích a zhotovitel má 
povinnost na tyto připomínky reagovat do tří pracovních dnů přiměřeným způsobem. 
V případě, že nedojde ke shodě, bude svolán řídící výbor projektu k osobnímu jednání 
v sídle objednatele.

3.6 Po uvedení „Nástroje44 do rutinního provozu bude zhotovitel po celou dobu trvání 
smlouvy poskytovat podporu „Nástroje44 nejméně v rozsahu vymezeném smlouvou.

3.7 Dojde-li u některého z termínů uvedených v harmonogramu plnění k prodlení z důvodů 
na straně objednatele, posunují se o dobu prodlení adekvátně všechny následující 
termíny plnění.

3.8 Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku oprávněn splnit dílo i před 
sjednanou dobou.

4. Změny díla v průběhu plnění

4.1 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před 
podpisem závěrečného akceptačního protokolu. Objednatel nemá za povinnost 
zhotovitelem navrhovanou změnu díla akceptovat. Před uvedením „Nástroje44 do 
pilotního provozu má zhotovitel povinnost objednatelem navržené změny akceptovat a 
zapracovat do díla, pokud nejsou v přímém rozporu s akceptovaným projektem 
nasazení.

4.2 Jakékoliv změny díla nad rámec zadání (viz. Příloha ě. 1 a Příloha č. 2 této smlouvy) 
musí být sjednány písemně dodatkem této smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny 
termíny plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele. Zhotovitel není 
povinen provést jakékoliv změny díla nad rámec zadání, dokud tyto nebudou písemně 
potvrzeny a dokud nebudou písemně dohodnuty příslušné změny týkající se ceny, 
harmonogramu plnění, dodávek služeb, dat nebo příslušné dokumentace díla.

5. Testovací provoz, pilotní provoz a akceptace „Nástroje44

5.1 Smluvní strany se dohodly, že před řádným dokončením a spuštěním „Nástroje44 
v režimu pilotního provozu proběhne testovací provoz. Testovací provoz díla bude 
probíhat ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3.2. V rámci testovacího provozu bude za podpory
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zhotovitele objednatelem ověřována řádná funkčnost „Nástroje11 a odstraňovány 
případné vady a nedodělky.

5.2 Testovacím provozem se rozumí spuštění „Nástroje“ a zpřístupnění pro objednatele pro 
otestování přístupů jednotlivých uživatelů a funkcí systému na hypotetických 
projektech po dokončení implementace.

5.3 Veškeré připomínky, vady a nedodělky, zjištěné v rámci testovacího provozu 
objednatelem budou zhotoviteli předávány prokazatelnou formou v písemné podobě, 
tzn. poštou, do datové schránky, osobně, formou zápisu z jednání nebo elektronicky 
podepsaným e-mailem, během celého testovacího provozu. Připomínky musí být 
doručeny zhotoviteli nejpozději týden před ukončením testovacího provozu.

5.4 Po ukončení testovacího provozu, včetně odstranění a zapracování všech připomínek, 
vad a nedodělků, dojde k přechodu „Nástroje11 do pilotního provozu. O tomto kroku 
bude učiněn zápis.

5.5 Pilotním provozem se rozumí finální spuštění „Nástroje11. V tomto období bude 
zhotovitelem poskytována zvýšená podpora. Po dobu zvýšené podpory bude zhotovitel 
poskytovat podporu s odezvou do 1 hodiny od nahlášení Incidentu.

5.6 Po ukončení pilotního provozu, včetně odstranění a zapracování všech připomínek, vad 
a nedodělků dojde k předání a převzetí řádně provedeného díla, a to prostřednictvím 
předávací procedury, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností „Nástroje11 
s vlastnostmi požadovanými dle této smlouvy, jejích příloh a projektu nasazení. 
Předávací test se bude považovat za splněný, jestliže případný zjištěný nedostatek nebyl 
způsoben zhotovitelem, nebo byl zjištěn objednatelem, ale nebyl v té době oznámen 
zhotoviteli, nebo identifikovaný nedostatek závažným způsobem nenarušuje 
funkcionalitu díla a zhotovitel se zaváže k odstranění zjištěného nedostatku jeho 
vyznačením v závěrečném předávacím protokolu (předání s výhradou).

6. Předání a převzetí

6.1 Dílo prosté vad a nedodělků musí být řádně provedeno (tj. dokončeno a předáno) a 
následně uvedeno do rutinního provozu zhotovitelem dle harmonogramu plnění 
specifikovaného v čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy.

6.2 Při převzetí kterékoliv řádně a včas zhotovené a dokončené části „Nástroje11 je 
objednatel se zhotovitelem povinen podepsat potvrzení o převzetí dané části díla nebo 
dokončení etapy díla dle harmonogramu v čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy, tj. příslušný dílčí 
předávací protokol.

6.3 Po včasném a řádném dokončení „Nástroje11 (tj. kompletním dokončení „Nástroje11 
v rozsahu dle této smlouvy, prostém vad a nedodělků), úspěšném provedení pilotního 
provozu, po odstranění všech případných drobných a ojedinělých vad a nedodělků a po 
podepsání všech dílčích předávacích protokolů, bude dílo dle této smlouvy' považováno 
jako celek za dokončené a způsobilé závěrečného předání zhotovitelem a převzetí 
objednatelem. Poté bude dílo považováno za předané do rutinního provozu. Toto 
předání a převzetí „Nástroje11 bude stvrzeno podepsáním závěrečného předávacího
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T

protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedílnou součástí (přílohou) 
tohoto protokolu jsou podepsané všechny dílčí předávací protokoly.

6.4 Osoby, které mohou podepisovat předávací protokoly, jsou uvedeny v Příloze č. 4 — 
„Oprávněné osoby a řízení projektu". Seznam pověřených osob a seznam členů řídícího 
výboru může být oběma smluvními stranami kdykoliv aktualizován dle reálného stavu. 
Aktualizace musí být písemná a musí být doručena druhé stranč prokazatelným 
způsobem.

7. Cena a platební podmínky

7.1 Cena byla smluvními stranami sjednána takto:
7.1.1 Cena licencí a implementačních služeb ve výši 924000,- Kč bez DPH 

(slovy: devět set dvacet čtyři tisíc korun českých) je splatná v české měně 
na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem 
nejpozději do 10. (deseti) dnů od podpisu závěrečného předávacího 
protokolu.

7.1.2 Cena pravidelných měsíčních plateb činí 14000,- Kč/měsíc bez DPII 
(slovy: čtrnáct tisíc korun českých).

7.2 Ceny jsou splatné v české měně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem. Ceny budou fakturovány včetně příslušné DPH. DPH bude účtováno ve 
výši stanovené právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

7.3 Pravidelné platby dle odst. 7.1.2 jsou splatné vždy měsíčně na základě daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a předaného objednateli nejpozději do 10. 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastalo zdanitelné plnění.

7.4 Hodinová sazba za práce objednané objednatelem nad rámec a mimo rozsah sjednané 
měsíční pravidelné podpory dle Přílohy č. 2 činí 1000,- Kč/hod bez DPH (slovy: tisíc 
korun českých). Tyto práce bude zhotovitel po dobu trvání smlouvy a do celkového 
rozsahu 150 hodin ročně provádět na základě požadavku objednatele provedeného 
prostřednictvím Helpdesku. Vždy bude následovat stanovení rozsahu prací 
v člověkohodinách zhotovitelem a následná akceptace rozsahu prací členem řídícího 
výboru projektu za objednatele. Tyto práce budou splatné na základě daňového dokladu 
(faktury) vytaveného zhotovitelem a předaného objednateli nejpozději do 10. dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastalo zdanitelné plnění. Přílohou faktury 
bude objednatelem potvrzený výkaz provedených prací.

7.5 Při požadavku objednatele na navýšení počtu licencí v průběhu trvání smlouvy bude 
cena licencí stanovena dle jednotkové ceny licence uvedené v nabídce zhotovitele 
v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny v poli Dl. Cena za navýšené licence bude 
objednatelem uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem a předaného objednateli nejpozději do 10. dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém nastalo zdanitelné plnění. Pravidelná platba dle 
odstavce 7.1.2 bude od následujícího měsíce automaticky navýšena o částku uvedenou 
v nabídce zhotovitele v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny v poli D2 vynásobenou 
počtem navyšovaných licencí. Požadavek na navýšení počtu licencí bude objednatelem 
podán písemně a musí být podepsán vždy nejméně dvěma členy řídícího výboru
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projektu za stranu objednatele. Navýšení počtu licencí až do celkového počtu 20 ks se 
nepovažuje za změnu smlouvy dle odstavec 15.3 a nepodléhá dodatkování.

7.6 Cena za plnění této Smlouvy Zhotovitelem je stanovena v Tabulce pro výpočet 
nabídkové ceny nabídky Zhotovitele, která je součástí Přílohy č. 3 této Smlouvy, ve 
sloupci G jako nejvýše přípustná částka za poskytnutí Služeb, licencí a souvisejících 
plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů. Pro 
vyloučení pochybností to znamená, že celková částka obsažená ve Specifikaci ceny je 
nejvýše přípustná celková částka za skutečné poskytnutí Služeb a licencí včetně všech 
zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů s poskytnutím Služeb 
souvisejících v daném časovém období. Ustanovení tohoto článku není na újmu 
ustanovení článku 7.7 níže o případné úpravě ceny dle inflace.

7.7 Počínaje 5. (pátým) rokem trvání této Smlouvy může kterákoli ze smluvních stran 
navrhnout nejvýše jednou ročně úpravu ceny za všechny Služby o roční míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v České republice za 
dvanáct (12) měsíců předcházejícího kalendářního roku, zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 
období uplynulých 12 měsíců. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, 
že cena může být úpravou o Index jak snížena, tak zvýšena. Úprava ceny bude platná 
pro Služby poskytované od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
dojde k doručení oznámení o návrhu úpravy ceny druhé smluvní straně, nikoli zpětně.

7.8 Jestliže nebude daňový doklad obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými právními 
předpisy nebo pokud v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn 
vrátit jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. V takovém případě se přeruší doba 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného daňového dokladu 
objednateli.

7.9 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet dní ode dne doručení objednateli. Daňové 
doklady budou vždy uhrazeny bankovním převodem na účet zhotovitele. Závazek 
objednatele zaplatit daňový doklad je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.10 Cena dle čl. 7.1 a 7.4 je sjednaná jako cena pevná ve smyslu ust. § 2620 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ve smyslu odst. 2 uvedeného ustanovení 
zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

8. Sankce a smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení se zaplacením sjednané ceny dle čl. 7 této smlouvy je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení.

8.2 V případě prodlení zhotovitele s dodáním byť i dílčí části díla dle harmonogramu plnění 
uvedeném v čl. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Smluvní pokuta je splatná do patnácti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty.

8.3 V případě prokazatelného neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze Specifikací 
díla dle Přílohy č. 1 a č. 2 má objednatel právo pozastavit až do vyřešení všech sporných
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záležitostí veškeré platby zhotoviteli, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na uplatnění 
sankce dle odstavce 8.1 této smlouvy.

8.4 V případě sumárních výpadků dostupnosti nástroje nad rámec dohodnuté hodnoty 
dostupnosti 99,8% v průběhu plovoucích 12 měsíců je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši měsíční ceny za pronájem HW a SW datového centra 
za každou započatou hodinu výpadku převyšující uvedenou hodnotu uvedenou 
v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny nabídky Zhotovitele, která je součástí Přílohy č. 
3 této Smlouvy, ve sloupci D na řádku 7. Smluvní pokuta je splatná do patnácti 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

8.5 V případě nedodržení reakční doby na požadavek v HelpDesku uvedených v příloze č.
2 - Provozní podpora „Nástroje“ je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10% měsíční ceny za provozování Helpdesku za každou i započatou 
hodinu prodlení až do celkové výše měsíční pravidelné platby za položku uvedenou 
v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny nabídky Zhotovitele, která je součástí Přílohy č.
3 této Smlouvy, ve sloupci D na řádku 6. Smluvní pokuta je splatná do patnácti 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

8.6 Povinnost zaplatit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody způsobené 
porušením povinnosti smluvní pokutou zajištěné, když objednatel má právo domáhat se 
náhrady škody přesahující výši sjednané smluvní pokuty.

9. Odpovědnost za škodu

9.1 Smluvní strany jsou odpovědny za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

9.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. 
Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním 
závazků druhé smluvní strany.

9.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících odpovědnost.

9.4 Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními 
předpisy nenese žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé a nahodilé 
škody.

10. Ochrana informací

10.1 Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem 
obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato 
povinnost platí i po ukončení účinnosti této smlouvy. Strany jsou povinny zajistit utajení
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důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících 
třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

10 2 Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v 
rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy.

10 3 Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré
informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této 
smlouvy a jejího plnění. Dále se považují za důvěrné takové informace, které jsou jako 
důvěrné výslovně některou ze stran označeny.

11. Součinnost a vzájemná komunikace

11 1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 
pro řádné plnění této smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude 
probíhat prostřednictvím oprávněných osob a pověřených pracovníků smluvních stran.

11 2 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo 
která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a 
druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy 
nebo rovněž elektronickou formou (ISDS - datovou schránkou, či e-mailem na e- 
mailovou adresu kontaktních osob uvedených ve smlouvě, případně v aktualizovaném 
seznamu kontaktních osob, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto 
jinak. Výjimkou je komunikace, která má dle této smlouvy výslovně stanoven jako 
komunikační kanál aplikaci HclpDesk.

11 3 Oznámení se považují za doručená třetí (3) pracovní den po jejich odeslání v případě, 
že odesílatel disponuje potvrzením o prokazatelném odeslání (potvrzení ISDS, podací 
lístek, potvrzení o doručení u e-mailových zpráv). Komunikace prostřednictvím 
aplikace HelpDesk se považuje za doručenou ihned.

11.4 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy (v klasickém registrovaném 
poštovním styku, případně elektronické adresy) budou o této změně druhou smluvní 
stranu informovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

11 5 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou 
zastupovat smluvní stranu ve věcech smluvních, ve věcech technických a 
v záležitostech řízení a realizace projektu souvisejících s plněním této smlouvy.

11 6 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této smlouvy - „Oprávněné osoby 
a řízení projektu". Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby. Změna 
oprávněné osoby na straně Zhotovitele podléhá schválení Objednatelem.

11 7 Řídící výbor projektu může být svolán kdykoliv po dobu trvání smlouvy oprávněným 
zástupcem objednatele nebo oprávněným zástupcem zhotovitele. Řídící výbor slouží 
jako nástroj řízení projektu a nebude svoláván častěji nežli Ix měsíčně, pokud se ve 
výjimečných případech smluvní strany nedohodnou jinak. Obě smluvní strany mají 
povinnost zúčastnit se řídícího výboru. Místem zasedání řídícího výboru je vždy budova

Číslo smlouvy objednatele: 2017001844 Strana 8 z 18



magistrátu města České Budějovice. Přesný termín zasedání řídícího výboru bude vždy 
upřesněn po vzájemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran.

12. Platnost a účinnost smlouvy, odstoupení od smlouvy

12.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

12.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

12.3 Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran.

12.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení 
s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy déle než třicet (30) kalendářních 
dnů, či v případě opakovaného prodlení zhotovitele s dodáním díla. Předpokladem pro 
odstoupení od smlouvy je předchozí doručení písemného oznámení objednatelem 
zhotoviteli o takovém prodlení a skutečnost, že zhotovitel nezjedná nápravu ani do 
patnácti (15) kalendářních dnů od doručení tohoto písemného oznámení.

12.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s placením daňových dokladů (faktur) zhotoviteli a toto prodlení je delší než třicet (30) 
kalendářních dnů po písemném upozornění, mimo případů dle odstavce 8.3 této 
smlouvy.

12.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neřešení zásadních problémů 
v průběhu projektu (neúčast na kontrolních dnech, neúčast na akceptačních řízeních, 
nerespektování podmínek daných akceptačním řízením, jednáním v rozporu s touto 
smlouvou) po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů a zhotovitel nezjedná nápravu 
ani do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení objednatele o 
takovém prodlení.

12.7 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 
zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, anebo 
i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

12.8 Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem, kdy je oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strany si do třiceti (30) kalendářních dnů 
vzájemně vrátí veškerá uskutečněná plnění z této smlouvy vyplývající. Odstoupení od
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této smlouvy se nedotýká nároku smluvních stran na náhradu škody vzniklé porušením 
této smlouvy.

v

13. Řešení sporů

13.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob.

13.2 Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze 
smluvních stran právo řešit spor soudní cestou.

13.3 Právní vztahy touto Smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České 
republiky. Smluvní strany tímto prohlašují, žc se dohodly na místní příslušnosti soudu 
v souladu s ustanovením § 89a zákona ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 
znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy 
je soud příslušný dle sídla Objednatele.

14. Zvláštní ujednání

14.1 Zhotovitel je povinen, podle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
s osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

14.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

15.2 Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu se zadávací dokumentací 
k veřejné zakázce, v souladu s následně předloženou nabídkou na realizaci díla, 
občanským zákoníkem, zákonem o právu autorském a dalšími právními předpisy a 
obecně závaznými technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění této 
smlouvy.

15.3 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu plnění smlouvy. 
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran vc formě 
vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

15.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel 
a jeden (1) zhotovitel.

15.5 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel 
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění 
Objednatel Zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv 
potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, 
že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez 
omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
( c-iuuji i'- ) a profilu Objednatele (zadavatele veřejné zakázky). Zhotovitel
bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné 
skutečnosti zní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím 
osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně 
prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící 
jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny 
případné dodatky k léto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

15.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. Smluvní strany prohlašují, že 
smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují 
náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

15.7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice 
č. 997/2017 ze dne 17.7.2017.

Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 - „Specifikace zadání - požadavky objednatele44 
Příloha č. 2 - „Provozní podpora „Nástroje44
Příloha č. 3 - „Nabídka zhotovitele - technická část a Tabulka pro výpočet 

nabídkové ceny44
Příloha č. 4 - „Oprávněné osoby a řízení projektu44

V Českých Budějovicích dne: V Brně dne:

Za „objednatele44 Za „zhotovitele44

7
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Příloha č. 1 - „Specifikace zadání - požadavky objednatele44

Požadované funkcionality řešení
Objednatel požaduje, aby nabízené řešení splňovalo tyto základní požadované funkcionality.
Systém musí umožnit:

■ zadávání, evidenci a administraci projektových záměrů a projektů (dotačních i 
nedotačních) po celou dobu jejich životnosti, včetně jejich rozpočtu, harmonogramu, 
indikátorů s možností vkládání neomezeného množství příloh do karty projektu 
(knihovna dokumentů) - tj. zpracování všech fází projektu

* zadávání vyhlášených dotačních výzev (včetně IPRÚ) - včetně administrace a správy 
příslušné dokumentace

■ zadávání plánovaných výzev IPRÚ s možností exportu jejich harmonogramu
■ zadávání projektových záměrů předložených v rámci výzev IPRÚ a jejich hodnocení
■ zadávat do karty projektu detaily z Finančního plánu IPRIJ, minimálně:

o indikátor IPRÚ 
o specifické cíle IPRÚ

■ kontrolu plnění finančního plánu IPRÚ podle jednotlivých podopatření v letech s 
možností případných změn

■ vedení evidence podnětů, záměrů, dotačních výzev
■ vedení podrobné evidence projektů, zadávání finančních parametrů projektů, zadávání 

hodnotících indikátorů, časového harmonogramu, atd.
■ exporty dat (Excel, pdf, ...) - třídění informací dle kritérií, možnost výstupů pro 

sledování Cash ilow a rozpočtu/zdroje projektů, sledování čerpání finančních zdrojů, 
plnění hodnotících indikátorů, dodržování časového harmonogramu, atd.

■ vkládání elektronických příloh, s možností jejich předávání s nastavenou autorizací 
odpovědných osob

■ nastavení tzv. Karty projektu (pracovní název), do které budou v průběhu celého 
procesu zaznamenávány všechny změny životního cyklu projektu (přijetí, výběr, 
hodnocení, sledování, udržitelnost, zpracování vyúčtování, kontrola, ...)

■ generovat v rámci nabízeného řešení minimálně tyto základní výstupy a přehledy 
(musí být splněny všechny níže uvedené):

o Celkový počet projektů v db v libovolném stadiu zpracování 
o Celkové náklady na projekty v určeném období 
o Přehled nezpůsobilých výdajů
o Počty projektů financovaných ex post a ex ante v určeném období
o Přehled projektů dle operačních programů, specifických oblastí, specifických cílů, žadatelů 
o Cash flow projektů v letech, včetnč doby udržitelnost i 
o Požadavky na rozpočet organizace pro projekty financované ex post v letech 
o Počet projektů v realizaci v určeném období 
o Počet plánovaných projektů v určeném období
o Harmonogram vybraných projektů s vazbou na termín ukončení realizace 
o Přehled indikátorů (plán, skutečnost) 
o Přehled a vyčíslení nezpůsobilých výdajů projektů 
o Finanční nároky pro realizaci projektů v určeném období 
o Přehled projektů dle detailů Finančního plánu IPRÚ
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o Přehled podaných žádostí o dotaci za určité období se zobrazením celkových rozpočtů a 
získaných dotací

o Náklady na udržitelnost vybraných projektů v různém stadiu realizace 
o Časové nároky na členy projektových týmů

■ vytváření manažerských přehledů dotačních aktivit organizace
■ přímý přístup z aplikace k přehledu dotačních programů
■ vytváření a uchování logu operací, které jsou s formuláři prováděny (log změny stavů 

včetně informace o tom kdo, kdy a jakou změnu provedl) - tzv. auditin' stopa
* správu uživatelů, jejich rolí a práv pro řízení přístupu osob pracujících s daty a 

informacemi
■ nastavení notiíikace důležitých událostí prostřednictvím e-mailu
■ monitoring dílčích projektů i monitoring celku minimálně v těchto ukazatelích

o Cash flow
o Hodnotící indikátory projektu 
o Časový harmonogram

■ import rozpočtů nejméně ve formátech XLSX, XC4, CSV, RTS, eSoupis, CALLIDA, 
CROSS, eVV a rovněž porovnání rozpočtů ve všech uvedených formátech

■ úpravy podle požadavků klienta (uživatele systému)

Další požadavky
■ Uživatelsky přehledný a jednoduchý systém
■ Kompatibilita se stávajícím prostředím objednatele na straně klientů
■ Systém bude provozován dodavatelem ve vlastním či pronajatém hostingovém centru 

jako služba, objednatel neuvažuje o variantě provozování serverové části na vlastní 
technice

■ Zajištění bezpečnosti informací
o Verzování 
o Archivace 
o Obnova dat
o Zabezpečená komunikace MMČB - datové centrum (šifrování komunikace)

■ Součástí díla musí být i podrobná uživatelská příručka a příručka administrátora 
systému - obě v českém jazyce s popisem ovládání a dále metodická příručka 
popisující funkce, procesy, stavy a role

■ V rámci nabízeného řešení bude objednateli poskytnuto nejméně 12 konkurenčních 
(resp. síťových plovoucích) plnohodnotných uživatelských licencí

■ Systém bude obsahovat nástroj pro monitoring a správu využívaných licencí
* podpora po dobu provozu aplikace musí zahrnovat

o uživatelskou podporu helpdesk, e-mail i telefon - pro řešení operativních problémů při 
provozu aplikace

o průběžná aktualizace dokumentace
o lx ročně školení nových uživatelů v místě objednatele v rozsahu nejméně 5 hodin

■ vývoj nových funkcí dle požadavků objednatele - ceny úprav budou placeny dle 
nabídkové ceny za hodinu práce analytika/programátora

Požadavky na dostupnost systému
■ dostupnost aplikace 99,8% (do této dostupnosti se nezapočítávají výpadky konektivity 

MMČB, které uchazeč nemůže ovlivnit)
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■ v případě plánovaných prací na aplikaci musí aplikace externím uživatelům oznámit 
dobu nedostupnosti (tzn., že na webové stránce bude místo aplikace dostupná 
informace, která uživateli jasně oznámí, po jakou dobu nebude přístupná a důvod 
nedostupnosti)

■ logování dostupnosti/nedostupnosti
■ odstávky nesmí být plánovány v pracovních dnech a hodinách dle pracovního 

kalendáře (tj. Po - Pá 7 - 18 hod.)
* zálohování dat
■ dostupnost podpory v pracovní dny v rozsahu 8-17 hod.
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Příloha č. 2 - Provozní podpora „Nástroje44
Údržba „Nástroje'4 zahrnuje provádění Podpory (tj. Základní údržby a Uživatelské podpory) a Řízení a 
koordinace při provádění činností podpoiy zhotovitelem podle požadavků oprávněných zástupců 
objednatele. Zhotovitel zřídí pro potřeby hlášení a evidence chyb a požadavků HelpDesk.

Pro účely této smlouvy se vymezují tyto pojmy:

HelpDesk je serverová aplikace provozovaná zhotovitelem a dostupná prostřednictvím webového 
rozhraní uživatelům „Nástroje44. Tato aplikace slouží jako hlavní nástroj pro komunikaci uživatelů 
s pracovníky podpory zhotovitele. Helpdesk musí u jednotlivých incidentů zaznamenat minimálně 
kdo, kdy a co požadoval a kdo, kdy a jak problém vyřešil. Zároveň musí zachovávat návaznost reakcí 
obou stran při řešení incidentů. V Helpdesku budou rovněž zaznamenávány žádosti o práce nad rámec 
a mimo rozsah sjednané měsíční pravidelné podpory dle odst. 7.4 smlouvy.

Podporou se pro potřeby této smlouvy rozumí Základní údržba a Uživatelská podpora. Činnosti, kterc 
jsou součástí podpory, může zhotovitel provádět sám, případně prostřednictvím či s pomocí jiných 
subjektů.

Základní údržbou se rozumí provádění činností zhotovitelem, Ij. prací, dodávek a služeb, potřebných 
k zajištění provozu „Nástroje44, včetně vytvoření a průběžného udržování podmínek pro jejich 
provádění, včetně služeb hostingového centra. Zajištění provozu „Nástroje44 zahrnuje zejména 
pravidelnou údržbu systému včetně databází, zálohování systému a veškeré činnosti nezbytné pro 
zachování funkčnosti „Nástroje44 při aktualizacích a opravách.

Uživatelskou podporou se pro potřeby této smlouvy rozumí soubor činností a úkonu 
zabezpečovaných zhotovitelem po dobu plnění díla podle požadavků oprávněných zástupců 
objednatele nad rámec základní údržby. Mohou mít charakter poskytování know-how k užívání díla, 
dovývoje a úprav díla, zpracování písemných dokumentů, zajištění kurzů a školení, případně další.

Cena za podporu dle odst. 7.3 této smlouvy zahrnuje dostupnost podpoiy a garantovanou dobu reakce 
na požadavek objednatele v průběhu pracovní doby a zahrnuje Základní údržbu a dále Uživatelskou 
podporu. Pracovní doba je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin.

Zhotovitel je povinen vykonané práce vykazovat způsobem dohodnutým s objednatelem, primárně v 
helpdesku.

Zásahy na „Nástroji44, které by mohly mít negativní dopad na dostupnost „Nástroje44 bude zhotovitel 
provádět v časech předem dohodnutých s objednatelem, přednostně mimo pracovní dny a hodiny.

Služba podpory je rozdělena do dvou typů podle závažnosti požadavku:

Kritická chyba

Kritická chyba - má nejvyšší prioritu. Je charakterizována takovým stavem „Nástroje44, při kterém je 
zásadně omezena funkčnost „Nástroje44. Zhotovitel se zavazuje reagovat na požadavek této úrovně 
nejpozději do 3 hodin od zadání v pracovní dny a hodiny.

Způsob nahlášení a evidence: HelpDesk, zpráva bude označena „KRITICKÁ CHYBA44 a ve vlastním 
těle zprávy bude popis kritické chyby.

Chyba nebo žádost o podporu

- má běžnou prioritu. Je charakterizována takovým stavem „Nástroje44, při kterém se dostal do stavu 
omezení některých uživatelských funkcí, zůstává však zachována základní funkčnost, případně 
uživatel potřebuje asistenci pracovníka podpory při řešení jakékoli provozní situace. Zhotovitel se 
zavazuje reagovat na požadavek této úrovně nejpozději do 8 hodin od zadání v pracovní dny a hodiny.

Způsob nahlášení a evidence: HelpDesk, zpráva bude označena „CHYBA44 nebo „PODPORA44 a ve 
vlastním těle zprávy bude popis chyby. V případě požadavku na asistenci pracovníka podpory může 
být využita i telefonická komunikace, i v takovém případě však bude proveden záznam do helpdesku.
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Příloha č. 3 - „Nabídka zhotovitele - technická část a Tabulka 
pro výpočet nabídkové ceny“

Řešení „SW nástroje pro podporu řízení projektů44 navrhujeme realizovat na platformě Microsoft 
SharePoint s využitím naší nadstavby pro řízení a správu portfolia projektů iiPPM (inzagi Project and 
Portfolio Management). Námi dodaná aplikace tak bude:

• plně přizpůsobená potřebám zadavatele
• integrovaná do aplikační architektury společnosti
• rychle implementovaná
• snadno rozšiřitelná o funkce vyžadované v budoucnu

Využití platformy SharePoint má výhodu ve flexibilitě řešení i cenové výhodnosti. Při kalkulaci 
vycházíme z existence licenční smlouvy EA, která zahrnuje Core Cal a tím licenčně pokrývá i 
uživatelské licence SharePoint CAL Standard.
Implementovaný systém bude provozován v hostingovém centru na virtuální platformě, která zajistí 
vysokou úroveň jeho dostupnosti.
Integrace a rozšíření budou řešena pomocí .NET rozšíření a powershell skriptů.
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A B C D E 1 F 6 H 1 K

Číslo Popis položky Obsah položky Jednotková cena počet [jednotky] Celková cena pro 
prvních 48 měsíců

Cena licencí a 
implementačních 

služeb

Cena pravidelných 
měsíčních plateb

MAX cena pro 
prvních 12 měsíců

1 Licence Licence (plovoucí) 12 000,00 Kč 12 ks 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč

2
Údržba (udržovací poplatek 
za licence, maintenance)

Roční údržba jedné licence včetně legislativní 
připravenosti

500,00 12 ks za 4 roky 24 000,00 Kč 500,00 Kč 6 000,00 Kč

CENA CELKEM za licence a údržbu 168 000,00 Kč 144 000,00 Kč 500,00 Kč 150 000,00 Kč

Služba/a práce
3 Analýza požadavků Analýza specifických potřeba a požadavků zadavatele 180 000,00 Kč 1 ks 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč —--- ------------ 180 000,00 Kč

4 Instalace a implementace

Dle výsledků analýzy

450 000,00 Kč 1 ks 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 450000,00 Kč

• instalace aplikace
• zavedení uživatelských účtů uživatelů
• implementace propojení na Active Directory
• školení
• cestovné

5
Nastavení produkčního 
prostředí

Nastavení prostředí dle výsledků analýzy 150 000,00 Kč 1 ks 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
---------------------^ 150 000,00 Kč

CENA CELKEM za služby a práci 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 0,00 Kč 780 000,00 Kč

Helpdesk

6 Helpdesk
Měsíční cena za poskytování podpory prostřednictvím 
helpdeskového portálu uchazeče a telefonu, případně 
prostřednictvím e-mailu a telefonu

5 000,00 Kč 48 měsíců 240 000,00 Kč 5 000,00 Kč 60 000,00 Kč

CENA CELKEM za Helpdesk 240 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 60 000,00 Kč

7 Služby hostingového centra Měsíční cena za pronájem HW a SW datového centra 6 500,00 Kč 48 měsíců 312 000,00 Kč ________________ 6 500,00 Kč 78 000,00 Kč

8
Správa provozu aplikace 
umístěné v DC

Měsíční cena Administrace nastavení, optimalizace, 
zálohování, kontrolní chody

2 000,00 Kč 48 měsíců 96 000,00 Kč
...........................................

2 000,00 Kč 24 000,00 Kč

CENA CELKEM za služby datového centra 408 000,00 Kč 0,00 Kč 8 500,00 Kč 102 000,00 Kč

9
Cena analytických a 
programátorských prací

Cena prací analytika, programátora nebo technika, které 
jsou nad rámec standardní podpory nespadající ani do 
kategorie Helpdesk. Odhadovaný rozsah je 200 hodin za 
48 měsíců.

1000,00 Kč 200 hod 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

CENA CELKEM za vývojové práce 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

Celková cena za licence, implementaci a další podpůrné služby 1796 000,00 Kč 924 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 292 000,00 Kč

pod pojmem plovoucí licence zadavatel chápe soubor licencí, kde libovolný uživatel z vyjmenovaného okruhu uživatelů může použít licenci tohoto typu v případě, že licence není využita jiným 
uživatelem. Zadavatel může vždy v jednom okamžiku současně využít nejvýše nakoupený počet takových licenci. V případě, že jsou všechny licence využity uživateli, může další uživatel využít licenci 
pro práci s aplikací jen tehdy, pokud některý z uživatelů svou práci v aplikaci ukončí a tím licenci uvolní.
legislativní připravenost v chápání zadavatele znamená, že systému bude v případě změny legislativy, která má jakýkoli dopad na funkčnost aplikace (např. požadavky na druh vstupů, vzhled a obsah 
výstupů, logování uživatelů, archivaci, apod.) upraven a zadavateli implementován a dán do užívání tak, aby zadavatel vždy pracoval s aplikací vyhovující platné legislativě, 
cena za tuto položku bude čerpána po částech, výhradně na základě prací, které jsou na vyžádání zadavatele provedeny uchazečem a jejichž splnění zadavatel odsouhlasil.
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Příloha ě. 4 - „Oprávněné osoby a řízení projektu46

Oprávněné osoby

1. Ve věcech smluvních
za zJiotovUeleHnp. Vlastimil Poláček

za objednatele: Ing. Jiří Svoboda, primátor města

2. Ve věcech technických (jinak též řídící výbor projektu) 
za zhotovitele:
Ing. Martin Répal 
tel.: 
e-mail:

za objednatele:
Mgr. David Kříž, vedoucí odboru ICT 
tel.: f" 
e-mail:

Ing. Dagmar Baumruková, vedoucí odboru rozvoje a veřejných zakázek 
tel.: | 
e-mail :|

Ing. Pavel Panoch, oddělení rozvoje IS, OICT 
tel.: I
e-mail:

Ing. Petr Kafer 
tel.: 
e-mail:
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