



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nám. 25. března 121/1, 19600 Praha-Čakovice

Tel: 283 061 419

Fax: 283 933 497

IČO: 00231291

E-mail: petr.kasper@cakovice.cz

Firma: GREBNER - projektová a
inženýrská kancelář spol. s r.o.
Jeseniova 1196/52
13000 Praha 3
IČO: 25076655

Objednávka č.
OBJ/26/0407/2025/ORUO-OI

Č.j.
CJ 03155/2025 ÚMČPČ

V Praze-Čakovicích, dne:
14.05.2025

Objednáváme u Vás:

Projektové práce a inženýrská činnost stavby "ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše- etapa B2 a C, doplnění podružného měření".

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J. s DPH (KČ)	CELKEM s DPH (KČ)
Zpracování projektových prací a inženýrské činnosti stavby "ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše- etapa B2 a C, doplnění podružného měření".	1	kptl	65 098,00	65 098,00
			Celkem bez DPH (KČ)	53 800,00
			DPH (KČ)	11 298,00
			Celkem s DPH (KČ)	65 098,00
			Celkem zaokrouhleno	65098

Odpovědná osoba: Petr Kašper

Vedoucí odboru: Mgr. Ing. Eva Dlouhá, LL.M., MBA

Schváleno USN RM ze dne: 22.1.2025, 7.5.2025

Termín provedení (dodání): do 18.7.2025

Splatnost faktur uvádějte dle dohody

Schváleno správcem rozpočtu:

Potvrzení a akceptace obj. dodavatelem:
(nad objem plnění 50.000,- bez DPH)

Příloha: cenová nabídka

Ing. Jiří Vintiška – starosta MČ

Náležitosti faktury:

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice, Nám. 25. března 121/1, 19600 Praha-Čakovice,
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291

Dodavatel: Identifikační údaje dle OZ §13a, včetně údaje o zápisu do OR nebo jiné evidence.

V případě, že daňový doklad nebude vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bude Vám vrácen.

č.n. 035/2025

ZŠ Dr.Edvarda Beneše – B2 a C,
doplnění podružného měření
Cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti

Nabídka zpracovaná pro

Úřad městské části Praha -Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha, Čakovice

Nabídku podává -

GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
Jeseniova 52, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti
Ing.Marek Pavlík, jednatel společnosti

Bank. spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

25076655 / CZ25076655

Výpis z OR:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Ved. projektu:

Ing. D. Selicharová

PGI:

bude přiděleno v případě zisku zakázky

Zpracováno dne:

23. 04. 2025

I. Předmět plnění

Zpracování (úprava) dokumentace stavby „ZŠ Dr. Edvarda Beneše – B2 a C, doplnění podružného měření“ těchto částí:

1. Úprava dokumentace provedení stavby (DPS)
 - 1.1. Úprava rozvodů ELE pro vytvoření možnosti podružného měření dle zadání objednatele
 - 1.2. Úprava rozvodů ZTI pro vytvoření možnosti podružného měření dle zadání objednatele
 - 1.3. Změna koncových prvků ZTI v souladu s aktualizovaným zadáním objednatele (intervalové sprchové a vodovodní baterie s integrovaným směřováním v úpravě antivandal)

Předmětem stavby nejsou:

- Zpracování profesních částí jiných než uvedených (vyjma koordinace)
- Dopady do povolovací dokumentace DPZ (dříve DSP, ZSPD apod.)
- Majetkoprávní vztahy
- Studie a posudky jiné než výše uvedené

II. Podklady

Dle bodů předmětu plnění


III. Termíny realizace

Úprava dokumentace – do 5 týdnů od objednání a předání podkladů

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet – do 3 týdnů od odsouhlasení úpravy dokumentace

IV. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná, ve výši.

-
- | | |
|--|---|
| 1. Úprava dokumentace provedení stavby (DPS) |  |
| 1.1. Architektonicko-stavební část včetně koordinace | |
| 1.2. ELE | |
| 1.3. ZTI | |
-

Cena celkem bez DPH

21% DPH

Cena celkem vč. 21% DPH


65.098,- Kč

IV. Ostatní

Formalita odevzdání:

- Změny budou zpracovány formou revizí výkresů DPS
- Změny budou předány elektronickou cestou nahráním na sdílené úložiště stavby
- V případě potřeby bude vydán ve stejném počtu fyzických paré jako DPS

Jazyk dokumentace

- čeština

Digitálně podepsal Ing.
Marek Pavlík
Datum: 2025.04.23
11:51:12 +02'00'
Adobe Acrobat Reader,
verze: 2025.001.20435

.....
Ing. M. Pavlík (jednatel společnosti)