

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004540 ev.č. 310/22
Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/16

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005220 ev.č. 117/25

ISPROFIN: 500 116 0009.60463

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření

zápis v obchodním rejstříku:
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

Dodavatel:

BÚ v PK, okr. SY + ÚO
Správe společnosti: Silvertone s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410
Kontaktní osoba:
e-mail:
tel.

Společník: Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice č.p. 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresu Svitavy dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Svitavy

Termín dodání: do 30 dnů od předání závad v CEVU

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 522 545,30 / 1 842 279,81

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/16

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005220** ev.č. **117/25**

Okres Svitavy

Č. závad CEV: 727772, 727773, 728112, 728998, 729000, 730981, 731372, 732568, 732569, 732570, 734004, 734392, 734393, 734394, 734395, 734396, 734397, 734398, 734399, 734400, 734506, 734507, 734508, 734746, 734769, 734794, 734849, 734889, 734896, 735040, 735118, 735125, 735229, 735237, 735273, 735289, 735324, 735334, 735374, 735452, 735473, 735488, 735492, 735497, 735503, 735465, 735674, 735687, 735690, 735704

Digitálně podepsal:

Datum: 20.05.2025 10:41:45 +02:00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 16 (okres Svitavy)****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO/16****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005220 ev.č. 117/25**

Dílčí objednávka na období květen+červen 2025 v Kč bez DPH	1 507 470,59
Výkaznictví a evidence	15 074,71
Dílčí objednávka na období květen+červen 2025 v Kč bez DPH vč. výkaznictví a evidence	1 522 545,30
DPH 21%	319 734,51
Dílčí objednávka na období květen+červen 2025 v Kč včetně DPH	1 842 279,81

Dílčí objednávka BESIP na období květen+červen 2025 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období květen+červen 2025 v Kč včetně DPH	0,00

Dílčí objednávka na období květen+červen 2025 v Kč bez DPH	1 522 545,30
DPH 21%	319 734,51
Dílčí objednávka na období květen+červen 2025 v Kč včetně DPH	1 842 279,81