

Cenová nabídka

Položka	Počet	Cena za položku	Cena
Výkon činnosti ve fázi přípravy – zpracování/aktualizace plánu BOZP na staveništi, zpracování oznámení o zahájení prací na OIP	1	5 500 Kč	5 500 Kč
Výkon činnosti ve fázi realizace stavby - měsíční paušál za služby koordinátora BOZP na staveništi	7 měsíců	8 500 Kč	59 500 Kč
Celková cena nabídky		65 000 Kč	
Nejsem plátce DPH			

V Březové, dne 22.4.2025

