

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Maloměřice a Obřany

OBJEDNÁVKA č. 2153/2025/ÚIDa VH/OBJ

Adresa objednatele: Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany
Selská 66, 614 00 Brno

Název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 9005-20920621/0100
IČO: 44992785 /18
DIČ: CZ44992785

Dodavatel: Brněnské komunikace, a.s.
Renneská tř. 1a 60200 Brno

IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098


Dodejte - proved'te pro: Úřad městské části města Brna, Brno-Maloměřice a Obřany
Selská 66, 614 00 Brno

Objednáváme u Vás opravu asfaltu na VPUK Panská Lícha dle cenové nabídky. Rozpočtová skladba: 2212-5171.DPH bude účtováno ve standartním režimu.

Termín - datum dodání: 30.06.2025

Cena: 175 947,37 Kč (cena včetně DPH)

V Brně dne : 20.05.2025



Vedoucí úseku investic Maloměřice

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky.

Zpracoval:



Nahlížení do KN Adresa



KM




KM+orto



PK



PK+orto



Položkový rozpočet stavby

Objekt: **20250224** Oprava VPUK Panská lícha (účelové komunikace)

Projekt: **SO01** Oprava komunikace Panská lícha

Rozpočet: **1**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: **BKOM**
a.s.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			145 411,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 411,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 411,05 CZK
Základní DPH	21 %	30 536,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

175 947,37 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

titulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Komunikace	HSV			144 175,00	99,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 236,05	0,9
Cena celkem					145 411,05	100,0

Kučera

Rožcová

Kalousek

Čnaupová

anudinová

Položkový rozpočet

S:	20250224	Oprava VPUK Panská lícha
O:	SO01	Panská lícha, komunikace
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				144 175,00
1	572713111R00	Vyrovnaní povrchu krytů živ. směsí, koberec otevřený	t	3,00000	2 895,00	8 685,00
2	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	340,00000	21,50	7 310,00
		4*85		340,00000		
3	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	340,00000	377,00	128 180,00
		4*85		340,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 236,05
4	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	38,50620	32,10	1 236,05