

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-1113-247
Stavba: Oprava LC Pod Bukovcem

KSO:
Místo: LR Polubný

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Les a med s.r.o.

IČ: 06552161
DIČ: CZ06552161

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				72 171,13
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	72 171,13		15 155,94
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	87 327,07
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-1113-247

Stavba: Oprava LC Pod Bukovcem

Místo: LR Polubný

Datum: 3. 5. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Les a med s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

72 171,13

87 327,07

2025-1113-
247

Oprava LC Pod Bukovcem

72 171,13

87 327,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Pod Bukovcem

Objekt:

2025-1113-247 - Oprava LC Pod Bukovcem

KSO:

Místo: LR2 Polubný

CC-CZ:

Datum: 3. 5. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Les a med s.r.o.

IČ: 06552161

DIČ: CZ06552161

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 171,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 171,13	21,00%	15 155,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 327,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Pod Bukovcem

Objekt:

2025-1113-247 - Oprava LC Pod Bukovcem

Místo: LR2 Polubný

Datum: 3. 5. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Les a med s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 171,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 610,12
D	1		Zemní práce				1 382,76
1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	576,15	1 382,76
	VV		(5*0,8*0,6)		2,400		
D	2		Zakládání				38 274,58
2	K	211521111	Výplň erozních rýh kamenivem ŠD frakce 0/63mm včetně zhuštění	m3	34,561	1 107,45	38 274,58
	VV		(9,5*0,5*0,21)+(37*0,8*0,15)+(5*0,8*0,12)+(46*0,75*0,21)+(3*0,8*0,18)+(3*1,6*0,12)		19,211		
	VV		(2,5*0,5*0,1)+(3,5*0,4*0,1)+(12*3,5*0,1)+(11*0,5*0,1)+(5,5*0,9*0,1)+(12*1,6*0,12)		7,814		
	VV		(4,5*1,1*0,18)+(18,5*1,1*0,1)+(12,5*0,95*0,24)+4*(2,2*0,8*0,25)		7,536		
	VV		Součet		34,561		
D	4		Vodorovné konstrukce				7 507,20
3	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	2,400	3 128,00	7 507,20
	VV		(5*0,8*0,6)		2,400		
D	5		Komunikace pozemní				11 899,52
4	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	21,000	128,80	2 704,80
	VV		2*(3*3,5)		21,000		
5	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 45 do 50 kg/m2	m2	242,285	37,95	9 194,72
	VV		(9,5*0,5)+(37*0,8)+(5*0,8)+(46*0,75)+(38*0,8)+(3*1,6)+(2,5*0,5)+(3,5*0,4)+(12*3,5)		152,700		
	VV		(11*0,5)+(5,5*0,9)+(12*1,6)+(4,5*1,1)+(18,5*1,1)+(12,5*0,95)+4*(2,2*0,8*0,25)		68,585		
	VV		2*(3,5*3)		21,000		
	VV		Součet		242,285		
D	998		Přesun hmot				6 546,06
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,879	74,98	365,83
7	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	24,450	37,49	916,63
	VV		4,89*5		24,450		
8	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	146,700	35,88	5 263,60
	VV		30*4,89		146,700		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 561,01
D	VRN7		Provozní vlivy				6 561,01
9	K	070001000	Provozní vlivy - doprava strojů na stavbu - přesun strojů po stavbě	SOU	0,100	65 610,12	6 561,01
	VV		1*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,100		