

KRYCÍ LIST

Tisk: 5. 5. 2025

Počet stran :

Akce : Oprava poškozené římsy - ZŠ Komenského 68

Část :

Zakázka : 2024-038	Zpracovaná : 13. 12.	Soubor : 2024-039	Archivní číslo :
Umístění :			
Investor : ZŠ Komenského 68			
Objednal :			
Projektant :			
Zpracoval : Ing. Veverka Pavel			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		84 000,0		84 000,0	
Celkem		84 000,0		84 000,0	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	12%			
	21%			
	0%	84 000,0		

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady 84 000,0
[+]Přirážky
[+]DPH celkem

CELKEM :

bez DPH	84 000,0 Kč
vč. DPH	84 000,0 Kč

Vypracoval : Datum :

Podpis :

Odsouhlasil : Datum :

Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 5. 5. 2025

List : 1

Akce: **Oprava poškozené římsy - ZŠ Komenského 68**

Část:

název		tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001 Fasáda						
062	HSV úpravy povrchu vnější				25 000,0	25 000,0
094	HSV lešení a stavební výtahy				32 000,0	32 000,0
096	HSV bourání a demolice konstrukcí				27 000,0	27 000,0
	HSV součet za HSV celkem				84 000,0	84 000,0
Součet					84 000,0	84 000,0
Akce: 2024-038 Oprava poškozené římsy - ZŠ Komenského 68						
	HSV součet za HSV celkem				84 000,0	84 000,0
Součet					84 000,0	84 000,0

Task : 5. 5. 2025

Část:

84 000,0