

ROZPOČET

SUPŠ sklářská ValMez - nadstavba školy - Nabídka

Popis	Cena
Z_01: Změna č.1	77 509,75
SO 02: Přístavba ředitelny a učeben	77 124,75
D.1.1: Architektonicko - stavební řešení	77 124,75
1: Zemní práce	72 553,17
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 000,00
99: Staveništní přesun hmot	1 571,58
VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady	385,00
VN a ON: Vedlejší a ostatní náklady	385,00
VN: Vedlejší náklady	385,00
Celkem (bez DPH)	77 509,75