

[bookmark: bookmark0]Kód:
[bookmark: bookmark1]Stavba:
301791
[bookmark: bookmark2]OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark3]Příloha č. 1 SOD 473/2025 Oceněný soupis prací REKAPITULACE STAVBY
CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	8 038 900,96

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	8 038 900,96
	1 688 169,20

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	9 727 070,16




[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	301791
Stavba:	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Místo:	Datum:	24. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	8 038 900,96
	9 727 070,16
	

	SO 01
	PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)
LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)
	1 627 970,81
	1 969 844,68
	STA

	SO 02
	
	380 372,45
	460 250,66
	STA

	SO 03
	Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)
	127 097,96
	153 788,53
	STA

	SO 04
	PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)
	71 644,84
	86 690,26
	STA

	SO 05
	Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)
	63 234,15
	76 513,32
	STA

	SO 06
	LB ul. Na Hranicích (oprava)
	4 532,25
	5 484,02
	STA

	SO 07
	LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)
	268 208,00
	324 531,68
	STA

	SO 08
	PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)
	332 271,75
	402 048,82
	STA

	SO 09
	Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)
	525 927,35
	636 372,09
	STA

	SO 10
	Náplav v ř. km 3,85 (oprava)
	34 507,39
	41 753,94
	STA

	SO 11
	LB pod ul. Písecká (oprava)
	145 135,83
	175 614,35
	STA

	SO 12
	Dno pod ulicí Písecká (oprava)
	361 962,93
	437 975,15
	STA

	SO 13
	LB nad ulicí Písecká (oprava)
	94 351,24
	114 165,00
	STA

	SO 14
	PB nad ul. Písecká (oprava)
	94 351,24
	114 165,00
	STA

	SO 15
	Dno nad ul. Písecká (investice)
	52 723,35
	63 795,25
	STA

	SO 16
	PB u ul. Široká (oprava)
	479 794,37
	580 551,19
	STA

	SO 17
	Dno u ul Široká (investice)
	962 665,57
	1 164 825,34
	STA

	SO 18
	LB ul. Široká (investice)
	68 800,60
	83 248,73
	STA

	SO 19
	Náplavy Bynov (oprava)
	84 168,14
	101 843,45
	STA

	SO 20
	Dno nad ul. Bynovská (investice)
	1 487 020,74
	1 799 295,10
	STA

	SO 21
	Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)
	11 160,00
	13 503,60
	STA
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Kód
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
VON 1 Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
VON 2 Vedlejší a ostatní náklady (investice)
388 000,00
373 000,00
469 480,00
451 330,00
Typ
STA
STA
[image: ]




[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]SO 01 - PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	1 627 970,81

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 627 970,81
	
	21,00%
	341 873,87

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 969 844,68



Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1 627 970,81
286
887,63 321
782,17	3 375,00
576
842,86 46 970,89
3 246,49
231 935,83 107 446,68 49 483,26

[bookmark: bookmark13]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
SO 01 - PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1 [bookmark: bookmark14]- Zemní práce
2 [bookmark: bookmark15]- Zakládání
23-M - Montáže potrubí
3 [bookmark: bookmark16]- Svislé a kompletní konstrukce
4 [bookmark: bookmark17]- Vodorovné konstrukce
5 [bookmark: bookmark18]- Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 [bookmark: bookmark19]- Doprava suti a vybouraných hmot
998 [bookmark: bookmark20]- Přesun hmot
[bookmark: bookmark21]Stavba: Online PSC
[bookmark: bookmark22]OVnVlO iAneP1 PŠ1SC07/2021 Jílovský hpttopst:o//pkodDměinčkíyn.ur-s.Jczí/liotevmé/C -S_4UReSta_2p0a25O_0b1/j5e8k12t:5110
VVS BO11 01 - PB zeď u po" z".271.7453*71./84 "F(.o4p tarba vvva S)O 01 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost "Celkem: "A11
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]SO 01 - PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do Mís8to: K 181351003
P
[bookmark: bookmark26]ZadavatPeOln:linZe hPoSCtovitel:
200 mm
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181351003
M2
49,950
49,950
21,430
Datum:
Projektant:
95,00
2 035,85 CS ÚRS 2025 01 24. 4. 2025
	P Č
	TP yPOnl
Onl
	Kód ine PSC
	zemina pro terénní úpravy - ornice	Popis
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
	MJ
	Množství
	0J0.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1
N0áP
	p
kPlaKd
	181411131
y soupisu celkeZ
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na maložsevnaí htráuvndíkou 1n:a5 půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	21,430
	19,00
	1 627 9704,0871,17
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC
D1
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
Zemní práce
	
	
	
	
	286 887,63
	

	1V
	VK A1
V B10
	119003227
	"
"C
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné "21.43 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování A10 osetí tl. 150 mm
edlkráetmy: z"řAíz1e0ní
	M
	5241,,54030
21,430
	00
	285,
	15 532,50
	CS ÚRS 2025 01

	V
	V B10
PP
	
	"C
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	
	21,430
	
	
	
	



1PPP
Online PSC
VVVV A13
VVVV B13
2 1 KK 11R9105013120228
2PPPP
P
osivPoozsnmáěms ktraavk npío klroažjcine:ná-rovinná httpPso:/z/pnoámdmkiankyp.oulros.žcze/:it-e vmi/zC CS._2URS_2025_01/00572472 " "2" 1".5443.*50 ".0C2.2 "Pprřoepvoizčotreníé okpoleofciecnieíntem množství "Ce
e"lCkeelmke: m"A: "1A3
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné drZářtíyzeondístprřaínloěžnníého pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
ZříPzoemnío pcřníléo kžonénhstorupkacženpířistzěanbevzýpkeočpeun,í vvčýektnoěpuro szveipslřéenoíc deloe vTéZ m, vočbeiltníě oopdlsotcraeněí,n ví ýPšokzyn pámřeska1,k5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění položce:
Pohztntápms:/k/apokd pmoilnokžyc.eu: r-s.dclze/iTteZm -/CvčSe UtnRě Sak2ti0v2a5ce01p/a1ž1e9n0í 0-3 v2i2z 8D.4 řez A
00
540,5,40209
540,5,40209
MM2
595,
5141,85,04040 00	580,
00
56817679,5,020 CRS ÚpoRloSž 2k0a25 01
	3
	VK A1
VK B1
	4124253100	"
	"V11y8k.4o4pá"Fv.k4y tapbr vov k SoOry 0t1a pvřoíldoožnteéč pí asžternoíjně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	881,1389,4040
	00
	173,
	15 291,47
	CS ÚRS 2025 01

	P
POn1lin
Onlin
V3 P
	eP PSKC
	R162701.1
	Vyko https:
	pávVkyo pdroo kroorvytna évopdřoetemčí ísstrtoějnněí vv hýokrnoinpěk třuíd vy čtě.žiutellonžosetin Ií snkuapisnkyl 3áddok 1u00(pmo3platku) dle platné legislativy //opdoodrmovinké yp.řuerms.ícszt/ěitneím v/ýCkSo pkUuR vSč. 2u0l2o5že n0í1 n/1a2 s4k2l5ád3k1u00(poplatku) dle platné legislativy
	M3
	66,410
	00
	750,
	49 807,50
	R položka

	V1
	A5
BK5
	AGR 01.1
	" "86
1.60
	.79 "F.4 tab VV SO 01 výkop
"F.P4 řSeOvo 0d1 voobndoyvaběbheteomno svtýacvhe pbrnaíhcůh - pvrýakcoíp na SO 01 (hrázkování)
	KPL
	86,790
1,600 1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka

	VV14 P
	PC5
	
	"CelP
	křevmod: "vAod5y+ bBěh5em stavebních prací na SO 01 (hrázkování)
	
	88,390
	
	
	

	V
4P
PP
	K
	162251102
	P
P
Vo
	oznámka k položce:
oVznoámdkoar ko pvonloéžcpeř: e- mproísvtizěonrní í vpýodkéolnpá khuráznkea bš.o 1,s0y mp, avn. 0in,3y5 mp,o dls. uccah 4u0 nma: noapblvavyeknýlémmatedrioálp zr kaovrnytíam, přpípr. odsotpřlneědnkí utě,snbíceí zčánstai lporožení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
dorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
	M3
	43,960
	00
	28,
	1 230,88
	CS ÚRS 2025 01



1PP K AGR 01.4 5OPnPline PSC
5 K 167151101
httDpos:č//apsonádmocinhkrayn.unrás.hcrzá/iztkeam z/C hSorUniRn Stř 2íd0y25těž0i1t/e1ln6o2s2t5i 1II10a2 III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění Poznámka k položce:
PoNznaámkkláa dk ápnolío, žscke:l -á vdyáunžiítí akapmřeenke l(ámdísátníí mnaeteuriláel)h, ldés h3o00 v mýmk,o vpč.k třuíd něneíb ao přseysupnuandion 5y0 mstr- opjon pěro nveadkenláí dstaávnbíy, bmudneo hžrásztkvaí rodzoeb1rá0n0a am ká3m, ezn phoouržnit idnoy	M3
záhtřoízdovyé tpěřeždipteatlyn, ovisztiD.I1,6 s -k duílpčíinúsyek 1 1 akžm 30,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 M3 – 0N,4a2k0lá: d2áxn hí,r sákzlkáad (ádnlí. a9+př1e1k)l cáedlákneím ne4u,l8ehmlé3h –o mvýekziopSkOu 0n2e,b So Osy 0p3a,n SinOy 0s6tro- jdníělční aúksleákdá3n kí,m 0n,o5ž6s5tv –í d0o,8 15050: 2mx3 h, rzázhkoarn(idnl.y 8tř+í1d0y,2tě)ž citeellkneomsti4,I3, 7sk mup3in–y m 1e azži S3O 07, SO 08, SOht0t9p,s:S//Opo 1d0m, iSnOky1.1u,rsS.cOz/1it2e,m S/OCS13U, RSSO 21042, 5S 0O1 1/156 -71d5íl1č1í 0ú1sek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
21,980 00
00	195,
4 286,10 CS ÚRS 2025 01
	K
VV A1
	174101101
3
	" "Z4.á0s8y/5p "sdyíplčaí núisneok u1;z c jealkoévkýo olibvjehmordnoičnaysn sýtcrhojhnráěz seku /lopžoečnetímSO v vý úksoepkkuu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	49,730
0,816
	91,
00
	4 525,43



PP
6
PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
On1line PSKC	R29121102.1 https://poZdmříinzkeyn.uírsa.coz/ditsemtr/aCnSě_nUíRSsj_e2z02d5u_0d1o/17k4o10r1y1t0a1, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PoznZářmízkeaník ap odlosžtrcaen:ění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
PoznPáomzknaámk kpaolkožpcoelo: ž- cheu:tněno min na 95% PS - viz D.4 řez A
" "2P1o.9zn8á "mFk.a4 k tapbolovžvceS: O- v 0če1tnzěp uěvtnedýenzíá dsoytpčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - 2x potrubí DN 500 dl. 9 m - vyztužení geomříží
"Mezisoučet: "A8
27.75 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina
"CelZkeamk: l"áAd8+áCn8í
CS ÚRS 2025 01
6 PP
P
· [bookmark: bookmark27]A8
· [bookmark: bookmark28]B8
· [bookmark: bookmark29]C8
· [bookmark: bookmark30]D D28
[bookmark: bookmark31]V
KPL
1,000
25 000,00
25 000,00 R položka
71 KK 5821721513120211
7 PP K	271532211
Poznámka kP pPoložce: Poznámka kO pnolilnoežcPeS: C- viz D.4 řez A
7 PP
jíl jsíulProsovuýdr skouyvspoý v pýkoudsozváýkladové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
TM3
21,980
21,980
27,750
49,730
49,59,57030
1 162957,70,00
321 782,17
811 6382,87,521 CCS SÚ ÚRRS S202205250101
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271532211
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ČPČ
2
4
	yTT ypy p
	KKódód
	PoPpoipsis
	MMJJ
	MnoMžsntovžíství
	JJ..cceennaa [[CCZZKK]]
	CCeneanacecleklekmem [C [ZCZKK]]
	CCeneonvoávásosuosutsatvaava

	p
PVK
V
	A13721366111
	Poznámka k položce:
PoVznýámztkua žk žpoelloežzceo: b- evitzo Dn.o4 vřeýzc Ah, Dk.o1n2strukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
	T
	0,0
	44 123,00
	970,71
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	ý"z "teu5lž.e 5žk7etler"záFor.be4en ttoa,n bjoa vdývce hSr kOpo řn0es1thruVrkacydír ,vo ovodndnáíbcvhěa rcsntía ývecrbsh tpv vřaeě,h žršatídě ,ra kjevozpýů ípaskupolsatvnýeýb pncíochdhs kyopm forr., 3sp2o-d6n3í smtamvb,y tlv.o 1d0ní0chm emlektráren, jader přehrad,
	
	22	5,570
	
	
	

	PPV
V
	odb1ě.r6n0ý*c0h .v1ěž"íF a.4výSpOust0n1ýc oh bznařoízveaníb, eotpoěnrnoývcýhc zhdíp, ršachhůet-, šVacyhrtoicv anáovstactníícvhrsktovnas,tršutkěcrík joedpnísoktloivvéý prpuotydspyrůpm fěrr.u 3 d2o-6123 mmm, ,z tolc. e1li0 100 m 50m5; plocha * tl. B17	(R) nebo BSt 500
	
	0,160
	
	
	

	OnVVline PSC17	http"sC://eplokdemin: k"yA.u1rs7.c+zB/it1e7m/CS URS 2025 01/321366111
	
	5,730
	
	
	

	PK
	R2159011	P
	ozZnáhmuktan kěnpoí lopžoced: l-o Bž5í0 -0,z váizk Dla.1d2ové spáry do 95% PS
	M2
	57,290
	24,00
	1 374,96
	R položka



1
8 VVP A25
P VV B25
P
2 VK A13821368211 V5 VK B13821368211 V
PPV	C18
19 OnKline PSRC270210
P
VV A26
VV B26
" "2Z2h/u1tn0ě0n0í "poDd.lo1ž2í -tazbákulakdao véý szptáuržye d So O95%01 P -S hmotnost oceli do R12 "CePlokzenmám: k"aA k2 p5oložce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod zdí a příčnými prahy) - viz D.4 řez A, D.12
" "V5ý5.z6t9už"F ž.4elteazbo vbve StoOn 0o1výzhcuhtnkěonní sztárkulakdcoí vvéo sdpnáríych staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních Vý1z.te6ulž0e ž"keFlte.rz4áo rbSeOtno ,n0 oj1avýodcbehnr k opovnřase trbhuerktacodín v, oovdnýdícbchě srptnraavýhecbůh p- ř vezhěržuaídtn,a ěje nvzíůý zapá pukllasavtdneboýnvcíéchspkoámryor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, od"běCrenlýkchemvě:ž "í Aa v1ý8p+uBstn1ý8ch zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakZéhdoikvoloiv z párůkmlaěrduo av réoz ztečlío hmttpos:v//épohdom kinakym.uersn.cez/niteam h/CloSu_UbRkSu_2d0o255_0m1/3, 2v13p6r8o21s1toru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním Poznnaápmakda ák vpkolyo,žcbe:ez úpravy povrchu základové spáry, s dodání Poznnaápmakda ák vpkolyo,žcbe:e -z B ú50p0r,a KvAyR pI o8/v10r0c/h10u0 zmámk,l vaidz oDv.1é2 spáry, s dodání " "17.50/1000" D.12 tabulka výztuže SO 01 - hmotnost kari sítí
M3
0,022
550,6,900
18	1,600
57,290
51 109,00
919,96 CS ÚRS 2025 01
37,620
7 950,00
299 079,00 R položka
0,018











2
6
· A1
· BK1
p
9P 9 338171123	t
"
ovrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30 Poznámka k položce:
oznMámokantká pžolsolžoceu: p- kvyůzdaěnvéz ap věyrsppárlovtaonvé ýnachMCoc3e0 lso kvaýmcenhivtermubfrkakocve ý0c-3h m nme,b volasptnroostfiilMoCvabundýocu hzlevpýšešnkyy přpidřáensím 2 redaokti2vn,6íhom zusšeleczhaťobveatčoe nmoavltyá,n dílme echndicoké0 z,p0r8ávym -3 kádmoenp přriop vroadvneí nstaývcbhy (jžaumla)e -k viz D.4 řez A
"37.62 "F.4 tab vv SO 01 základové zdivo z LK (žula) na MC 30
KUS
00
37,76,200
00
470,
3 290,00
CS ÚRS 2025 01
2P
0P
PK
Pnline P
R278311
SC	Z
Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
KPL

1,000

10 000,00
10 000,00
R položka
2P
2
K
V A2
321351010	PP
7
ainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
ozBnáemdknaě kn pí okloožnces:trukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby ozvnoámdnkaíckh poelloežcket:r -á mrealnta, zjáaldivekrovpář ceehmreandto,váo Cd3b0ě/r3n7ých
M2

3,200
00
635,
2 032,00
CS ÚRS 2025 01

VVP B27
2	VV
1	PV
VP A2 PVK B28
"
321321116
"vK3ě0žo.í 0na s"vtFýrp.u4uk sStcnOeýc v0h 1ozadořínbzínecnoíhv, oas ptoěaprnvlýoecbhenzzdí íb-, šematcohnetu,á šžpacpřhelteihcti rava aods,tajtneízcůh kaonpsltrauvkceíb ondístcrahněknoí pmloocrh, rosvpinondýnchí stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
M3
30,000
0,960
5 859,00
5 624,64
CS ÚRS 2025 01
2O
nline P K
SC
R3212133	v
ýpuZstndýicvho zanříazdenzí,á okplěarndýocvh ézd zí, šlaocmheot, všaéchhtoic ka aomstaetnníceh vkoondstnruíckchí žsetlaezvoevbéh zo plroom proovstřéehdío s kmaramzoevnýemil coymklyařtřs. kCy 30u/p37raveného s vyspárováním, na
M3
64,6
8 595,00
555 322,95
R položka
9P
P
P
hZ
tdtpivsc:o//enpmaoddzemánkintlaokdyvo.uovréus.z c mzlo/imtaelomtvu/éC hMSo kUCaRm 3Se 0n2e0 v2o5d n0í1c/h3 s2t1a3v2eb11 z1 l6omového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

10



VV A22	Poznámka k položce:

64,610
64,610

	42
	OKnKlin
	e RPS59C53364924245.13
	hMttsp+lso:D/u/p pooeddmkv inopkldyon.utěorsnv.cíýz z/ipteprmůo/tbCrěSuž bUníR ýpS Pl a2zs0 t2ao5 v k0éo1hm/3o2a 1Px3iE5t1o 0Hv10ýD 2D1N00 9/308, xv1č,.5 zmatměsnění maltou
	KKUUSS
	9,0070,0
	0
	37357,5,
	3 237652,50,000
	RC pSolÚožRkSa 2025 01

	7 PPP P	M+PDoz ondávmokdaněkn pí ozlopžoctreu:bí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou
PP	PozPnoázmnákma a kolpožlcoež:ce: - příčné prahy - viz D.12
VVVOnlinAe P2S3C	Poz"Pn os"ázl3mon.uák2pma0ek"a Fp kol. ol4potožSlvcoOeýž: cp0er:ů1 b- oěpžbřnínčýno éPv zpa ra ab kheoytm o- navxoizivtoDýv.cý1h 22 p1r0a0h/3ů8x-1 b,5emnmě hntítps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/55342253
	
	00
3,200
	000
	
	
	

	2V
8 VP
	PVVK
PV
V
	2B123348401130	P
M
	oznámka k položce: - odvodnění dlažby, potrubí PE DN 90, dl. 0,8 m á 5,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5 - viz D.4 řez A " "9.0 "F.4 SO 01 do"vnCoMtáedžln okoěenpnlmtoíá c:rže u"n boAí uzp2 plz3oldecitiev- anp síotrtzorujpobvlíeéhPtioEv s a DnasNptí rn9oa0cj,oímáv i5 éd hrmáot,y svp eřnesak p1l,oí6n ndauoc 52í, m0% mi, ddlr.á 0ty,8 pmřes 1,6 do 2,0 m
	M
	93,03200,0
	00
	168,
	5 040,00
	CS ÚRS 2025 01

	28O
3
	nKline P
	S23C121352010	"h
P
	tCtpBesl:ek//depmondě:m n"iíAnkk2y1o.unrss.tcrzu/itkecmí/CzS bUeRtoSn 2u02p5r o0s1t/3é4h8o40 n11e3b0o železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby ozvnoádmnkaíckh poelloežcket:ráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	9,000
3,200
	00
	318,
	1 017,60
	CS ÚRS 2025 01


Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

VV B22	Poznámka k položce: - bveytzodněnCé3 a0/v3y7spXáCro4v XanFé3 n-a Ž MBC pr3á0h s- kvaizm Den.1iv2em frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle
"tec"h0n.9ic6ké" zFp.r4ávSyO - s0p1árovbánnoí vbaudbee ptoronvoevdeýncoh 1 p crmah půod- ldíco kbaemtoenoe v- áspnáí rpy rbauhduouC p3o0 z/a3v7adXnuCt4í p XřeFd 3spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny připravených jamek https://podminky.urs.czt/liatkeomv/oCuS v_oUdRoSu_ o2 t0l2a5k_u 0210/033b8a1r7ů1 -1 k2á3men vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.4 řez A Poznámka k položce:	" "64.61 "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo z LK (žula) na MC 30 "Celkem: "A30
PoznámVkVa k poAlo3ž0ce: - 300x300x600 mm, beton C 16/20, betonová patka bude navazovat na rub zdi - viz D.4 řez A " "7.0 VV"FVV.4 SBAO33 0001 obnova oplocení - nové sloupky (betonové patky)
	3
PP
	K
	451315114	Po
	dkPlaodndík al vaýdpnlňíovaé v výrsptvlyň zo bveéto vnursptrvosytéhzo b tleotuošťnkuy dpor 1o0s0témhmo, ztlboeutošnťuk Cy 12d/o15 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	1,6
	396,
	633,60
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/451315114



Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.12 a TZ
VV A31	" "1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm	1,600
VV B31
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321352010

	3
1
	K
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 063 mm
	M3
	11,2
70
	1 367,00
	15 406,09
	CS ÚRS 2025 01



Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
K 462512270 kg
PP	Záhokz gz lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Online
PSC
P
· [bookmark: bookmark32]A3
VV	B33
· [bookmark: bookmark33]C33
V3
D 5
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen ds 350 mm, hmotnost 80-200 kg, čedič, prosypaný říčním štěrkopískem - viz D.4 řez A, D.12
" "19.88 "F.4 tab vv SO 01 Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem
1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem "Celkem: "A33+B33
M3
21,480	440,00 1
19,880
1,600
21,480
30 931,20 CS ÚRS 2025 01
	3
3 PP
	K
	564851011
Po
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm dklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	M2
	14,690
	221,
00
	3 246,49
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/564851011



P
P
VV A34
VV B34
Poznámka k položce: - obnova povrchu za korunou zdi - voz D.4 řez A, D.3.1
" "14.69 "F.4 tab vv SO 01 obnova povrchu - ŠD 0-32 mm tl. 150 mm "Celkem: "A34
14,690
14,690
	3
PP
	K
	931992121
V
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm ýplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	4,280
	220,
	941,60
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/931992121



P
P
VV A35
VV B35
Poznámka k položce: - navázání na stávající zeď
" "4.28 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - plocha "Celkem: "A35
4,280
4,280
	
	3
5 PP
	K
	931994132
	Tě
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 snění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	12,300
	00
	379,
	4 661,70
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/931994132
	
	
	
	
	
	



P
P
VV A36
VV B36
Poznámka k položce: - navázání na stávající zeď
" "12.30 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - tmel "Celkem: "A36
12,300
12,300
	3
6 PP
	K
	966021112
B
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na urdánoí pkroansvtrnuíkcpí rLoTsMtř veed veokdnríuchčntoěcíczhe s zpdřeimvíastěknaímm seunti néa hro,m pady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	M3
	9,240
	3
942,00
	36 424,08
	CS ÚRS 2025 01

	PP	ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou



VV A37
VV B37
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání konstrukce stávající zdi v blízkosti sloupu VO (PF 3, délka úseku cca 4 m) - viz C.2, D.5 - odbouraný kámen bude uložen na skládku
" "9.24 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně "Celkem: "A37
9,240
9,240
	3
7 PP
	K
	966025112
B
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na urdánoí pkroansvtrnuíkcpí rLoTsMtř veed veokdnsítcrho tjoncíěchz se p zředmiívstaěnkímamsutei nnna éhrhoom,ady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	M3
	92,950
	1
535,00
	142 678,25
	CS ÚRS 2025 01

	PP	strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou



P
P
VV A38
VV B38
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez A
" "92.95 "F.4 tab vv SO 01 bourání - zdivo na MC
"Celkem: "A38
92,950
92,950


























PT
Čy
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
3
8
	K
	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	0,960
	8
170,00
	7 843,20



CS ÚRS 2025 01
	3
PP
	K
	966071822
R
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m ozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
	M
	30,000
	95,00
	2 850,00
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966071822



0,960
ručně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111
" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - oplocení bude osazeno zpět
" "30.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - demontáž oplocení (pletivo)
P
VV A41
VV B41
Online PSC VV A39 VV B39
	4
0 PP
	K
	966071711
Bo
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných urání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	KUS
	7,000
	475,
00
	3 325,00
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966071711



30,000
P
P
VV A40
7,000
	4
PP
	K
	985131111
O
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou čištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	0,960
	130,
	124,80
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111 Poznámka k položce:



7,000
VV B40
P
VV A42
VV B42
Poznámka k položce: - sloupky budou předány majiteli
" "7.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - bourání sloupků "Celkem: "A40
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění odbouraného prahu před betonáží - viz D.12 " "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - očištění prahu
	4
2 PP
	K
	985331213
D
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm odatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	2,400
	1
978,00
	4 747,20
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985331213



0,960
P
VV A43
VV B43
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.12
" "(2*6)*0.2 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - kotvení R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu
	4
PP
	K
	M02.1	N
	ereNz ternreRz12trdnl. 0R,4102 m d Plo.z 0ná,m40ka mk položce:
	KS
	12,000
	445,
	5 340,00
	R položka

	



2,400
obnova betonových prahů - kotvení trny nerez dl. 400 mm
VV A46
VV B46
12,000
	4
	K

	4
	



AGR 01.2
Zajištění věšáku na prádlo podepřením fošnami/hranoly
Zajištění věšáku na prádlo podepřením fošnami/hranoly Poznámka k položce:
KPL
1,000
5
000,00
5 000,00 R položka
	4
	K

	5 PP
	



AGR 01.3
Bourání dřevěné kůlny vč. likvidace dle platné legislativy
Bourání dřevěné kůlny vč. likvidace dle platné legislativy
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dřevostavba o rozměrech cca14 x 6 m, na betonových patkách, čelní strana z 75 % otevřená - dřevěné lehké stěny (prkna), dřevěná vrata, okno, oplechování, asfaltový šindel
D 997	Doprava suti a vybouraných hmot
4 K R997004 6P
PV A47
· [bookmark: bookmark34]B47
· [bookmark: bookmark35]C47
[bookmark: bookmark36]V
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
" "26.796 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně; hmotnost dle TOV pol.96602112 269.555 "F.4 tab vv SO 01 bourání - zdivo na MC; hmotnost dle TOV pol.966025112
2.112 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu; hmotnost dle TOV pol.966041111
KPL
1,000
18 000,00
18 000,00 R položka
107 446,68
298,463 00
26,796
269,5
55	2,112
360,
107 446,68 R položka
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	pV V
	D47
	"Celkem: "A47+B47+C47
	
	298,463
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	49 483,26
	

	4
7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	485,130
	102,00
	49 483,26
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
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[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]SO 02 - LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ: DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ: DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ: DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	380 372,45

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	380 372,45
	
	21,00%
	79 878,21

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	460 250,66



[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 02 - LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	KPód díTlu - Popis	Cena celkem [CZK]
PČ	y	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p

	NNákáklaldadyy stsaovubpyiscuelckeelkmem	338800 3 37722,4,455
1 - Z1emní práce	Zemní práce	46 298,64
D 1	Zemní práce	46 298,64

	1
	2K -
	Z1a1k4l2á0d3á20n2í
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	1,5
00
	625, 2
00	1
	98,64
36 937,50
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
P 4 - Vodorovné konPosztnráumkka ck epoložce:	259,02 123 676,88
Poznámka k položce: - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.1, D.4 řez I
VV6 A1- Úpravy povrch"ů ",50p.0o*d0.l1a*0h.3y "Da .3o.1s oabznovvaá snpáírováýnpí klanmíenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl. VV B1
2 9K - O1s2t2a2t1n1í1 k01onstrukcOed akoppráávkcye,a bprooukorpáánvíky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Onl9in9e P7SC- Doprava sutihttaps:v//pyodbmoinukyr.uarsn.cýz/ictehm/ChSm_URoSt_2025_01/122211101
P	Poznámka k položce:
VV9 A928 - Přesun hmotPoznámka k položce: - výkop pro rovnaninu - viz D.4 řez C
VV B2	" "0.2*1.5*55 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 Výkop pro uložení kamene rovnaniny; prům hl. * šířka * délka úseku
1,500
PP
M3
16,500
00
200,00
172, 860,62
29
89 2 838,00 CS ÚRS 2025 01
975,24
7 906,43
	3
PP
	K
	124253100
V
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
ykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
	M3
	11,926
	173,
	2 063,20
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	Poznámka k položce:



16,500
P
VV A3
VV B3
Poznámka k položce: - D.4 řez B
" "1.34*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro zákl. patku; plocha v řezu * délka
	4
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	1,6
91
	91,00
	153,88
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	

	
	PP
Online
PSC
VV	A4
· B4
V
	vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B
" "0.19*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka "Mezisoučet:	1,691
"A4	1,691

	C4

	5
	V
	
	
	Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování)
	KPL
	1,0
	15 000,00
	15 000,00
	R položka

	
	K
	AGR 02.1
	
	
	
	
	
	

	P
P
Převod vody během stavebních prací na SO 02 (hrázkování) Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - provizorní podélné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 95 m a provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 58 m: naplavený
P	materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění

	6
	K
	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	2,4
	291,
	703,06
	R položka

	P	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	16	00
P



11,926
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8 D 8E 8F
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku 4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku "Celkem: "A5+B5
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.1, D.7
" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. 2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. (0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl.
1.9*0.3 "D8.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. 0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D8.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.
"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8
M3
M3
0,816
1,600
2,416
26,735
6,069
750,00
750,00
20 051,25	R položka
4 551,75	R položka
0,270
0,750
2,136
0,570
2,343
6,069
	
	9
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,623
	2
	1 274,66
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Po
	dsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	
	
	046,00
	
	

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271532212



P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B
" "0.07*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka
VV A9
VV B9
0,623
1 K R2159011
0P
P
P
[bookmark: bookmark57]V
[bookmark: bookmark58]V
[bookmark: bookmark59]V
[bookmark: bookmark60]V
VV
[bookmark: bookmark61]V
[bookmark: bookmark62]V
A10
B10
C10
D10
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry zděnou patkou a pod dlažbou - viz D.4 řez B a TZ
" "0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka
3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění
13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění
1.0*8.9 "D10.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl. 8.4 "D10.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění
M2
39,940
5,340
3,600
13,700
8,900
24,00
958,56 R položka
	
	V
	F10
	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10
	39,940

	1
1
	V
K
	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	4,272
	7
950,00
	33 962,40
	R položka



Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - viz D.4 řez B (čedič)
P
P
P
E10
8,400
A11
4,272
	D 3
	Svislé a kompletní konstrukce
	46 259,02

	12	K
	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby	M3	1,548	9
321212345	vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	1,548	580,00
	14 829,84 CS ÚRS 2025 01



B11
4,272
" "0.8*0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka "Celkem: "A11
V
V
V
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
	PP V
	E17
	cem"enCteolvkoeum vč: e"tnAě1 d7o+dáBn1í 7ka+mCe1n7e +z Dka1m7ene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321212345
	34,600
	
	
	

	1
18OP
	nlinKe P
P
	SC462512270
	P
P Z
	oozznnZááámmhkkaao kzk ppzoo lllooožžmccee::o -v véyzhdoěnké aa mvyespnáero nvaenuép nraa MvCen 3é0 hs okazmáehniovzemovfréahkcoe 0s-3prmomš,těvlrakstonovsátin MímC bzudtoeurézlnepuš,enhym přoidtnánoímst rie jaektdivnnoíhtolivých kamenů do 200 zhuokšzl gezc lhoťmovoavčéehom kaaltmy,e dnlee ntecuhpnraicvkeénézhporá zváyho- zsopváréohvoá sníp broušdteěrpkroovváendíemnoz 1te crémnup,o hdm líoctnkoasmtie jneedn- ostpláivryýcbhudkaomu epnoů zadvo a2d0n0utkí gpřed spárováním proškrábnuty na hloubku
	M3
	4,272
	1
440,00
	6 151,68
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC
	ht
	t5p0s:-/7/p0o mdmina kvyy.čuiršst.ěcnz/yittelamk/oCvSo uU vRoSdo u20o2 t5l ak0u1/2406025b1a2rů27-0 kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.3.1, TZ - dozdění dlažby podél
	
	
	
	
	



Popzřneádmpkatay k, opporlaocžocvea: ný kámen (žula) - viz D.7
P V A12
V B12
VVV A18C12
C12
V C12
1 VVK B18 321321116 K 321321116
31 P K R463211
9 PPPP
Online PSC P
VVV A22A13
VVV B22 A13 V
B13
1V
12 KK 32R143653120111015
4
0 PPP
P
VV A23
VV B23
12	K 463211158
11PP
15OnlinKe PSC321352010
PP
VV AO1nl9ine PSC 1 VV B19 1 VV K
1 K 321366111
6
22 PP K 465512317
POPnline PSC
Online PSC
P
VV A16
VVP B16
D
· [bookmark: bookmark63]A2
KV 4501571111
PVP B2
OVnline C02
· [bookmark: bookmark64]C02
PSC
· [bookmark: bookmark65]D02
Po"zn"á0m.9ka*0k .p3o "loDžc.3e:.1- kSáOme0n2 d ks m3500,m0m27, h dmooztdnoěsnt í8 s0c-2h0o0d kogv,é čheodičp,ř písrotusyppua;n pý lřoíčcnhíam *štětlr.kopískem - viz D.4 řez B
" "00..34*8(*189..99-"5D.7.3)*.10.S3O "D0.27 kDmoz0d,1ě2n2í -k0a,1m3e1nnDéo dzldaěžnbíy p vošmkoíszteěn péředdlapžabtyy; bšříeřkhau *- Kdéalmkaen*n týl. zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem; plo"cChealk vemře:z "uA *1 d2é+lkBa12
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
KoVnsytrkulkícne ovvodánnícíh r sotavvneba znibnetyonzu plořemhraodv, éjehzůo ak palamveebnníech, vkoymuožr,itsípokdanmí steanvbey zvondánípclha evleuktráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
Vyokplíěnronvýácnh íz rdoív, nšacnhineyt, zšalcohmtiocv aéhoostkatanmícehnek,o vnysutržuiktíc kí ažmelenzoe vzé nháop plarovuprostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Pohztntápms:/k/apokd pmoilnokžyc.eu:rs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
Pohztntápms:/k/apokd pmoilnokžyc.eu: r-s.vcyzk/iltíenmov/CánSí_ sUpRárS &_2a0m2p5;_g0t;12/03021m3m21 s1t1á6vající rovnaniny - spáry budou vyklínovány vhodným kamenem z náplavu předpoklad 15 m3 (přPeosuzn ádmok 2a0 k m povlorážmcec:i SO 03) - viz D.3.1 a D.4 řez C
Peosuznnádmok 2a0 k m povlorážmcec:i -S bOet0o3n )C - 3v0i/z3 D7 .X3.C1 4a XDF.43 ř-e Žz BC předpata - viz D.7
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB předpata - viz D.7
" ""4 ".00*.2525*.019".D9 ."3D.1.7SONa0v2ýškemná0 p,3ř3e5d-p0a,t3a9 o0 2- 0v0ykmlímn,ovCá3n0í/3ro7v XnaCn4in Xy;F š3í;řkpalo *chdal. vúsřeezkuu * délka "Celkem: "A13
BRedonvěnnaín kinoansotbrujekmcíu z p břetso 3num p3rozs ltoémhoovneéhbo žkealmezeonveé hmo ovtondonsítci hpřsetsav2e0b0 pdřoeh5r0a0d,k jgezsů u aropvlanváenbímníclíhcek,o vmyokrl,ínsopvoádníím stavby vopdronsícyhpáenleímktr-á vreynu,ž jiatídekrampřenherazd n, áopdlbaěvruných
z nBápeldanvěuní konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Povzěnžáím ak vaý kpupsotlnoýžche:zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
Poznámka k položce: - doplnění největšího dostupného rozměru kamene z náplavu k patě kamenné rovnaniny (přesun do 20 m v rámci SO 03) - kámen bude uložen štět do připravené rýhy, budevyklínován a prosypán jemnějším materiálem - viz D.3.1 a D.4 řez C
" "18.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - přesunutí náplavu do záhozu v patě - na štět
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
vyklíBnoevdáníěmn sípákro únlosmtrkuy kcamí ezneb hemtontnuostp jreodnsottélihvoýchnekabmoenžůe pleřezso 5v00éhkgo h vttposd:/n/píocdhmisntkayv.uersb.c pz/řitehmr/CadS, UjeRzSů 2 a02 p5 la01v/e46b3n2í1c1h15 k8omor, spodní stavby Poznvámokdan kícpholoežlceek: tráren, jader přehrad, odběrných
PoznBámedknaěnk í pkoolnosžtcreu:k -cídoz pblentěonníu c phryobsětjéíhcíoh noe kbaom ženlez koovnéshtoru vkocden, íbcuhd setavvyebbírpářnehvrhaodd, njeýz růozam pělarv perbon zícahpokjoemnío vr,e sptáovdanjícsítakvobnystvruokdcnií.c vhč e. lperkotrsáyrpeánn, íjasdpeár přehrad, odběrných kamevněežmí a z v nýáppulsatvnuýc- hkázamříeznenbíu, doep věrhnoýdcnhý zpdrío, švaocdhneít,stšaavcbhyti,c d aruohstčaetndíicčh - kvoiznsDtr.u3k.1cía o Dds.4trařenzěnCí ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 " "6.001/"3D21.335.120S1O0 02 km 0,335-0,390 - doplnění kamenné rovnaniny
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních eOlpekratrváarednla, žjaedbe zr lpořmehorvaédh, o dkbaěmrneýnceh lovměžaířsak vyý uppursatnvýecnhého pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(ORp)ranvveabč oedltBanžSeět b 5d z0o 0lodhmtátopnvsí:é /h/kpoao kdmammeinenkneye .lunorams.caszřus/ikcteyhm uo/pC rsaSev_e UnzRéahSloi_t 2pí0rmo25 ds_lap0ž1áb/ru32oc1 ep3ml6o6š1ee1 no1p Praovzonváamnkýachk mpoísltoždcoe 2:0 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cPeomzneánmtokvaouk mpoallotožcue, :tl-. Bka5m00e,n veiz30D0.7mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317 "Po"z4n5á.m1k/1a 0k0 p0ol"oDžc.e7: Navýšená předpata o 200 mm - tabulka výztuže - hmotnost oceli do R12
"PCozenlákmekma :k " pAo1lo6žce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a s"tCykeulk veícme :n "ežA 31 s6pár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.1, D.4 řez B " "3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby 13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby
1.0*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; šířka v řezu * dl.
8.4L "oDž2e0 p.3o.1d SdOla 0ž2bykmze 0,š2t0ě0rk Doopzídsěknůí, ptol.škvorzsetvnéy ddloaž 1by00břmehmu - Dozdění kam. dlažby
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.1, D.4 řez B "3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
PV	E02 13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
VVVK 7A104615.50*187.391 "7D.3.1 SO 02 Okmpr 0a,v1a22d-l0a,1ž3e1b Dz olzodměnoí vpéohškoo kzeanmé ednlaežbloym břaeřhsuky- Duopzrdaěvneí nkéahmo. dplraožbdyla- žŠbTuP olo pžleo; šeířkoap vrařvezouv *andýl.ch míst do 20 m2 jednotlivě bez
2 VK A14615.50*187.391 "7D.3.1 SO 02 Okmpr 0a,v1a22d-l0a,1ž3e1b Dz olzodměnoí vpéohškoo kzeanmé ednlaežbloym břaeřhsuky- Duopzrdaěvneí nkéahmo. dplraožbdyla- žŠbTuP olo pžleo; šeířkoap vrařvezouv *andýl.ch míst do 20 m2 jednotliv 3V7
V B1 8.4 "D17.3.1 SO 0O2p kramdvao 0d,l2áaž0ne0íb kDz aloozmdeoěvnnéeíhopn okaša kmsouezncehn loém dsaleřas žkzbya ylu ipbtrířamevhenusé p-h áoD rpo rcoze ddmělanžeíb nkut aom vp.lodšlea ožpbryav -ovŠaTnýPc lho mžeíst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár PPV
B1
PPV
VV 7C1
OnVline P7SC
V D1
V7
VV A21
VV B21
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465517317
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.1, D.4 řez I, předpoklad dozdění uvolněných kamenů 10% plochy, spárováno MC 30, využití původního kamene
"50.0*0.1 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny) "Celkem: "A21
M3
M2
MM23
M3
M2
T
M2
M2
M2
0,270
11,,25474,28872
4,378
220,000
242,307,0800
4,378
31,89,8000 00
18,000
5 859,00
157,00
6,000 530,00
3,980 00
6,000
0,045
34,600	417,00
0,045
0,045
34,1630,7000 00
8,900	00
8,400
635,
342,00
2
318,
44 123,00
1
160,
3,650,000	1
153,0,70000	417,00
8,900
8,400
5,000
5,000
25 650,70 CS ÚRS 2025 01
34 540,00 R položka
2 652175,63,00 CRS ÚpoRloSž 2k0a25 01
15 180,00 CS ÚRS 2025 01
1 265,64 CS ÚRS 2025 01
1 985,54 CS ÚRS 2025 01
49 028,20 CS ÚRS 2025 01
5 536,00 CS ÚRS 2025 01
7 085,00 CS ÚRS 2025 01






























Online PSC
P

V
A25
V
V
V
V
B25
C25
V
D25
V
E25
V
V
V
F25

P
0,270
0,750
2,136
0,570
2,343
1,500
2
6
K
966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
M3
0,436
8
170,00
3 562,12
CS ÚRS 2025 01
PP	ručně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966041111

A2
6
B2
[bookmark: bookmark66]V
[bookmark: bookmark67]V
· [bookmark: bookmark68]B2
V6
VV	C62
VK	6985131111
7 PP
Online PSC P
VV
VV
VV
VV
VV
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - spodní řada dlažby bude zapřena do stávající betonové předpaty. Je předpokládána potřeba částečného odbourání a úprava tvaru předpaty - viz D.3.1 a D.4 řez B - ubourání stávající přepaty v tl. 100 mm a dl. 0,7 m, 1,5 m a 3,0 m - viz D.7 (podélný profil), zakončení kolmou hranou
" "(0.3*0.1)*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - částečné ubourání bet. předpaty; plocha v řezu * délka
0.7*(0.7+1.5+3)*0.1 "D.7 Odbourání stávající předpaty; šířka v řezu * délka * tl.
0,072
0,364
A27
B27
C27
D27
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.1, D.4 řez B - viz D.7 - viz D.3.1, D.4 řez I
" "0.9 "D.3.1SO 02 km 0,027 dozdění schodového přístupu - očištění plochy
3.60+0.3*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění kaverny; plocha kaverny + plocha ubourané předpat
0.7*19.9 "D.7 Očištění povrchu stávající předpaty (před betonáží); šířka v řezu * délka
50.0 "D27.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - očištění tlakovou vodou
M2
69,150
0,900
4,320
13,930
50,000
00
130,
8 989,50 CS ÚRS 2025 01
2
8PP
K
985331213
D
odaDteočndéa vtleepčonvéánví bleetponoávřsákné ív býzetutožen váčřestnkěé vyvvýrtzátnuí aževyvčičšteětnní ěotvvoyruv crhtáemniíckao vu ymčailtšotuě pnríůmotěvr voýrzutu cžeh 1e2m mimckou maltou průměr výztuže 12 mm
M
24,000
1
978,00
47 472,00
CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985331213

P
P
VV A28
Poznámka k položce: - kotvení dobetonávky předpaty - viz D.7
" "(2*40)*0.3 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - kotvení R12, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu
24,000

	2
4
P
	K
	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	50,000
	584,
00
	29 200,00
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC P
VV
VV A24
B24
	s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.1, D.4 řez I, předpoklad dozdění uvolněných kamenů 10% plochy, spárováno MC 30 " "50.0 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB
"Celkem: "A24
	
	50,000
50,000
	
	
	

	D
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	89 860,62
	

	2
5
	K
	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	7,569
	3
942,00
	29 837,00
	CS ÚRS 2025 01


D
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.1, D.4 řez B - odbourání části dlažby v místě nayvýšení předpaty - viz D.7 - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.1, D.4 řez I
" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. 2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.

(0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl. 1.9*0.3 "D25.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D25.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.


50.0*0.1*0.3 "D25.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	pV V
	B28
	"Celkem: "A28
	
	24,000
	
	
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	
	975,24
	

	2
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	2,709
	
	360,
	975,24
	R položka

	9
	P
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	00
	
	
	

	
	PV
	A29
	" "0.959 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111
	
	0,959
	
	
	
	

	
	V
	B29
	1.750 "obnova spárování kamenné dlažby LB; hmotnost dle TOV pol.636195311
	
	1,750
	
	
	
	

	
	V
V
	C29
	"Celkem: "A29+B29
	
	2,709
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	7 906,43
	

	3
0
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	77,514
	00
	102,
	7 906,43
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]SO 03 - Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	127 097,96

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	127 097,96
	
	21,00%
	26 690,57

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	153 788,53


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]SO 03 - Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava) Místo:
Zadavatel: Zhotovitel: Datum:	24. 4. 2025
Kód dílu - Popis	Projektant:
Zpracovatel:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Náklady stavby celkem
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]1 - Zemní práce
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark81]4 - Vodorovné konstrukce	127 097,96
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]103 397,36
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]D	23 700,60

V
D4
"Celkem: "A4+B4+C4
80,800
5
V
K
162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
15,000
28,00
420,00
CS ÚRS 2025 01

3,000
59,800
18,000
" "3.0 "D.3.1 km 0,110 vybrání naplaveného kamene z konstrukce skluzu
59.8 "F.4 SO 03 objem náplavu k odstranění (km 0,157-0,217)
18.0 "D.3.2 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k opevnění paty břehu v SO 02
· A4
· B4
· C4
P
OnlinPe PSC
P
6 K 162251141
httpst:ě//žpitoedlnmoisntki yII.u srksu.cpzi/nityem4 /aC 5S n_aU vRzSd_á2le0n2o5s_t0 d1o/126022m51121
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa využití (SO 02)
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
80,800
33,00
2 666,40 CS ÚRS 2025 01

	1
	K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	95,800
	325,
00
	31 135,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP	druhu, velikosti nebo tvaru


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
P	Poznámka k položce:


	2
PP
	K
	122211101
O
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
dkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	0,450
	172,
	77,40
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/122211101


P	Poznámka k položce:

VV A2	Poznámka k položce: - úprava místa uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085) - podél stávající zdi
VV A2
VV B2	" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.	0,450
	3
	K
	124353100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
	M3
	15,000
	
	258,
	3 870,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	
	
	
	00
	
	
	

	
	
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100
	
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - drobnější kámen z náplavu km 0.358-0,416 bude využit k prosypání a vyklínování kamenných konstrukcí v SO 02 (LB km 0,335-0,390,
	
	
	
	
	
	

	
	VV A3
VV B3
	přesun 20 m)
	
	15,000
	
	
	
	

	
	
	" "15.0 "D.3.1 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k vyklínování konstrukcí v SO 02 "Celkem: "A3
	
	15,000
	
	
	
	

	4
	K
	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	80,800
	485,
	39 188,00
	CS ÚRS 2025 01


OnlinPe PSC	httpsV://ypkoodpmávinkkyy p.urros.kcozr/yitteam v/oCdSo teUčRí sSt ro2j0n2ě5 v 0h1o/r1n2in4ě55tř3í1d0y0 těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	00
Online PSC
Poznámka k položce: - kámen z konstrukce skluzu bude použit k opevnění paty PB pod skluzem (přesun 20 m) - kámen z náplavu km 0.1570.217 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 0,155-0,203) - kámen z náplavu km 0.358-0,416 bude využit v SO 02 (LB km 0,3350,390, přesun 20 m)


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
Online	těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251141
POSnCline	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 02 a SO 03)
P

	7
PP
	K
	AGR 01.4	D
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění očasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	2,416
	291,
	703,06
	R položka

	Poznámka k položce:


Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO P	01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka

	VV
	A7
	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	0,816

	VV
	B7
	4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	1,600

	VV
	C7
	"Celkem: "A7+B7
	2,416



	8
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	0,450
	750,
	337,50
	R položka

	P	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PV A8	" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.	0,450
V B8	"Celkem: "A8	0,450

	9
PP
	K
	R29121102.1 Zř
	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy ízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	R položka

	Poznámka k položce:


P	Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - 2x potrubí DN 500 dl. 9 m
- vyztužení geomříží


D 4	Vodorovné konstrukce	23 700,60
	1
0PP
	K
	R46321115
R
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a vnparnoinsay opbjáenmíum pře-s v 3y mu3ž zitlíomkoavméheon keamzeneá hpmlaovtnuosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene
	M3
	69,300
	342,
00
	23 700,60
	R položka

	PP	z náplavu


Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - opevnění paty PB pod skluzem, kámen na štět - využití kamene z náplavu ve skluzu (přesun do 20 m) - rozprostření
P	kamene z náplavu na protějším břehu, k patě náporového břehu bude umístěn větší kámen z náplavu (ds&amp;gt;300 mm), na štět a
prosypán jemnějším materiálem z náplavu - viz D.3.1 (část kamene - 6,5 m3 - bude doplněna z výkopu v SO 05 - klenbové prahy)

	V A10
	" "3.0 "D.3.1 km 0,085 opevnění paty PB pod skluzem (na štět) - naplavený kámen z konstrukce skluzu
	3,000

	V B10
	66.3 "F.4 SO 03 rozprostření kamene z náplavu (km 0,155-0,203)
	66,300

	· C10
V
	"Celkem: "A10+B10
	69,300


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

(dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]SO 04 - PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	71 644,84

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	71 644,84
	
	21,00%
	15 045,42

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	86 690,26




Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 04 - PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)
Místo:	Datum:	24. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]
71

	Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
	644,84
	13

	23-M - Montáže potrubí
	523,37
	375,00

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	681,25
	32

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	396,43

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	8 400,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	437,83
	11

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	2 990,17

	998 - Přesun hmot
	
	1 840,79


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]SO 04 - PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)
[bookmark: bookmark91]Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	24. 4.2025
Projektant:
Zpracovatel:
	P Č
	T y
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	71 644,84
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	13 523,37
	

	1
	K
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	0,225
	625,
00
	140,
63
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	
	



Online PSC
	P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.1, D.4 řez I

	2
	K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	1,150
	172,
	197,
	CS ÚRS 2025 01

	00	80
POPnline PSC	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101
Online PSC	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - výkop za rubem zdi - viz D.8
VV A4	" "1.15 "F.4 SO 04 km 0,206 - výkop (ručně)	1,150
VV B4	"Celkem: "A4	1,150

	3
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	0,650
	91,
00
	59,15
	CS ÚRS 2025 01

	P
P
Online PSC
P
· A5
· B5
· C5
V
VV	D5
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174101101
	0,3
0,3
0,3
0,6

	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.8
" "0.35 "F.4 SO 04 km 0,206 - zpětný zásyp
"Mezisoučet: "A5	50
0.30 "F.4 SO 04 km 0,206 - nepropustná zemina	50
"Celkem: "A5+C5	00
	

	4
	K
PP
	58125110
	jíl surový kusový jíl surový kusový
	50
T
	0,540
	1 625,00
	877,
50
	CS ÚRS 2025 01



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
Online PSC
VV A8
VV B8
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58125110
" "0.30*1.8 "F.4 SO 04 km 0,206 - nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost "Celkem: "A8
0,540
0,540
	5
	K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	0,990
	95,
00
	94,05
	CS ÚRS 2025 01



PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181351003
	6
	K
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	0,267
	590,
	157,
	CS ÚRS 2025 01

	00	53
PP	zemina pro terénní úpravy - ornice
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101

	7
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	0,990
	19,
00
	18,81
	CS ÚRS 2025 01



PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131
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PT
Čy p
P
· [bookmark: bookmark92]A7
· [bookmark: bookmark93]B7
Kód
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
VV	B7
8 [bookmark: bookmark94]K 00572472
PP
Online PSC
VV A1
VV B1
9 [bookmark: bookmark95]K AGR 04.1
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.8
" "0.99 "F.4 SO 04 km 0,206 - Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm "Celkem: "A7
osivo směs travní krajinná-rovinná osivo směs travní krajinná-rovinná https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572472 " "0.99*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A1
Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování)
KG
KPL
PP P
	1
	K

	0
	PP



AGR 01.4
Převod vody během stavebních prací na SO 04 (hrázkování)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná pojezdná hrázka š. 3 m, v. 0,5 m, dl. cca 20 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
M3
0,990
0,990
0,020
0,020
0,020
1,000
0,816
0,816
00
00
182,
10 000,00
291,
3,64 CS ÚRS 2025 01
10 000,00 R položka
237,46 R položka
	1
1
	K
PP
	R151102
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění Poznámka k
	M2
	1,960
	580,
00
	1 136,80
	R položka



VV A9
VV B9
P
VV A11
VV B11
R162701.1
	1
	K

	2
	



položce:
Poznámka k položce: - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.8
" "1.96 "F.4 SO 04 km 0,206 - příložné pažení
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
1,960
M3
0,800
	2
	K

	3
	



D
P P
V
V
V
M Montáže potrubí
R936944.1
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou
KUS
1,000
00
750,
A13
B13
M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odvodnění dlažby, potrubí PE DN 90, dl. 0,8 m á 5,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5 - viz D.8
" "1 "D.8 odvodnění rubu zdi - potrubí PE DN 90, á 5 m, ve sklonu 5 %, dl. 0,8 m
"Celkem: "A13
1,000
1,000
00
375,
600, R položka
00
375,00
375, R položka
00
	1
3
	K
	321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	0,450
	9 580,00
	4 311,00
	CS ÚRS 2025 01



Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader PP přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního P	zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním
proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.3.1, TZ - dozdění dlažby podél předpaty, opracovaný kámen (žula) - viz D.7
VV A14
VV B14
" "1.5*0.3 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - dozdění poškozené zdi v patě; plocha * tl. "Celkem: "A14
0,450
0,450
	1
4
	K
	321212745
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	0,225
	9 580,00
	2 155,50
	CS ÚRS 2025 01

































PT
Čy p PP
Online PSC
P
Kód
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212745 Poznámka k položce:





1
5
K
R3212133
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
M3
3,050
8
595,00
26 214,75
R položka

PP
Online PSC P
VV
VV A17
B17
0,290
0,290
17	K
R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
M2
7,500	120,00 1
8 400,00 R položka

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního
zušlechťovače malty, dle technické zprávy - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (žula), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.8
	V A16	" "3.05 "F.4 SO 04 km 0,206 - zdivo na MC 30	3,050
VV B16	"Celkem: "A16	3,050
D

	1
6
	K
	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 063 mm
	M3
	0,290
	1
367,00
	396,43
	CS ÚRS 2025 01



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457542111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno na 95% PS - drenáž za rubem zdi - frakce 8/16 - viz D.8 " "0.29 "F.4 SO 04 km 0,206 - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm "Celkem: "A17
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - do hloubky 120 mm, včetně vysekání stávajících spár - viz D.4 řez I
" "7.5 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - obnova poškozeného spárování "Celkem: "A18
VV A187,500
7,500

VV B18
	1
8
	K
	966021112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	2,765
	3
942,00
	10 899,63
	CS ÚRS 2025 01



PP
Online PSC
P
19 K 985131111
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání nadzákladové konstrukce - viz D.8 (odbouraný kámen bude uložen na skládku) - uvolněné kameny při obnově spárování - 10 % plochy - viz D.3.1 a D.4 řez I (využití kamene zpět)
PP
Online PSC P
VV A20
VV
VV B20
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění odbourané kamené konstrukce zdi - viz D.8 " "4.14 "F.4 SO 04 km 0,206 - očištění stávající konstrukce "spárování `očištění udi před přespárováním
"Celkem: "A20
M2
D 997
20 K 997002611 P
P
Doprava suti a vybouraných hmot
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
4,140
4,140
4,140
0,218
130,00
114,00
538,20 CS ÚRS 2025 01
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]2 990,17
24,85 CS ÚRS 2025 01









P Č
T y
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997002611






V
A21
" "0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635

0,218




V
B21
"Celkem: "A21

0,218



2
VK
R997004
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
T
8,237
360,
2 965,32
R položka

2
2
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T
18,047
102,
00
1 840,79
CS ÚRS 2025 01

PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

1 P	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	00
PV	A22	" "8.019"bourání kamenného zdiva (ručně); hmotnost dle TOV pol.96602112	8,019
V	B22	0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635	0,218
VV	C22	"Celkem: "A22+B22	8,237
D 998	Přesun hmot	1 840,79
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]SO 05 - Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	63 234,15

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	63 234,15
	
	21,00%
	13 279,17

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	76 513,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
SO 05 - Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce D 19 - Ostatní konstruZkecem aníp práráccee, bourání 1 K 114203202 Očištění lomového kame 1 9K97 -11D42o0p3r2a0v2a suti a svtayvbebo oudramnaýltych hmot PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
M3
0,900 00
Cena celkem [CZK]
63
234,15
27
897,84 26
991,53 275 8 7997,48,54 625,
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
998 - Přesun hmotPoznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB), kameny budou použity zpět, viz D.3.1,
D.11
5 794,55
21756,82,050 CS ÚRS 2025 01
2 332,43
	2
PP
	K
	114203301
Tř
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a íděsnoí ulosmtřoevéďho vkamceícneh n sebtaov betbonpovoýdclhe tvdárnuichust,rovjneěl zikískoasntýi cnh epbři oro tzvebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle
	M3
	23,310
	325,
00
	7 575,75
	CS ÚRS 2025 01

	PP	druhu, velikosti nebo tvaru



VV A1
VV B1
Online PSC
P
P
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene z náplavu k použití k zasypání výmolů a k prosypání a vyklínování konstrukcí - viz D.3.1 " "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu "Celkem: "A2
0,900
0,900
" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl. "Celkem: "A1
	3
PP
	K
	124453100
V
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3
ykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124453100
	M3
	23,310
	595,
	13 869,45
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	Poznámka k položce:



Poznámka k položce: - část kamene bude využita k doplnění výmolů v SO 03 (6,5 m3, ve stejném místě), část bude využita do kamenného záhozu podél klenbových prahů - viz D 3.1 a D.11
" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu
VV A2
VV B2
23,310
23,310
	4
	K
	162251121
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	23,310
	28,00
	652,68
	CS ÚRS 2025 01

	PP	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m



23,310
Online PSC P
VV A4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa využití (SO 03, SO 05)
" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu
VV A3
VV B3
	5
PP
	K
	AGR 05.1
Př
	Převod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování) evod vody během stavebních prací na SO 05 (hrázkování)
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	R položka

	Poznámka k položce:



23,310
VV B4
	6
	K
	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,816
	00
	291,
	237,46
	R položka
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	PČ Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	

	P	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO
P
01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
V A	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku	0,816
VV	V 5B	"Celkem: "A5	0,816
	

	5
	

	D 4	Vodorovné konstrukce	26 991,53
	

	7
	K
	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	3,000
	160,00
	480,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB),
kameny budou použity zpět, viz D.3.1, D.11
VV A7	" "2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění	3,000
VV B7	"Celkem: "A7	3,000

	8
PP
	K
	465517317
O
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez pradvao dláažneíb kz alomeovnéehon kaamsuenceh lom saeřskzyaluiptríamvensépháo rprcoe dmlažebnut o vploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na
	M2
	3,000
	1
417,00
	4 251,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP	sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465517317
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB), kameny budou použity zpět, viz D.3.1,
D.11

VV A9	" "2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění	3,000
VV B9	"Celkem: "A9	3,0009
PP
K
452218010
Za
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s jišdťolvaažcbí porváhitzo uprúavpernaévho luomvoivdéihtoelknaýmcenhe pnalodcněh a n vae ssvuahcuhomelioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
M3
8,547
1
993,00
17 034,17
CS ÚRS 2025 01
PP	viditelných ploch na sucho


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452218010
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - příčný klenbový práh z lomového kamene skládaného na štět (ds 700 mm) - konstrukce bude vyklínována a prosypána
jemnějším materiálem z místních zdrojů - kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič viz D.3.1 a D.11
VV A8	" "2*11.1*(0.55*0.7)"D.11 SO 05 příčný práh z LK, na štět, ds 700 mm; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu	8,547
VV B8	"Celkem: "A8	8,547
	1
0
	K
	R46251127
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
	M3
	16,805
	311,00
	5 226,36
	R položka

	P	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
PV	A10	" "2*11.1*0.757"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu	16,805
· B10	"Celkem: "A10	16,805
V




	1
1
	K
	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	0,900
	3
942,00
	3 547,80
	CS ÚRS 2025 01

	PP	ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966021113


Online PSC	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rozebrání stávající dlažby na sucho v místě zavázání klenbových prahů (LB), kameny budou použity zpět, viz D.3.1, D.11
" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl.
VV A11	0,900
VV B11
	1
2
	K
	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	0,275
	8
170,00
	2 246,75
	CS ÚRS 2025 01
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PP
Online PSC

ručně z betonu prostého neprokládaného
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111
PČ TDyp	997 Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	1
	K
	R997004
	PozVnáomdkoar ko pvonloéžcpeř:emístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,605
	360,
	217,80
	R položka

	3
	
	
	Poznámka k položce: - odbourání části stávající přepaty pro zavázání klenbového prahu (PB - viz D.11
	
	
	00
	
	



" ""V2 o"*d00o..6r2o05v5*né0" .op5řde5bm"oDíust.rě1án1ní ísS ubOtietv0oč5n. uozlvaovýžecánzhíá nknaoí snkksllteárdnukbkuoc (víp;é ohhpmolatopktruna)o hdsulte ddpollae tp nTaétO lyeV gzi dspliao t-il v.o9yd6b6o0u4r1á1n1í 1paty; počet prahů * plocha bourání * výška v řezu "C" "0.605 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111
VVPV A1A213
V B13
VVV B12
"eClkeelkme:m ":A "1A213
0,62075
0,605
0,275
	1
4
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	22,867
	102,
00
	2 332,43
	CS ÚRS 2025 01



D 998	Přesun hmot	2 332,43
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]SO 06 - LB ul. Na Hranicích (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	4 532,25

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	4 532,25
	
	21,00%
	951,77

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	5 484,02
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]SO 06 - LB ul. Na Hranicích (oprava)
Místo:	Datum:	24.	4.2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]Náklady stavby celkem	4 532,25
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]1 - Zemní práce	3 505,95
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]4 - Vodorovné konstrukce	1 026,3 0
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Datum:	24. 4. 2025
Projektant:	4 532,25
Zpracovatel:	4 532,25

[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122]Stavba:
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark126]SO 06 - LB ul. Na Hranicích (oprava)
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]Místo:
[bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132]Zadavatel: Zhotovitel:
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[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]Náklady soupisu celkem
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
D 1
K 122311101
Zemní práce
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
M3
3,300
292,
3 505,95
963,60 CS ÚRS 2025 01
	
	PP
Online PSC
P
P
VV A1
VV B1
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití místního kamene - viz TZ a D.4 řez J
" "3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 získání kamene z původní porušené konstrukce, náplavu "Celkem: "A1
	
	
	3,300
3,300
	
	

	K
	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	2,250
	173,
00
	389,25
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	
	
	
	
	



P
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez J, D.3.2
" "0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop v patě pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku
	K
	AGR 01.4
PP
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	1,600
	291,
00
	465,60
	R položka



2,250
VV A2
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO P	01, SO 02, SO 03,
SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
VV A3	" "4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku	1,600
VV B3	"Celkem: "A3	1,600
K R162701.1
750,
P
PV
[bookmark: bookmark137]V
[bookmark: bookmark138]V
A4
B4
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
" "0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku "Celkem: "A4
M3
2,250 00
2,250
2,250
1 687,50 R položka















D
	5
	K
	R46251127
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
	M3
	3,300
	311,
00
	1 026,30
	R položka

	PP	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - využití místního kamene - viz TZ a D.4 řez J, D.3.2



VV A5	" "3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 záhozová pata3,300
3,300

VV B5	"Celkem: "A5

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]SO 07 - LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	268 208,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	268 208,00
	
	21,00%
	56 323,68

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	324 531,68



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 07 - LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)
Místo:	Datum:	24. 4.2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	268 208,00
1 - Zemní práce	133 619,75
4 - Vodorovné konstrukce	119 126,07


998 - Přesun hmot	15 462,18
Strana # z 211
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[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]SOPUPTIS PRACÍ
P
StaČ y	Kód
[bookmark: bookmark145]Čvba: p
6 pKOP6Š180974/200121 Jílovský spíoť tporkotDieěročízní- zJíklokvoés -ov4ý ecthapvalákOebnje4k0t0:g/m2
Popis
MJ
M2
Množství
109,956
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
65,
[bookmark: bookmark146]P SO 07 - LB opevněnsííť vprořt.ierkozmní z3 k,o8ko5so(viýnchv velásktein c4e00)g/Mm2ísto:
[bookmark: bookmark147]POnlSinOe PS0C7 - LB opevněnhíttpvs:/ř/p.o kdmmink3y.,u8rs5.cz/(itienmv/CeSs_tUiRcSe_)20M25_í0s1t/o6:1
[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150]ZadavateVVl: ZhAo1t0ovitel:
VV	B10	"Celkem: "A10
Ná7kladVKy so6u93p1i1s0u57celkem skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm kPlPady soupisu celkemskoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61894012 " "99.96*1.1 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A10
skoba kotvící ocelová na geotextilie dl 300mm D 4mm
KUS
00
Cenová soustava
7 147,14 CS ÚRS 2025 01
109,956
109,956 Datum:	24. 4. 2025
225,000Datum:	25, 24. 4. 2025 268 25 06825,0,00	CS ÚRS 2025 01
Pro0je0ktant:
	D
	1
	Z
	emní práce
	
	
	pracovatel:
	133 619,75
	

	18
	KK
	111482203351100423
	RRozoezbprráonsítřdelnaížeab urnoevbnoá znáí hoorznůic se nvaelosžveanhíum sknlaonduopprřaevsn 1í :p5rostsrtořejnděekpřziá shoouzvůi,slréovpnloašneindoa s1o0u0stmře2ď, otlv. avcríscthvystdaove2b00 mm Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	MM32
	66,02,27520
	00	1569,5,
0000
	597716,81,040
	CCS SÚ ÚRRS S202205250101

	PČ TypPPP
	Kód
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé Pplopšeisdo 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	
	OnOlinnlein Pe SPCSC
	Rohztetpbsr:á/n/pí oddlamžienbkyn.eubros.zcáz/hiotezmů /sC nSalUoRžeSní2m02n5a 0d1o/p1r8a2v3n5í 1p0r2o3středek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	
	
	
	
	

	9
	K
	10364101
	httzpes:m//piondamipnrkoy.utres.rcézn/itneím ú/CpSr aUvRyS-2 o02r5n i0c1e/114203104
	T
	16,394
	590,
	9 672,46
	CS ÚRS 2025 01

	P O
	PP nline P
	z
SC	h
	emPoinzanápmrok taerké pnonlío úžpcrea:vy - ornice
ttps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
	
	
	00
	
	



VV A3
01 VVK B3 181411133
20POPnKline PS1C22211101
Online PSC
P
OPnPline PSC
Poznámka k položce: PVV A7
DVV B7
noZvéa kloonžsetrnukí cterá- vvinz íTkZu, Dn.3a.2p aů Dd.ě4 přeřze Ddem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2
" "Z1a.5lo*8ž.e3n*í0 t.5rá "vDn.í3k.2u SnOa 0p7ůdř.kě mpř3e,d85emrozpeřbirpárnaí vzebnyétk pů loopcehvynědnoí v1 o0k0o0lím po2ruvcýhs; evvýešmka *včdeétlnkaě *uttal.žkceení"Cpealrkkeomv:é "hAo3 na svahu přes 1:2 " "1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce "Celkem: "A3
ZaOložddeoknío 1trp:á1ávnvíkuy na ppůrdoě kpořepdeámvkpřyiprauvčenéě p zloacphyaždoen10é0 i0 nme2 zvaýpseavžemen véčevtněh uotaržneinní ěpatrřkíodvyéh toě nžai stvealhnuo psřteis I1:s2k duo p1i:1ny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133
PoOzndákmokpaávkk py oalopžrcoek:opávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 h
hPtotpzsn:á//mpkoadmk ipnoklyo.žucres.:c -z/viitzemD/.C4 Sře_zU DR,S D_2.30.225_01/122211101
P" o"z1n.á2m*k5a0 k.6 po"lDož.c3e.:2 - SvOýko0p7 zřa.vkamzov3a,8cí5 o Ostrhuuhym guesootevxátinliíe A - 7vz ohsleedteí mtl.k 1 p5d0ze mnmím; ukoele. fv. esdkelnoí nručn*ě p (lpořecdhpaokvlasdit2u0a%ci výkopu) - viz D.4 řez
M2
M3
6,225
60,2,72520	00
15,168	00
34,
172,
00
2 064,48 CS ÚRS 2025 01
2 608,90 CS ÚRS 2025 01
60,720
	1 VVVV AA4 K4
1 VPPV B4
	00572474	"
"o
	"0.2*(2.7*24.2)+1.05*2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop - ručně; 20% * (plocha v řezu * délka úseku) + plocha * délka v km osivo směs travní krajinná-svahová
Csiveolk semměs: t"rAav4ní krajinná-svahová
	KG
	115,5161,81,62814
15,168
	00
	182,
	220,95
	CS ÚRS 2025 01

	3O
	nKline PS1C24253100	h
P
	ttpVs:y//kpodpmáinvkkyy.urps.rcoz/ikteomr/yCtSa UvRoSd o2t0e2č5 í 0s1t/r0o05jn72ě47v4 hPozrnnáimnkěa tkřípdolyožtcěe:žitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 oznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez D "
	M3
	52,272
	00
	173,
	9 043,06
	CS ÚRS 2025 01



V"6y0k.o7p2áv*k0y.0p2ro " kPořreyptao včotednotéečkí osetrfoijcniěe vntheomrnimněn toříždsytvtěížitel h"t6tp0s.:7//2p*od0m.0i2nk "yP.uřresp.cozč/itteemné/C kSo_eUfRicSi_e2n0te25m_0m1/n1o24ž2st5v3í100 Poznámka k položce:
Online PSC
VV A1
1,214
	1
2P
	· A5
· BK5 P
	AGR 07.1
	" "0.8*(2.7*24.2) "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop; 80% * (plocha v řezu * délka úseku) "CelPkeřmev: o"dA5vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)
Převod vody během stavebních prací na SO 07 (hrázkování)
	KPL
	5522,,22177,02200
	10 000,00
	10 000,00
	R položka

	4
	K
	174101101
	P
P
	oZznáásmykpa ks pyoploažncein: ou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem ooznbájmekkatůk pvoltoěžceh: t-o prvovyizkoornp íápvříkčnáéc hhrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 10 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti -
	M3
	5,600
	91,00
	509,60
	CS ÚRS 2025 01



Zásy2px s pyoptarnuibnío Du Nz j5a0k0ékdol.li3v0 h morn- ivnčy. sčterorpjnáěnís a u pložheontíomvo vsýtnkío čpekrupavceí vsrosutpvráacvhy s -e zřhízuetněí naímod jsatmra,n šěancí h-e nt,á rkýlahd nye nbao kolem objektů v těchto vykopávkách
P
POn1line PSKC
P3 PP
V A6
1 K AGR 01.4	hPtotzpns:á/m/pkoDadmko ipnčokalyos.žnucráes:.cozc/itherma/nCnS áU hRrSá z2k02a5 z01h/o17r4n1i0n11tř0í1dy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
PoznDáomčkaasnká p ooclhoržacnen: á- hruátznkěanoz mhoinrn nina t9ř5íd%y PtěSži-tevlinzo Dsti.4IIřeaz IIDI skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
· [bookmark: bookmark152]B6	""M"0e.Pz2oi*sz2on8uám.č0ek ta": D k" .Ap3o6.l2ožScOe: -0 v7y řu.žkitmí k 3am,8e5ne- (zmpíěsttnníý m zaátesryiápl;), pdlso 3c0h0a mvm ř,e vzču. t*řídděénlík aa púřseseuknuu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do
VV záhBoz6ové předpaty, viz D.16 - d"ílMčí eúszeisko 1u kčmet:0,"0A006 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO P	01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka
· [bookmark: bookmark153](dl.C 96+11) celkem 4,8 m3 – mez"i CSOelk02e,m S:O " 0A36, SO 06 - dílčí
M3
5 K 182111111
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 1,4Z1p0:e 2vxn hěránzíkasv(dal.h 6u,3+tk8,a2n) icnelokeum n 3e,4b8o m r3o -h moežzií SnOa 1s6v, SaOhu17s, kSlOo 1n8u, SpOře1s9, 1S:O2 2d0 o- c1el:k1em 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
00
00
00
M2
0,486
5,6
5,6
5,6
99,960
291,
00
38,00
141,43 R položka
3 798,48 CS ÚRS 2025 01
VPVP A12
VPP
OVnlBin1e2 P
	1 PP
	V AK8
	R162701.1

	VV BPP8

	1
	K
	R162701.2

	5
	PP
P
P
	



VV A15
VV B15
" "Z4p.e3v7n/ě9ní" sdvíalhčuí túksaenkin 3ou; cneeblkoo rvohýo ožíb njea msvadhouč sakslnonýuchpřehsrá1z:2ekdo/ 1p:o1čet SO v úseku
Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1
"Chtetplsk:e//mpo:d "mAin1k2y.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182111111
Poznámka k položce:
PoznVámokda ok rpoovlonžcée:p -ř zepmevínsětněí nhíorvníý čkásotip skvuahuv bči.oduelgoraždeanbíilnní aprsoktielráodznkíu ge(opteoxptilliaí t-k vuiz) Dd.4le řepz lDatan TéZ legislativy " "3.V92o*d2o5r.5ov"nDé.3 p.2řeSmOí 0st7ě řn.kí mv ý3k,8o5p pkruotviečr.o uznloí žbieondíegnraadsakbláildnkí gue (opteoxptillaietk; upr)ů dml.e d péllkaatn vé řleezgui *sl daétilkvay úseku "CelVkoedmo:ro "vAné8 přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané rovnaniny - viz D.4 řez D, D.3.2
" "1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce "Celkem: "A15
Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
0,486
0,486
1 K R29121102.2
Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
	M3
	61,840
	
	750,
	46 380,00
	R položka

	99,960

	M3
	6,225
	
	750,
	4 668,75
	R položka

	
	
	00
	
	
	

	
	6,225
6,225
	
	
	



6 PP
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ
Kód
Popis

	1
7
	K
	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm
	M3
	6,413
	1
011,00
	6 483,54
	CS ÚRS 2025 01

	PP
Online PSC	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111
P	Poznámka k položce:
VV A17	Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.4 řez D
VV A17
" "(2.65*0.1)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - Filtrační A17 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku	6,413
VV B17	"Celkem: "A17	6,413

	1
8
	K
	462512370
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	M3
	19,360
	1
628,00
	31 518,08
	CS ÚRS 2025 01

	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - vyztužení geomříží
PP	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512370
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - kámen ds 700 mm, čedič - viz D.4 řez D
· V A18	19,360
· V B18	" "0.8*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku "Celkem: "A18	19,360

	1
9
	K
	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	32,065
	2
530,00
	81 124,45
	CS ÚRS 2025 01

	P
P
Online PSC
P
· A19
· B19
V
D 998
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463211153
	32,065
32,065
15 462,18

	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.2 a D.4 řez D
" "(2.65*0.5)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku "Celkem: "A19
Přesun hmot
	

	2
0
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	151,590
	102,00
	15 462,18
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011


D 4	Vodorovné konstrukce	119 126,07
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]SO 08 - PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	332 271,75

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	332 271,75
	
	21,00%
	69 777,07

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	402 048,82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
SO 08 - PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:	24. 4.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
	NáPkladTy stavby celkem Č y	Kód
Č
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	332 271,75
Cena celkem [CZK]
124 745,05
	Cenová soustava

	N 4ák -laVdoyd sooruopvinséu kcoenlksetrmukce
	
	
	
	18373204287,21,675
	

	99D8 -
	P1řesun hmot
	Zemní práce
	
	
	
	201244787,445,05
	

	1
	K
	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb
	M3
	25,920
	156,
	4 043,52
	CS ÚRS 2025 01

	PP O
	nline P
	R
C	ht
	ozepbráonví edldažeenbý ncebho nzáahoszuůc sh noaložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho tps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104
	
	
	00
	
	



Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rozebrání zbývajícího opevnění v místě poruch kamenné dlažby na PB, likvidace dle platné legislativy, část lze využít pro doklínování nové konstrukce - viz TZ, D.3.2 a D.4 řez E - přepdoklad 60% plochy původního opevnění
" "0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu * tl.kce
25,920
	2
PP
	K
	124253100
V
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 ykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	91,080
	173,
00
	15 756,84
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124253100



Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - D.4 řez E
" "2.53*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 výkop; plocha v řezu * délka úseku
P
VV A4
VV B4
VV A3
VV B3
	3
	K
	17
	4101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	6,840
	91,
00
	622,44
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
	vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174101101 Poznámka k položce:



91,080
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez E
" "0.19*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku "Mezisoučet: "A5
Online
PSC
VV	A5
· [bookmark: bookmark157]B5
· [bookmark: bookmark158]C5
6,840
6,840
V
K 181411133
PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2
Založdeoní 1tr:á1vníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez E, D.3.2
" "1.1*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku
M2
39,600	00
34,
1 346,40 CS ÚRS 2025 01
	5PP
	K
	00572474	os
	ivoo ssmivěso trsavmníě ksratjrinanván-sív kahroavjáinná-svahová
	KG
	0,792
	182,
	144,14
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/00572474 Poznámka k položce:



39,600
Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E "39.6*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A1
Online PSC
P
VV A6
VV B6
P
VV A1
VV B1
0,792
0,792































Online PSC
7 K 10364101
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023
zemina pro terénní úpravy - ornice
10,692
00
590,
6 308,28 CS ÚRS 2025 01
8
K
AGR 08.1
Převod vody během stavebních prací na SO 08 (hrázkování)
KPL
1,000
10 000,00
10 000,00
R položka

PP
zemina pro terénní úpravy - ornice

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	6
	K
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	39,600
	95,00
	3 762,00
	CS ÚRS 2025 01
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 10 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 40 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na

	9
	K
PP
	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486
	291,
00
	141,43
	R položka


P
P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO P	01, SO 02, SO 03, SO 04,
SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
VV A8	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku0,486
0,486

VV B8	"Celkem: "A8VV A11
Poznámka k položce:
VV B11
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby - viz D.4 řez E, D.3.2
" "0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu * tl.kce	25,920
"Celkem: "A11	25,920

1 PP	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	00
21	K 457572111
PP
Online PSC
P
VV A12
VV B12
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.4 řez E
" "(2.85*0.1)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
M3
10,260	011,00
10,260
10 372,86 CS ÚRS 2025 01
1
3
K
462512370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
M3
28,800
1
628,00
46 886,40
CS ÚRS 2025 01
PP
Online PSC
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512370






P
VV A13
VV B13
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen ds 700 mm, čedič - viz D.4 řez E
" "0.8*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku
28,800
1
4
K
463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3
51,300
2
530,00
129 789,00
CS ÚRS 2025 01

PP
Online PSC
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463211153






P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.2 a D.4 řez E







	1
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	84,240
	
	750,
	63 180,00
	R položka

	0
	P
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	00
	
	
	

	1
	PK
	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	25,920
	750,
	19 440,00
	R položka




	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	pV
V
V
	A14
B14
	" "(2.85*0.5)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku "Celkem: "A14
	
	51,300
51,300
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	20 478,44
	

	1
5
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	200,769
	102,00
	20 478,44
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]SO 09 - Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	525 927,35

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	525 927,35
	
	21,00%
	110 444,74

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	636 372,09
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	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: SO 09 - Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
24. 4. 2025
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
Cena celkem [CZK]
525
927,35
	1 - Zemní práce
	75

	D 2 - Zakládání
	033,18 25
131,69

	1 3K - Sv12is4l2é53a10k0ompletnVí ykkopnásvtkryu pkrcoe koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3	40,195	173, 131,69 315 6 953,74 CS ÚRS 2025 01



4On-linVe PoSdC orovné konstrVuykkopcáevky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124253100 4 - Vodorovné konstrukce
Poznámka k položce:
9P - Ostatní konstrukcPeozanámpkra ák cpoelo,žcbe:o - puřerdáponkílad 60% výkopu tvoří jemnější frakce kamene a zemina
2 K 124553100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100
Onl9in9e P8SC- Přesun hmotPoznámka k položce:
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124553100
M3
33,901
485,
00
	P

	V
	A

	V
	2

	V
	B

	V
	2

	V
	C

	V
	2

	V
	D

	V
	2



Poznámka k položce: - kámen ze dna bude použit do kamenného záhozu ve dně podél příčného prahu, 4,6 m3 bude použito do výmolu v SO 10 - předpoklad 40% výkopu tvoří větší kámen
" "0.4*18.12*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu
0.4*16.77*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu
0.4*18.08*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu
558,53 60
663,71 45
236,45	45 16 441,99 CS ÚRS 2025 01
236,45	4 303,79
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
11,597
10,733
11,571
8,544 00
28,
239,23 CS ÚRS 2025 01
	4
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	4,272
	195,
00
	833,04



PP
PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162251102
CS ÚRS 2025 01
5 K 174101101
[bookmark: bookmark162]V
[bookmark: bookmark163]V
[bookmark: bookmark164]V
[bookmark: bookmark165]V
P
Online
P
[bookmark: bookmark166]V
[bookmark: bookmark167]V
[bookmark: bookmark168]V
[bookmark: bookmark169]V
PSC
	V
	

	6PP
	K



A5
B5
C5
D5
E5
AGR 9.1
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B
" "0.58*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu (0.57+0.39)*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu (0.61+0.52)*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu "Mezisoučet: "A5+B5+C5 "Celkem: "A5+B5+C5
M3
4,272 00
91,
388,75 CS ÚRS 2025 01
PřevoPdř veovdoyd běvhoemdystabveěbhneícmh psratacív neab SnOíc09h (phrráazkcoí vnánaí)SO 09 (hrázkování)
KPL
0,928
1,536
1,808
4,272
4,272
1,000
10 000,00
10 000,00 R položka
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7PP K AGR 01.4
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 10 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 30 m a dl. 40 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do 'SO 09 a SO 07' a 'SO 09 a SO 08', práce budou probíhat současně
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění Poznámka k položce:
0,486
291,
141,43 R položka



	
	záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku "Celkem: "A6

	VV A6
VV B6
	0,486
0,486



	8
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	35,923
	750,
	26 942,25
	R položka

	P	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

	9
PP
	PK
	R162701.2
V
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy odorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	17,457
	750,
	13 092,75
	R položka

	Poznámka k položce:


Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (v místě zavázání prahů do břehu) - viz D.4 řez B, D.3.2, D.5 - větší kámen z výkopu (ve dně) pro provedení příčných ŽB prahů - kameny budou využity zpět do záhozu a k doplnění chybějícího kamene v SO 10
PD T
K	2715Č3221y1	PoKdsóydp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kPamopeinsiva hrubého, frakce 32 - 63 mm
p
M3
M4J,570 Množs1tv9í77,00J.cena [CZK]	9 0C3e4n,8a 9celkeCmS [ÚCRZSK 2]025 01 Cenová soustava
1 p	Podsyp pod základovBé ekodnnstěrunkícekosen zshturtuněkncímí za ubreotvonánnuím p proovsrcthéuh zo knamebenoiv ža ehlruebzéohvo,é fhraokcve o32dn- 6íc3 hmmstaveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
Online PSC 4 K	32135h1t0tp1s:0//podminky.urs.vczo/ditenmíc/ChS_eUleRkSt_r2á0r2e5n_0, 1j/a2d71e5r32p2ř1e1hrad, odběrných
P
· [bookmark: bookmark170]A10
· [bookmark: bookmark171]B10
· [bookmark: bookmark172]C10
· [bookmark: bookmark173]D10
P
P
Online PSC
h1t0tp1s:0//podminky.urs.vczo/ditenmíc/ChS_eUleRkSt_r2á0r2e5n_0, 1j/a2d71e5r32p2ř1e1hrad, odběrných
Poznámka k poloBžecden:ění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných Poznámka k polvoěžžcíe:a -v šýtěpruksotnvýc pho zdasřyízpe fnrí., 3o2p-ě6r3n,ý tcl.h 1z0d0í, mšamch -e vt,izšaDch.3ti.c2,a D o.s5t,atDn.í1c2h akoTnZstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010 " "15.9*1.0*0P.1oz"nDám.3k.a2 kS pOolo0ž9cek:m 0,570 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
15.0*1.0*0.1 P"oDz.n3á.m2 kSaO k p0o9lo kžmce: 0- ,p5ř9íč4népřpírčanhyý -Ž vBiz pDr.á1h2 - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
14.8*1.0*0.1 " D"2.3*.(215S.O5+ 009.8k*m0.60),6 "3D4.3p.ř2íč SnOý Ž0B9 kpmráh0,-5 š7t0ěrpkřoíčvnýý p ŽodBsypprá fhr.- 3b2e-d6n3ě tnl.í;1 20*0 pmlomch; adévlkřeaz vu p2ř*. (ř1e4z.u1+* 0š.í8ř*ka0.*6)tl".D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB "Celkem: "A1p0r+áhB1- 0b+edCn1ě0ní; 2* plocha v řezu 2*(13.6+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
M2 80
89,2
635,
00
56 692,80 CS ÚRS 2025 01
1,590
1,500
1,480
4,570
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	R2159
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	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	45,700
	29.160 24,00
28.160
	1 096,80
	R položka



P
V D41
V4
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:B - ezhduntněění zkáoklnadsotrvué kspcáíryz (pboedt pořníčunýpmrio psratéhyh)o - vnizebDo.5,ž De.l1e2zového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
K	32135"20"150.9*1.0 "D.3.2voSdOn 0íc9h kmele0k,5tr7á0r peřní,čnjaýd ŽeBr prřáehr- azdh,utonděbníěrznákýlcahdové spáry; délka v př. řezu * šířka
1145..08**11..00 ""DD..33..22 SSBOOed00n99ěnkkí mmkon00s,,t56ru93k44cípp zřř ííbččenntoýýn ŽŽu BBproppsrrtéááhho -- n zzehbhuout tnžneěělnenzí ío zvzáéákhklola avddoodvnvéíéc s hsp psátáarrvyye;; b d dpééřlelkhkara a vdv , p jpřeř.z. ů řř eaez zpuula *v* e šbšíířnřkíkcaha komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
5 "Celkem: "A11+B011/13+21C31512010
1 K R278311	Z0a1i/n3j2e13k5t2o0v1á0ní technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí	KPL	1,000	15 000,00
21	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
6P K K3o2ns1tr3uk6c6e 1v1od1ních staveb z beltoenkutrpářerhernad,, jeazdůe ar pplařveehbnríacdh ,k omdobr,ě srpnoýdncíh stvavěbžyí vaodvníýcph uelsetkntrýárcenh, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konsTtrukcí železového pr0o ,p7ro5s3tředí s mrazový4m4i c1y2kl3y,0tř.0 C 30/37
· [bookmark: bookmark174]A11 15
· [bookmark: bookmark175]B11
· [bookmark: bookmark176]C11 PP	14.8*1.0 "D.3.2 SvOěž 0í a9 vkýmpus0t,n6ý3ch4 zpařřííčzennýí, ŽoBpěrpnrýáchh -zdzí,h šuatcnhěent, íš zacáhktilcadao ovsétatsnpícáhryk;ondsétlrukkac ví opdřs.trřaenzěuní *plšoícřhkarovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025
· [bookmark: bookmark177]D11	"
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318,
00
15 000,00
28 391,04 CS ÚRS 2025 01
15 000,00 R položka
33 224,62 CS ÚRS 2025 01
oZdabinějrenkýtcohvávněížíteachvnýopluosgtnicýkcýhc zha přírzoesntuí,p oůp (ěortnvýocrhů zpdoí," šaucphtyetč,ícšahc"h) tcicema eonsttoavtnoíuchsmkoěnsístrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(PRo)z náebmok Ba Sk t p5o0lo0 žhctet:ps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111 Poznámka k položce:
PPoozznnáámmkkaa kk ppoolloožžccee:: -- Bm5a0lt0a, zváilzivDk.o1v2á cementová C30/37
" "K51o0n.3s/t1ru00k0ce"Dv.o1d2 ntaícbhulkstaa výezbtu zžeb SeOton09u pprřaehhyr kamd, 0j,e5z7ů0 aA1p6la 0v,e59b4ní-c hm kootnmosotr o, cseplio doníR s1t2av2b42y.7v/1o0d0n0íc"hD.e1l2ektatbráurlkean,výjazdtuežre pSřOeh 0r9ad,
praohdyb kěmrn 0ý,c6h34v -ě hžmí aotvnýosptu osctenlýi dcoh Rza1ř2íz"Cenelík, eomp:ě "rA16+B16 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.12 " "15.5*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka 14.1*0.6 "D.3.2 0S,O75 039 km 0,594 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezuV *ý šzítřukža 1ž3e.l6e*z0o.6be"tDo.n3o.2v SýOch 09koknmst0r,u6k34cíp vříočndýníŽcBh pstráahveCb30p/ř3e7h XraCd4, XjeFz3ů; aplpoclahva evb řneízcuh * k šoířmkao "rC, eslpkoedmn: í"Ast1a3v+bBy1 v3o+dCn1í3ch
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
M3
25,920
0,510
5 859,00
151 865,28 CS ÚRS 2025 01
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.12
" "603.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,570 A17 0,594 - hmotnost kari sítí 285.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,634 - hmotnost kari sítí "Celkem: "A17+B17
K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.3.2, D.5, D.12 a TZ
" "15.9*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka 15.0*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka 14.8*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
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K 451571111
PP Online PSC
P
[bookmark: bookmark178]V
[bookmark: bookmark179]V
[bookmark: bookmark180]V
[bookmark: bookmark181]V
[bookmark: bookmark182]V
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A1
B91
C91
D91
9
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
LožeL podž delapžobyd z de lšatěžrkboypíszkeů,š ttl.ě vrrkstovpy ídsok 1ů0,0 tml.m v hrtstptvs:y//p dodom 1in0k0y.umrs.mcz/item/CS_URS_2025_01/451571111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B
" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože 5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh
- Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože 5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože "Celkem: "A19+B19+C19
9,300,0888
8,460
8,160
25,920
0,603
0,285
0,888
	M2
	36,5
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M2 50
51 109,00
396,
00
45 384,79 CS ÚRS 2025 01
14 477,76 CS ÚRS 2025 01
12,720
12,000
11,840
24,8
8,450
8,550
7,850
24,850
160,
00
3 976,00 CS ÚRS 2025 01
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	2
0
	K
	R46251127
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
	M3
	22,500
	311,
00
	6 997,50
	R položka



P P
[bookmark: bookmark184]V
[bookmark: bookmark185]V
[bookmark: bookmark186]V
[bookmark: bookmark187]V
A21
B21
C21
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene z výkopu prahů, viz D.12, TZ
" "7.20*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta
7.70*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta
7.60*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta
7,200
7,700
7,600
	2
1
	V
K
PP
	D21
465512317
	"Celkem: "A21+B21+C21
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na
	M2
	22,500
24,850
	1 417,00
	35 212,45
	CS ÚRS 2025 01



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce.
Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.2, D.4 řez B
" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby
5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km	0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby
5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km	0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby
"Celkem: "A20+B20+C20
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
8,450
8,550
7,850
24,850
10,656 Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odbourání dlažby/rovnaniny v místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.2, D.4 řez B, D.12 " "(5.75+2.7+2*0.6*3.6)*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl. (5.85+2.7+2*0.6*2.8)*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - odbourání stávajícího opevnění břehu; plocha * tl. (5.55+2.35+0.6*(2.2+2.7))*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - odbourání stávajícího opevnění břehu; plocha * tl. "Celkem: "A22+B22+C22
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B
" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - očištění tlakovou vodou 5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby- očištění tlakovou vodou 5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - očištění tlakovou vodou "Celkem: "A23+B23+C23
Přesun hmot
M3
3 942,00
45 236,45
42 005,95 CS ÚRS 2025 01
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	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	42,194
	102,
00
	4 303,79
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark190]SO 10 - Náplav v ř. km 3,85 (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	34 507,39

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	34 507,39
	
	21,00%
	7 246,55

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	41 753,94
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Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
34 507,39
22 879,39
11 628,00

Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
SO 10 - Náplav v ř. km 3,85 (oprava)
[bookmark: bookmark191]Místo:
[bookmark: bookmark192]Zadavatel: Zhotovitel:
[bookmark: bookmark193]Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]1 - Zemní práce
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201][bookmark: bookmark202]4 - Vodorovné konstrukce
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[bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]Stavba:
[bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark212]SO 10 - Náplav v ř. km 3,85 (oprava)
[bookmark: bookmark213][bookmark: bookmark214]Místo:
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218]Zadavatel: Zhotovitel:
[bookmark: bookmark219][bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221][bookmark: bookmark222]Náklady soupisu celkem
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:	34 507,39
Zpracovatel:	34 507,39
	PČ1 T
	ypK
	11420K33ó0d1
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv Popis
	M3
	29,400
	325,
	9 555,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	
	MMJ3 Mn
	ožství J.c2e9n,4a 0[0CZ
	K0] 0Cena celkem [C
	ZK] Cenová sous9ta 5v5a5,00
	



D
druVhuy, kveolipkáosvtik nyebpo rtovarkuo
VV A2
PVPV B2
	2
	K
	124353100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
	M3
	8,820
	
	258,
	2 275,56
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
PP
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 Vykopávky pro ko yta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
	
	
	00
	
	
	



"PCoezlnkáemmka: k"Apo2ložce:
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 0.570-0,629 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 0,569-0,621) - předpoklad 70% náplavu tvoří drobnější kámen
P
	4
	K
	162251121
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	8,820
	28,00
	246,
96
	CS ÚRS 2025 01



PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
Online PSC	těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 10)
	5
	K
	162251141
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	20,580
	33,00
	679,
14
	CS ÚRS 2025 01



PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251141
Online PSC	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 10)
	6
	K
	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486
	
	291,
	141,43
	R položka

	P
P
P
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 0.570-0,629 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 0,569-0,621) - předpoklad 70% náplavu tvoří větší kámen
	
	
	00
	
	
	



VV A3	" "0.7*29.4 "F.4 SO 10 objem náplavu k odstranění (km 0,570-0,629) - předpoklad 70%	20,580
VV B3	"Celkem: "A3	20,580
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PČ Typ	Kód	Popis	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
MJ
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové
P	předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka
(dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO
12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
VV A6	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku	0,486
VV B6	"Celkem: "A6	0,486
D 4	Vodorovné konstrukce	11 628,00
	7
	K
	R46321115
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
	M3
	34,000
	342,00
	11 628,00
	R položka

	
	P
	
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - rozprostření kamene z náplavu na protějším břehu, k patě náporového břehu bude umístěn větší kámen z náplavu - viz D.4 řez D (část kamene - 4,6 m3 - bude doplněna z výkopu v SO 09 - ŽB prahy)
	
	
	
	
	

	
	V
	A7
	" "34.0 "F.4 SO 10 rozprostření kamene z náplavu (km 0,569-0,621)
	
	34,000
	
	
	

	
	V
V
	B7
	"Celkem: "A7
	
	34,000
	
	
	



Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark223][bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225]SO 11 - LB pod ul. Písecká (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	145 135,83

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	145 135,83
	
	21,00%
	30 478,52

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	175 614,35


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: SO 11 - LB pod ul. Písecká (oprava)
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
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145 135,83
22 458,45 50 824,76 44 030,18 22 882,48	4 939,96

Náklady stavby celkem
1 [bookmark: bookmark226]- Zemní práce
2 [bookmark: bookmark227]- Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
[bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241][bookmark: bookmark242]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark243][bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245]Stavba:
[bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247][bookmark: bookmark248]OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark249][bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251]SO 11 - LB pod ul. Písecká (oprava)
[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254]Místo:
[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark255]Zadavatel: Zhotovitel:	Datum:	24. 4. 2025
[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]Projektant:Zpracovatel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
145 135,83

PČ Typ	Kód	Popis
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257][bookmark: bookmark258]Náklady soupisu celkem
D 1	Zemní práce	22 458,45
	1
	K
	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	10,812
	173,
	1 870,48
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124253100
Online PSC	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - D.4 řez B a D.9
VV A3	" "1.06*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku	10,812
VV B3	"Celkem: "A3	10,812

	2
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	14,484
	33,
00
	477,
97
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
Online PSC	těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103

	3
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	7,242
	195,
00
	1 412,19
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
Online PSC

	4
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	7,242
	91,
00
	659,
02
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101
Online PSC	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B, D.9
VV	A6	" "0.71*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku	7,242
VV	B6	"Mezisoučet: "A6	7,242
V	C6	"Celkem: "A6	7,242

	5
	V
K
	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	6,120
	34,
00
	208,
08
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133
P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.9
VV A7	" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka	6,120
VV B7	úseku
"Celkem: "A7	6,120

	6
	K
	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,122
	182,
	22,20
	CS ÚRS 2025 01


P	osivo směs travní krajinná-svahová	00
OnPline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474


	P
	Poznámka k položce: - viz D.9	VV B1
	"Celkem: "A1
	0,122

	7
	K
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	6,120
	00
	95,
	581,
40
	CS ÚRS 2025 01

	
	P
POnline PSC
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023
	
	
	
	
	
	

	8
	K
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	1,652
	
	590,
	974,
	CS ÚRS 2025 01

	zemina pro terénní úpravy - ornice

	9
	K
	AGR 11.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování)
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka



PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:PP

Převod vody během stavebních prací na SO 11 (hrázkování)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 9 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 17 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do SO 11 a SO 12 (zděný práh), práce budou probíhat současně
	1
	K
	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486
	291,
	141,
	R položka

	0
	PP
	
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	
	
	00
	43
	



Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO P 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
1 [bookmark: bookmark228]PK R162701.2
[bookmark: bookmark229]2
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
M3
4,578
P

P

P

V
V
A12
V
B12
V

V
C12
V

PP

Online PSC
P

P

VV A13
VV A13

VV B13

Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2, D.9
" "1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.
1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl.
"Celkem: "A12+B12
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B, D.9 " "0.07*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku "Celkem: "A13
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
78
00
78
3,9
0,6
4,5
00
750,
3 433,50 R položka
K R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry zděnou patkou a pod dlažbou - viz D.4 řez B, D.9 a TZ
" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka 2.3*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.
"Celkem: "A14+B14
P
P
P
[bookmark: bookmark230]V
[bookmark: bookmark231]V
[bookmark: bookmark232]V
[bookmark: bookmark233]V
[bookmark: bookmark234]V
[bookmark: bookmark235]V
paty
ŠTP
lože
zhutnění;
šířka v řezu * dl.
M2
0,714
0,714
0,714
29,580 00
24,
79029,	R položka
A 14 B 14 C 14
6,120
23,460
29,580

D
	1V
3V
	· KA9
· KB9
	271532212	"" C
	"4.P3o7/d9s "ydpílčpío údsezká 3k;lacdelokvoévýk obnjsetmru dkocčeassneýczh uhrtánzěenkím/ poač uetroSvOn vánúísmekupovrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,,478164
0,,478164
	2 046,00
	1 460,84
	CS ÚRS 2025 01

	1
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	3,570
	750,
	2 677,50
	R položka




	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1
	K
	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním
	M3
	6,1
	7
	48 654,00
	R položka

	5
	
	
	napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	
	20
	950,00
	
	




[bookmark: bookmark236]V
[bookmark: bookmark237]V
[bookmark: bookmark238]V
[bookmark: bookmark239]V
A15
B15
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - viz D.4 řez B (čedič), D.9
" "1.0*0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka "Celkem: "A15
6,120
6,120
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	1
	K
	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	21,8
	160,00
	3 502,08
	CS ÚRS 2025 01

	6
	PP
	
	
	
	88
	
	
	


Online PSC

Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9
VV A16	" "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku	21,888
VV B16	D
	1
97
	K
	946630221111538
	BRouvrnáanníinkaonzs ltorumkocví éLhToM kavme evnoed neícuhprtaovceícnhéhso přpermo ípsotědnéílmné siu ptiřínčanéhrobmjeakdty noabjvezmduálpenřeosst3 dmo 320z kmamneebnoe střnídaělonžéehnoí,m s na duoropvranvánímpr loíscteřead vekykrluínčnoěvázneímzdisvpaárk úalmomenknyéhkoa,m pene hm
	M3
	43,57
7680
	32
954320,00
	189 054162,4880
	CS ÚRS 2025 01


PP	vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158
Online PSC	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - doplnění chybějícího kamene konstrukce, bude vybírán vhodný rozměr pro zapojení ve stávající konstrukci. vč. vyklínování a prosypání
- kámen bude vhodný pro vodní stavby, druh čedič, ds 500-800 mm - viz D.3.2 a D.4 řez C
" "4.7*0.8 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě, ds 500-800 mm
VV A17	3,760
VV B17
	1
8
	K
	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	21,8
88
	1
417,00
	31 015,30
	CS ÚRS 2025 01


PP	sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317
Online PSC	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9 " "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku "Celkem: "A18
VV	A18	21,888
VV	B18	21,888

A19
B19
C19
V
V
PP
2 OnKline PS9C85131111
0P
P
" "1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.
1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl. "Celkem: "A19+B19
M2
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.2, D.4 řez B, D.9 - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy, viz D.3.2, D.4 řez C
3,978
0,600
4,578
37,2
00
00
130,
4 836,00 CS ÚRS 2025 01

	P Č
	T y
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
P
VV A20
VV B20
D 998
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B
" "37.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu "Celkem: "A20
Přesun hmot
	
	37,200
37,200
	
	4 939,96
	

	2
1
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	48,431
	102,00
	4 939,96
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark259][bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261]SO 12 - Dno pod ulicí Písecká (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	361 962,93

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	361 962,93
	
	21,00%
	76 012,22

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	437 975,15
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	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
SO 12 - Dno pod ulicí Písecká (oprava)



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
24. 4. 2025
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
D 2 - Zakládání
1
Cena celkem [CZK]
361
962,93
74
235,75 62
	
	V

	2
	K



4K - V1o2d22o1r1o1v0n1é konstrOudkcopeávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101
9Online	Poznámka k položce:
PS-C Ostatní konstruPkozcnáemkaa kp proálocžcee:, - vbýokoup prráo nroívnaninupodél stávajího příčného prahu a podélných prahu, předpoklad 20% ručního výkopu - viz D.9
9P	" "0.2*3.68*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina - výkop pro rovnaninu mezi prahy - 20% ručně; 20% * plocha v řezu * délka ús
P
V98 -A Přesun hmot0.2*4.43*(4.2-1.0) "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina - výkop pro rovnaninu nad prahem - 20% ručně; 20% * plocha v řezu * prům. V3 VB V3
C 3
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101 Poznámka k položce:
" "0.2*3.68*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina - výkop pro rovnaninu mezi prahy - 20% ručně; 20% * plocha v řezu * délka úseku .
délka úseku výkop
	M3
	9,275
	00
	172,



6,440
2,835
179 1 595,30 CS ÚRS 2025 01
325,39 27
822,54 17
968,63
124253100
Online PSC
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
M3
54,171	00
173,
9 371,58 CS ÚRS 2025 01
	
	3
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	3,120
	00
	39,
	121,68
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	PP
Online PSC
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103
	
	
	
	
	
	

	
	4
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	1,560
	00
	195,
	304,
20
	CS ÚRS 2025 01



Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - D.4 řez B a D.9
PP
Online PSC
P
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
5 K 174101101
P
Online PSC
P
· [bookmark: bookmark262]A7
· [bookmark: bookmark263]B7
· [bookmark: bookmark264]C7
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez B, D.9
" "0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku 0.4*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * šířka prahu
"Mezisoučet: "A7+B7
M3
1,560 00
91,
19461,	CS ÚRS 2025 01
1,320
0,240
1,560
	V
	
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2
	
	
	34,
	115,

	6
PP
	K
	181411133
	Z
	loždeoní 1tr:á1vníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	3,400
	00
	60



CS ÚRS 2025 01
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181411133
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.4 řez B, D.9
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	7
PP
	K
	00572474
	osi
	osivo směs travní krajinná-svahová vo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,068
	00
	182,
	12,38
	CS ÚRS 2025 01

	
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/00572474
	
	
	00
	
	
	

	P
P
	
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.9
	
	
	
	
	
	

	VV A1
VV B1
	
	" "3.4*0.02 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A1
	
	0,068
0,068
	
	
	
	

	
	8
	K
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	3,400
	00
	95,
	323,
00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023
	
	
	
	
	
	

	
	9
	K
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	0,918
	
	590,
	541,
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	
	zemina pro terénní úpravy - ornice
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
	
	
	00
	
	62
	

	
	1
	K
	AGR 12.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování)
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka

	0
	PP
P
P
	
	
	Převod vody během stavebních prací na SO 12 (hrázkování)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 9 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 17 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou rozděleny do SO 11 (obnova opevnění LB) a SO 12, práce budou probíhat současně
	
	
	
	
	
	

	
	1
PP
	K
	AGR 01.4
	D
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění očasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486
	
	291,
	141,
	R položka

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	00
	
	43
	



Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO P	01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka
(dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
VV A10
VV B10
" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku "Celkem: "A10
0,486
0,486
21	K R162701.1
2	PK
PK R162701.2
P
P
P
[bookmark: bookmark265]V
[bookmark: bookmark266]V
[bookmark: bookmark267]V
[bookmark: bookmark268]V
[bookmark: bookmark269]V
[bookmark: bookmark270]V
D 2
A 13 B 13 C 13
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby a rovnaniny - viz D.4 řez B, D.3.2, D.9
" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.
8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovnaniny na stávající - rozebrání pruhu rovnaniny v krajích poruchy; délka okraje * šířka pruhu * tl.
"Celkem: "A13+B13
M3
M3
61,886	00
6,870
750,
00
750,
46 414,50	R položka
5 152,50	R položka
2,070
4,800
6,870
	1
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,994
	2 046,00
	2 033,72
	CS ÚRS 2025 01

	4
	P
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	
	
	
	
	



PSC
POnline
P
VV	A14
B14
V
VV	C14
K R2159011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou a pod příčným prahem, viz D.4 řez B, D.9
" "0.07*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
1.40*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * šířka podsypu
"Celkem: "A14+B14
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
M2
0,1
54
0,8
40	0,9
94
17,800
00
24,
42207,	R položka
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16
VV A15
VV B15
VV C15
VV D15
K R270210
17
18
P
P
P
[bookmark: bookmark271]V
[bookmark: bookmark272]V
[bookmark: bookmark273]V
[bookmark: bookmark274]V
[bookmark: bookmark275]V
D
A16
B16
C16
4
K 45157111
P1
POnline PSC
P
[bookmark: bookmark276]V
· [bookmark: bookmark277]A17
VV	B17
K 45757211
P
POnline PSC
P
V
A18
V
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry zděnou patkou, pod příčným prahem a pod dlažbou - viz D.4 řez B, D.9 a TZ
" "0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdění chybějící paty - zhutnění základové spáry; délka v řezu * délka úseku
14.0*0.8 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zhutnění základové spáry; délka v řezu * šířka podsypu
2.4*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl. "Celkem: "A15+B15+C15 Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle technické zprávy - kámen pro vodní stavby - příčný práh - 'divočina', lichoběžníkový tvar přelivné hrany - viz D.4 řez B (čedič), D.9
" "0.6*0.8*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka 10.85*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zděný práh z LK na MC 30; plocha v řezu * šířka
"Celkem: "A16+B16
[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279][bookmark: bookmark280]Vodorovné konstrukce
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
A18
Lože pod dlVažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111 Poznámka k položce:
Poznámka kV položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9 " "2.28*2VV.2 "D.3B.218SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku "Celkem: "A17 FiltračníVVvrstvCy1 j8akékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm F1ilt9rační vrsKtvy jak4ék6o2liv51tlo2u2šť7ky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111 Poznámka kK položc0e:
Poznámka kP položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.9
" "0.74*8PO.7n5lin"eD P.3S.C2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina mezi prahy - Filtrační A18 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úsek 0.74*4.2 "PD.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina nad prahem - Filtrační A18 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * prům. délka ús "Celkem:PV"A18+B18
V
Zához z VVlomovAé1h9o kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Zához z lomVVového Bka1m9ene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270 P2oz0námka kVK položc4e6: 321115
K3
Zához
Poznámka kK položc3e: - zához podél zděného prahu, kámen vhodný pro vodní stavby, ds 300 mm, čedič - viz D.9 " "0.5*7.55 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zához výkopové rýhy, ds 300; plocha v řezu * šířka dna podél prahu "Celkem: "A19 RovnaniPPna z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
Rovnanina Oz nlolimneovPéShCo kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153 Poznámka kO pnolilnoežcPeS:C
Poznámka kP položce: - lomový kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič, ds 600 mm, 200 kg - ve střední části bude opevnění kopírovat stávající úroveň zachovávající vzniklou prohlubeň - opevnění dna bude postupně navazovat na úroveň paty břehů - viz D.3.2 a D.9 " "4.90*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,7040,719
kOz pnloolimlnoeož vcPeéS:hCo
rovVnanina mezi prahy;
· [bookmark: bookmark281]A20
· [bookmark: bookmark282]B20
· [bookmark: bookmark283]C20
[bookmark: bookmark284]V
plocha v řezu * délka úseku 4.5 * 4.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina nad prahem; plocha v řezu * prům. délka úseku "Celkem: "A20+B20






























	M3
	I, 320
II, 200
5,280
17,800

	
	7,566
	7 950,00
	60 149,70 R položka

	M2
	1,056
6,510
7,566
5,016
	160,00
	[bookmark: bookmark285]179 325,39
802,56 CS ÚRS 2025 01

	M3
	5,016
5,016
9,583
	1 011,00
	9 688,41 CS ÚRS 2025 01

	M3
	6,475
3,108
9,583
3,775
	1 440,00
	5 436,00 CS ÚRS 2025 01

	M3
	3,775
3.775
61.775
	2 530,00
	156 290,75 CS ÚRS 2025 01



42,875
18,900
61,775
	PČ yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č

	2
1
	K
	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	5,016
	1 417,00
	7 107,67
	CS ÚRS 2025 01


PP
PP
Online PSC
sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno P vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.2, D.4 řez B, D.9VV A21
VV B21
5,016
5,016

" "2.28*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku "Celkem: "A21


2
2
K
966021113
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3
6,8
70
3 942,00
27 081,54
CS ÚRS 2025 01

PP
Online PSC
[bookmark: bookmark286]V
[bookmark: bookmark287]V
[bookmark: bookmark288]V
[bookmark: bookmark289]V
[bookmark: bookmark290]V
2
K
3
PP

A2
2
B2
2
C2
2985131111
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání dlažby v místě zavázání prahu, viz D.3.2, D.4 řez B, D.9 - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy, předpoklad pruhu š. 1,0 m viz D.3.2, D.9
" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.
8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovnaniny na stávající - rozebrání pruhu rovnaniny v krajích poruchy; délka okraje * šířka pruhu * tl.
2,070
4,800
Online PSC P
VV
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B
" "5.70 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu "Celkem: "A23
M2
5,700
130,00
741,00	CS ÚRS 2025 01
VV A23
B23
5,700
5,700
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D 998	Přesun hmot	17 968,63
	2
4
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	176,163
	102,00
	17 968,63
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293]SO 13 - LB nad ulicí Písecká (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	94 351,24

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	94 351,24
	
	21,00%
	19 813,76

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	114 165,00


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: SO 13 - LB nad ulicí Písecká (oprava)
Místo:	Datum:	24. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]
94

	Náklady stavby celkem
	351,24
	

	1 - Zemní práce
	
	22

	2 - Zakládání
	088,43
976,20
	39

	4 - Vodorovné konstrukce
	970,00
	22

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	5 084,32

	998 - Přesun hmot
	
	4 232,29
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[bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296]S7OUPIS PRACÍ
K R162701.1 St8avba: PP
[bookmark: bookmark297]8	K OPRŠ1 0672/720012.21
PP SO 13 - LB Místo: PV A8
[bookmark: bookmark298]V A8
[bookmark: bookmark299]ZadavatVVel: ZhBo8tovitel: TD 2 yK 271532K2ó1d pK 2
P
9PČ
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
[bookmark: bookmark300]JílovsVkoýdoproovtnoé kpřeDměísčtěínní k-amJíelnoe vvčé. u-lo4žeenítanap saklOádkbuje(pkotp:latku) dle platné legislativy
[bookmark: bookmark301]nad uPloizcníámPkías ke pcokloážce(:oprava)
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2
" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. "Celkem: "A8
M3
M3
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303][bookmark: bookmark304]Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnánímPoppoivsrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm M3 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m2
mPoznámka k položce:
PoZznáemmka nk píolpožrcáe: c- eŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B
""C"VZ0.y0ek7m*o1pn0á.ív0 kp"yDr .pá3r.c2oe SkOor1y3takmvo 0d,7o9te5č Dí osztrdoějnní ěpovškhoozrennién dělatřžíbdyy b třěežhiute- lŠnPosptoi dIsyspkufrp. i1n6y-332 dtlo. 110000 m mm3; plocha v řezu * délka úseku
Velykkemop: á"Avk9y pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
2
NáklaPPOdnliyne PsSoCupisu celkemhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212
DP	1
KVV 12A49253100
MJ
M3
13,000
173,
Cenová soustava
94 351,24
22 088,43
2 249,00 CS ÚRS 2025 01
	10
	V
PPV
OnVKlin
P
P
VPV A VPV B
	B9
e PSRC2159011
1
1
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	00
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
ZhPuotnzěnnáím pkoadlkožpío -lozžáckel:adové spáry do 95% PS
PoPPznooázzmnnáákmma kkkaa pkkolppooožllcooežž:ccee:: - D.4 řez B
Poznámka k položce: - D.4 řez B	13,000
"Po""z0 n".á61m*.3k1a00 *k.0 1p 0o".lD0ož ."3cDe.2: . -3S z.Oh2u St1nO3ěn k1í mz3ákk0lma,7d 9o0v5,7é D9sp5oá zrDyd oězzndděí něponouíš ppkaootkšzokeuon zaé e pdnolédažddbllaayžž bbbořyuehb- uřveiz-hudD o.-4z vřdeýězkn Boí pca hTpyZrboě pjíactík pua; tpylo-zchhuatnv ěřneízuzá *kldaédlokvaé ú sspeákruy;"Cšíeřklkae vm ř: e"zAu1 *	1133,,000000

	2
	V
KV
	16A213051103
	
	déVlkoadorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 1.0a*v1š0a.k0 "sDe .s3l.o2 žSeOní1m3 kbmez 0 r,7o9z5hrDnouztdí ězníh pooršnkionzyentřéí dlyažtběyžibřehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.
	M3
	4,000
	39,
00
	156,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	V
PPV B10
OnVVline PSC10
	"CVeolkdoermov: n"éA p1ře0m+íBstě1n0í výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy Zdtěižvitoelnzoástki lIa sdkuopvinéy z1 alžom3 noa vvézdháolenkoastm přeens e50 n dao 5h0l0oumb hkttups:d//opo 5dm min,kyv.u prsr.cozs/ittoemru/C zSa UpRaSž 2e0n2é5m 01/n1e62b3o51n10e3zapaženém s odstraněním

	11
3
	KK
	16R7217501211001
	
	naNpadkálávdkáyn,í b, sekz lúádpáranví ya pořevkrcláhduá znáí knleaudloevhélé shpoárvyý,k so dpokduáneíbo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny Zdtiřvíod zyák tlaědžoivtéelzn loomstoivéIh, os kkaumpeinne yna1 hlaožub3ku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	2,000
	195,
00
	390,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PPP
Online PSC
	PoNznaákmlákdaánkí,p sokloláždcáen: í a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Pohztntápms:/k/apokd pmoilnokžyc.eu:rs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

	4
	P
KV
V
V
	174101101
A11
	
	tecZhnáicskyép zpsryávpya -n kiánmoeun pzrojavkodénkí ostlaivvbyh -o vrinz iDn.4y řseztr Boj(nčeědisč) uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem " "Z0.á8s*y0p.6 s*y1p0.a0n "inDo.3u.2z S jOak 1é3k komliv0,h7o95rn Dinoyzd sětnrío pjnoěšk sozuelnoéž delnaížmby v býřekhoup -k duo vzdeě vnírscthvyábcěhjícsíe p zahtyu; tpnlěonchíma v j řaemzu, š*a dcéhlkeat, "rCýehlk neemb:o "Ak1o1lem " "0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka "Celkem: "A11
	M3
	2,000
	91,
00
	182,00
	CS ÚRS 2025 01



VPP
12
Online
DPSC 4
KP	45157111
KV
PV A14
POVnlineB P4SC
[bookmark: bookmark305]PVozonádmkoa rko povlonžcée: -k houtnněsnotrmuink nca 9e5% PS - viz D.4 řez B
" "0.20*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku "Mezisoučet: "LAo4že pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
2,000
2,000
	
	V C4
	
	

	5
	PVK
	A
	GR 13.1
	Př
	Převod vody během stavebních prací na SO 13 (hrázkování) evod vody během stavebních prací na SO 13 (hrázkování)
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka

	
	P
PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:



136
P VV	A12
VV	B12
4A6G2R51 0212.74
PP K	0AGR 01.4
14
P
POnline PSC
P
[bookmark: bookmark306]V
· [bookmark: bookmark307]A13
VV VVA5 B13 VV BK5 46551231
DočaDsnoá čoachsrnanánáochrhárzkaan zn háorhnrináztřkíday tzěžhitoelrnnoistni ItIř aídIIyI stkěužpintey l5n aožs 7t,i zIřIízeaníIIaI o sdsktruapněiníy Po5znaážmk7a, kz přoízloežnceí: a odstranění
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
"Celkem: "A5
VV BK5	46551231
Lože pod dlKažby ze7 štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B
" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku
M3
0,486 00
0,486
0,486
291,
141,43 R položka































"Celkem: "A12
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270
Poznámka k položce:	0,960	750,00
Poznámka k položce: - zához podél zděné paty, kámen vhodný pro vodní stavby, ds 350 mm, čedič, s prosypem říčním ŠTP - viz D.4 řez B " "0.5*10.0 " SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku
11,000
750,00
8 250,00 R položka
720,00 R položka
"Celkem: "A13
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
0,960
0,960
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[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309][bookmark: bookmark310]39 976,20
1 432,20 CS ÚRS 2025 010,700
2 046,00

	M2
	0,700
0,700
16,000
	24,00
	384,00 R položka

	
	6,000
	
	

	M3
	10,000
16,000
4,800
	7 950,00
	38 160,00 R položka



4,800
4,800
[bookmark: bookmark311][bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313]22 970,00
M2	10,000	160,00	1 600,00 CS ÚRS 2025 01
	M3
	10,000
10,000
5,000
	1 440,00
	7 200,00 CS ÚRS 2025 01

	M2
	5,000
5,000
10,000
	1 417,00
	14 170,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava




	PP
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na
	

	PP
	sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno P Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.2, D.4 řez B
	vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce.

	VV A14
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku
	10,000

	VV B14
	"Celkem: "A14
	10,000


1
5
K
966021113
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3
0,960
3 942,00
3 784,32
CS ÚRS 2025 01
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 084,32
VV A15	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.	0,960
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966021113	VV B15	"Celkem: "A15 0,960
1
6
PPPP K
985131111	P
r
BoozOunrááčmniíkš kat oěknspíto rlupoklžcocíe cL:hTMst věen v, ordunbícuh tkocleícnh esb přaem písotědnlíamh suttlia nkao hvroomuadvyo nda ovuzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Puočznněá zmek zadikvapoklaomžceen: n-é ohdob, opurorá jnaík dýlkaožlbiyv vdrkurhajkícahm penoeru ncahysu, cvhizo D.3.2, D.4 řez B
M2
10,000
130,00
1 300,00
CS ÚRS 2025 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B
VV A16	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu	10,000
VV B16	"Celkem: "A16	10,000

D 998	Přesun hmot	4 232,29
	1
7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	41,493
	102,00
	4 232,29
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315][bookmark: bookmark316]SO 14 - PB nad ul. Písecká (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	94 351,24

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	94 351,24
	
	21,00%
	19 813,76

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	114 165,00


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: SO 14 - PB nad ul. Písecká (oprava)
Místo:	Datum:	24. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]
94

	Náklady stavby celkem
	351,24
	

	1 - Zemní práce
	
	22

	2 - Zakládání
	088,43
976,20
	39

	4 - Vodorovné konstrukce
	970,00
	22

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	5 084,32

	998 - Přesun hmot
	
	4 232,29
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[bookmark: bookmark317][bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319]S7OUPIS PRACÍ
K R162701.1 St8avba: PP
[bookmark: bookmark320]8	K OPRŠ1 0672/720012.21
PP SO 14 - PB Místo: PV A8
[bookmark: bookmark321]V A8
[bookmark: bookmark322]ZadavatVVel: ZhBo8tovitel: TD 2 yK 271532K2ó1d pK 2
P
9PČ
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
[bookmark: bookmark323]JílovsVkoýdoproovtnoé kpřeDměísčtěínní k-amJíelnoe vvčé. u-lo4žeenítanap saklOádkbuje(pkotp:latku) dle platné legislativy
[bookmark: bookmark324]nad uPl.ozPnáímskeac kk páolo(žocep: rava)
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2
" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl. "Celkem: "A8
M3
M3
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark325][bookmark: bookmark326][bookmark: bookmark327]Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnánímPoppoivsrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm M3 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m2
mPoznámka k položce:
PoZznáemmka nk píolpožrcáe: c- eŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm pod základovou patou, viz D.4 řez B
""C"VZ0.y0ek7m*o1pn0á.ív0 kp"yDr .pá3r.c2oe SkOor1y4takmvo 0d,7o9te5č Dí osztrdoějnní ěpovškhoozrennién dělatřžíbdyy b třěežhiute- lŠnPosptoi dIsyspkufrp. i1n6y-332 dtlo. 110000 m mm3; plocha v řezu * délka úseku
Velykkemop: á"Avk9y pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
2
NáklaPPOdnliyne PsSoCupisu celkemhttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212
DP	1
KVV 12A49253100
MJ
M3
13,000
173,
Cenová soustava
94 351,24
22 088,43
2 249,00 CS ÚRS 2025 01
	10
	V
PPV
OnVKlin
P
P
VPV A VPV B
	B9
e PSRC2159011
1
1
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	00
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
ZhPuotnzěnnáím pkoadlkožpío -lozžáckel:adové spáry do 95% PS
PoPPznooázzmnnáákmma kkkaa pkkolppooožllcooežž:ccee:: - D.4 řez B
Poznámka k položce: - D.4 řez B	13,000
"Po""z0 n".á61m*.3k1a00 *k.0 1p 0o".lD0ož ."3cDe.2: . -3S z.Oh2u St1nO4ěn k1í mz4ákk0lma,7d 9o0v5,7é D9sp5oá zrDyd oězzndděí něponouíš ppkaootkšzokeuon zaé e pdnolédažddbllaayžž bbbořyuehb- uřveiz-hudD o.-4z vřdeýězkn Boí pca hTpyZrboě pjíactík pua; tpylo-zchhuatnv ěřneízuzá *kldaédlokvaé ú sspeákruy;"Cšíeřklkae vm ř: e"zAu1 *	1133,,000000

	2
	V
KV
	16A213051103
	
	déVlkoadorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 1.0a*v1š0a.k0 "sDe .s3l.o2 žSeOní1m4 kbmez 0 r,7o9z5hrDnouztdí ězníh pooršnkionzyentřéí dlyažtběyžibřehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.
	M3
	4,000
	39,
00
	156,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	V
PPV B10
OnVVline PSC10
	"CVeolkdoermov: n"éA p1ře0m+íBstě1n0í výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy Zdtěižvitoelnzoástki lIa sdkuopvinéy z1 alžom3 noa vvézdháolenkoastm přeens e50 n dao 5h0l0oumb hkttups:d//opo 5dm min,kyv.u prsr.cozs/ittoemru/C zSa UpRaSž 2e0n2é5m 01/n1e62b3o51n10e3zapaženém s odstraněním

	11
3
	KK
	16R7217501211001
	
	naNpadkálávdkáyn,í b, sekz lúádpáranví ya pořevkrcláhduá znáí knleaudloevhélé shpoárvyý,k so dpokduáneíbo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny Zdtiřvíod zyák tlaědžoivtéelzn loomstoivéIh, os kkaumpeinne yna1 hlaožub3ku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	2,000
	195,
00
	390,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PPP
Online PSC
	PoNznaákmlákdaánkí,p sokloláždcáen: í a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Pohztntápms:/k/apokd pmoilnokžyc.eu:rs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
Poznámka k položce: - vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

	4
	P
KV
V
V
	174101101
A11
	
	tecZhnáicskyép zpsryávpya -n kiánmoeun pzrojavkodénkí ostlaivvbyh -o vrinz iDn.4y řseztr Boj(nčeědisč) uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem " "Z0.á8s*y0p.6 s*y1p0.a0n "inDo.3u.2z S jOak 1é4k komliv0,h7o95rn Dinoyzd sětnrío pjnoěšk sozuelnoéž delnaížmby v býřekhoup -k duo vzdeě vnírscthvyábcěhjícsíe p zahtyu; tpnlěonchíma v j řaemzu, š*a dcéhlkeat, "rCýehlk neemb:o "Ak1o1lem " "0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka "Celkem: "A11
	M3
	2,000
	91,
00
	182,00
	CS ÚRS 2025 01



VPP
12
Online
DPSC 4
KP	45157111
KV
PV A14
POVnlineB P4SC
[bookmark: bookmark328]PVozonádmkoa rko povlonžcée: -k houtnněsnotrmuink nca 9e5% PS - viz D.4 řez B
" "0.20*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku "Mezisoučet: "LAo4že pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
2,000
2,000
	
	V C4
	
	

	5
	PVK
	A
	GR 14.1
	Př
	Převod vody během stavebních prací na SO 14 (hrázkování) evod vody během stavebních prací na SO 14 (hrázkování)
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka

	
	P
PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:



136
P VV	A12
VV	B12
4A6G2R51 0212.74
PP K	0AGR 01.4
14
P
POnline PSC
P
[bookmark: bookmark329]V
· [bookmark: bookmark330]A13
VV VVA5 B13 VV BK5 46551231
DočaDsnoá čoachsrnanánáochrhárzkaan zn háorhnrináztřkíday tzěžhitoelrnnoistni ItIř aídIIyI stkěužpintey l5n aožs 7t,i zIřIízeaníIIaI o sdsktruapněiníy Po5znaážmk7a, kz přoízloežnceí: a odstranění
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
"Celkem: "A5
VV BK5	46551231
Lože pod dlKažby ze7 štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.2, D.4 řez B
" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku
M3
0,486 00
0,486
0,486
291,
141,43 R položka































"Celkem: "A12
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462512270
Poznámka k položce:	0,960	750,00
Poznámka k položce: - zához podél zděné paty, kámen vhodný pro vodní stavby, ds 350 mm, čedič, s prosypem říčním ŠTP - viz D.4 řez B " "0.5*10.0 " SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku
11,000
750,00
8 250,00 R položka
720,00 R položka
"Celkem: "A13
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
0,960
0,960
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[bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark332][bookmark: bookmark333]39 976,20
1 432,20 CS ÚRS 2025 010,700
2 046,00

	M2
	0,700
0,700
16,000
	24,00
	384,00 R položka

	
	6,000
	
	

	M3
	10,000
16,000
4,800
	7 950,00
	38 160,00 R položka



4,800
4,800
[bookmark: bookmark334][bookmark: bookmark335][bookmark: bookmark336]22 970,00
M2	10,000	160,00	1 600,00 CS ÚRS 2025 01
	M3
	10,000
10,000
5,000
	1 440,00
	7 200,00 CS ÚRS 2025 01

	M2
	5,000
5,000
10,000
	1 417,00
	14 170,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava




	PP
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na
	

	PP
	sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno P Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.2, D.4 řez B
	vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce.

	VV A14
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku
	10,000

	VV B14
	"Celkem: "A14
	10,000


1
5
K
966021113
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3
0,960
3 942,00
3 784,32
CS ÚRS 2025 01
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 084,32
VV A15	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.	0,960
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966021113	VV B15	"Celkem: "A15 0,960
1
6
PPPP K
985131111	P
r
BoozOunrááčmniíkš kat oěknspíto rlupoklžcocíe cL:hTMst věen v, ordunbícuh tkocleícnh esb přaem písotědnlíamh suttlia nkao hvroomuadvyo nda ovuzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Puočznněá zmek zadikvapoklaomžceen: n-é ohdob, opurorá jnaík dýlkaožlbiyv vdrkurhajkícahm penoeru ncahysu, cvhizo D.3.2, D.4 řez B
M2
10,000
130,00
1 300,00
CS ÚRS 2025 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.2, D.4 řez B
VV A16	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu	10,000
VV B16	"Celkem: "A16	10,000

D 998	Přesun hmot	4 232,29
	1
7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	41,493
	102,00
	4 232,29
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark337][bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339]SO 15 - Dno nad ul. Písecká (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	52 723,35

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	52 723,35
	
	21,00%
	11 071,90

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	63 795,25
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
SO 15 - Dno nad ul. Písecká (investice)
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark342]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341][bookmark: bookmark343][bookmark: bookmark344]1 - Zemní práce
Datum:	24. 4.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
52 723,35
40 225,69
[bookmark: bookmark345]4 - Vodorovné konstrukce D998 - Přesun hmot
[bookmark: bookmark346]Rozebrání dlažeb nebo zához druhu1, velikKosti neb1o1 tv4a2ru0 h3t1tp0s:4//podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301 PoznámPkPa k položce:	Rozepbrráonví edldažeenbý ncebho nzáahoszuůc sh noaložením n
PoznámOknaliknepoPloSžCce: - třídění kamene z rovhntatpinsy://kpeodzpměitnnkéym.ursp.oczu/žiitteím d/oC pSř_íčUnRéhSo_2p0ra2h5u_0(d1s/1 810402-01351004 mm) a rovnaniny (zbývající kámen) viz D.3.2, D.4 řez F " "4.1*P7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčnPýozknláemnkbao kvýpoplorážche:- rozebrání stávající rovnaniny; délka úseku * šířka * tl.
P	Poznámka k položce: - rozebrání stávajícího opevnění dna/skluz - rovnanina, ds 1000 mm - viz D.3.2, D.4 řez F
VV A1	" "4.1*7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rozebrání stávající rovnaniny; délka úseku * šířka * tl.
VV B1
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb
y.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
Rozepbrráonví edldažeenbý ncebho nzáahoszuůc sh noaložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
M3
29,110	00
156,
12 395,66
102,0 0
4 541,16 CS ÚRS 2025 01
29,110
	2
	K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	29,110
	325,
00
	9 460,75
	CS ÚRS 2025 01

	PP



Online PSC
VV A2
VV B2
29,110
3 K 124253100
PP
Online PSC
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100 Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - D.4 řez F a D.3.2
P	" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu
VV A3
VV B3
4K
PP
AGR 01.4
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
M3
M3
17,424
17,424
0,486
0,486
00
00
173,
291,
3 014,35 CS ÚRS 2025 01
141,43 R položka
	5
PP
	K
	AGR 15.1
Př
	Převod vody během stavebních prací na SO 15 (hrázkování) evod vody během stavebních prací na SO 15 (hrázkování)
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka

	Poznámka k položce:



VV A4
VV B4
	6
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	17,424
	750,
	13 068,00
	R položka
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P	Poznámka k položce: - provizorní podélná hrázka š. 1,0 m, v. 0,5 m, dl. cca 20 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro
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PČ
Typ
P
P	V A6
· [bookmark: bookmark347]V B6
[bookmark: bookmark348]V
Kód
Popis
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu "Celkem: "A6
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
17,424
17,424
	7
	K
	R45221801
	Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho - využití pů
	M3
	15,840
	496,
00
	7 856,64
	R položka



původního kamene
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - příčný klenbový práh z lomového kamene skládaného na štět (ds 800-1500 mm), využití kamene z původního opevnění dna - viz D.3.2 a D.4 řez F
" "1.5*1.2*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - příčný práh z LK, na štět, ds 800-1500 mm; tl. * šířka * délka prahu
P
P
P
	8
	V
K
	R463211158
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním - využití kamene z původního opevnění
	M3
	13,272
	342,
00
	4 539,02
	R položka



A7
15,840
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním - využití kamene z původního opevnění
Poznámka k položce:
V
V
P
P
P
A8
B8
Poznámka k položce: - zbývající kámen z původního opevnění dna bude vyrovnán za konstrukci klenbového prahu a zapřen do pevné formy - viz D.3.2 a D.4 řez F " "18.96*0.7 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rovnanina podél prahu; plocha * prům. tl.
"Celkem: "A8
13,272
13,272
	9
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	1,000
	00
	102,
	102,00
	CS ÚRS 2025 01

	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark349][bookmark: bookmark350][bookmark: bookmark351]SO 16 - PB u ul. Široká (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	479 794,37

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	479 794,37
	
	21,00%
	100 756,82

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	580 551,19
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	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: SO 16 - PB u ul. Široká (oprava)



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
D 2 - Zakládání
1 3K - SvAiGsRlé 1 a6.1kompletnPířekvond svtorduyk bcěehem stavebních prací na SO 16 (hrázkování) PP	Převod vody během stavebních prací na SO 16 (hrázkování)
Převod vody během stavebních prací na SO 16 (hrázkování) Poznámka k položce:
PP
Poznámka k položce:
4 - Vodorovné konPosztnráumkka ck epoložce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 8 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti -
KPL
1,000
Cena celkem [CZK]
479
794,37
11
458,04 28
10 000,00926,17 197 10 000,00 R položka
950,35 123
422,96 107
	
	

	2	9K97 -A DGRop0r1a.4va suti a Dvoyčbasonuá roacnhrýacnnhá hrmázokta z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
PP	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do
	M3
	0,696
	291,00	19920,42,454	R položka



tzáhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
2x potrubí DN 500 dl. 23 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou poměrově rozděleny do SO 1k6(cvýeplňa kapverrnáyc ve p,atěb boetounremá)n, SíO 17 (příčné prahy) a SO 18, práce budou probíhat
082,50
VV A1
VV B1
0,696
3 K R162701.2
PP
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
P
VV
VV
A3
B3
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (okraje poruch) - viz D.4 řez B, D.3.2
" "1.55*3.6*0.3 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl. "Celkem: "A3
M3
1,674
1,674
1,674
750,00
1 255,50 R položka
	4
PP
	K
	271532212
Po
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm dsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	8,722
	2 046,00
	17 845,21
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271532212



Poznámka k položce:
P
Poznámka k položce: - ŠP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, viz D.4 řez G
VV A4	" "0.49*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku	5,782
0.49*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku
VV B4	2,940
VV
	5PP
	K
	R2159011	Z
	utZněhníu ptondělonžíí -p zoádkllaodžoívé- szpárky ldaod 9o5v%é P sSpáry do 95% PS
	M2
	45,040
	24,00
	1 080,96
	R položka

	Poznámka k položce:



P	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry - viz D.4 řez G a TZ
VV A5	" "2.8*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka	33,040
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	pV
	B5
	2.0*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka
	
	12,000
	
	
	

	
	V
	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	45,040
	
	
	

	6
	VK
	R278311
	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka


P	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
1 OnlinKe PSC451315114
0 PPP
0 POnline PSC
VPV A8
VVV A1B08
V
VVVV B1C08
VVV	C8
22,800
396,
00
19,500
91,050,6000
28,570,2000
28,500 00
8,260 024,00
9 028,80 CS ÚRS 2025 01
M2
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.4 řez G a TZ " "1.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * délka úseku 1.21*.56*.06."0D ".D3..3 .S3O SO16 1 k6m km1,17,147 v4ý vpýlňplkňa kvaevrneyrn -y P-o bdektloandnCí3 b0e/t3o7n XCC142/X15F3Xb0e,d tnl.ě 1n0í 0v.m 0m,8;-1d,é5lkma; vprpůř.m ř.ezvuýš*kadéřlekzau ú*sedkéulka úseku
"Celkem: "A8+B8
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
91 K 321352010
1 K 451317124	BednPěnoí dkkonlsatdrukpcoí zd bdetloanžub purosztébhoetnoebnou žeplerzoosvtééhho ovopdrnoíchp srtoavsetbřepdřeíhrsadm, jreazůzoa vplýavmebin cícyh kkloymotřr,. sCpod3n0í /s3ta7vb tyl.vopdřneícsh 2 e0le0ktrdároen2, 50 mm
1 PPPPPP	jBPaoedddeknr lěpanřdíehpkrooadnd s,dtrolaudžkbcěíur znz ý bbceehtto ovnněuužíp parro ovssýttééphhuoost nnpeýrboco hp žrzeoalsřetířzzeodnvííé ,sh oomp vrěarozndoýnvcíchýh mz sdi tíca, yvškealbcyh petřřte., hCšra ac3dh0,t /ij3ce7 za ůtl o.a sp tpařletansvíc2eh0bn0k ídochonsk2tr5ou0mkcmoír m,o sd phsottrdpansní:ě /s/nptía ovpdlbmoyc ihvn okrdyon.vuíicrnshn.cýezcl/ehiktetrmár/CenS,_URS_2025_01/451317124
h"tt"p0s.:7//p*o(d1m3.i0n-k2y.*u0rs..6c)z/"itDem.3/C.3S_SUOR 1S6_2 k0m25_10,12/0342-113,52210610 výplň kaverny - podkladní beton C30/37 XC4 XF3 pod kámen; prům. šířka v řezu * délka úseku "Celkem: "A11
1 PPPPPP
M2
M2
318,
1
9 063,00 CS ÚRS 2025 01
8 458,24 CS ÚRS 2025 01
Online PSC Online PSC
VV A11
VV B11
8,260
1
2
K
463211158
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3
20,060
2
530,00
50 751,80
CS ÚRS 2025 01
PP	vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

8,260
Online PSC
PP
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - betonáž kaverny - viz D.4 řez G
" "1.5*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3 - bednění v. 0,8-1,5 m; prům. výška řezu * délka úseku

D 3	Svislé a kompletní konstrukce	197 950,35
	7
	K
	321311116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	29,150
	5
859,00
	170 789,85
	CS ÚRS 2025 01

	
	P
P
Online PSC
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321311116
	
	
	
	
	

	
	P
V
V
V
	A7
B7
C7
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výplň kaverny v patě břehu prostým betonem C30/37 XC4 XF3, po úrovních - viz D.4 řez G
" "1.55*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku 1.5*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku "Celkem: "A7+B7
	
	20.150
9,000
29.150
	
	
	

	8
	V
K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	28,500
	635,
00
	18 097,50
	CS ÚRS 2025 01


D

Poznámka k položce:13
14
15
16
17
· A12
V
V
· B12
K
46551331
7
P
P
Online PSC
P
V
· A13
· B13
· C13
K
R4655134
P
P
P
V
· A14
VV	B14
D9
K
96602111
3
P
P
Online PSC
P
V
· A15
VV	B15
K
97502413
P1 POnline PSC
P
VV	A16
V
· B16
· C16
K
PP
97502423
1
Online PSC

P
18 K 985131111
P
POnline
PSC
P
[bookmark: bookmark352]V
VV
[bookmark: bookmark353]V
[bookmark: bookmark354]V
D
A18
B18
C18
99
7

Poznámka k položce: - kámen o rozměrech cca 1700 x 1000 mm, hmotnost 1,5-2 t - kámen bude uložen podél základu na štět a bude mírně vyčnívat - kámen bude vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.1 a D.4 řez C
" "1.7*1*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen 1,5-2 t podél paty; výška v řezu* šířka v řezu * délka úseku "Celkem: "A12
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513317
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno po vyplnění kaverny betonem, kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 300 mm - spáry mezi kameny se vyplní dusáním a pěchováním betonovou směsí (C30/37 XC4 XF3)
" "1.55*11.7 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci
5.7 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby "Celkem: "A13+B13
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene
700 mm
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 700 mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provázání povrchů dna - části se zásypem a betonovu předpatou vložením lomového kamene do předpaty, spáry mezi kameny se vyplní dusáním a M2 pěchováním betonovou směsí (C30/37 XC4 XF3) - kámen vhodný pro vodní stavby ds 700 mm, druh čedič - viz D.4 řez G	M2
" "0.7*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen ds 700 mm v patě svahu; prům. šířka v řezu * délka úseku
"Celkem: "A14
[bookmark: bookmark357][bookmark: bookmark358][bookmark: bookmark359]Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání dlažby v krajích poruchy, viz D.3.3, D.4 řez G
" "1.55*3.6*0.3 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl. "Celkem: "A15
Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024131
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - průběžné podpírání konstrukce kamenné dlažby při jejím odbourávání - viz D.4 řez G, D.3.3
" "2.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku 2.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku "Celkem: "A16+B16
Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/975024231
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 (500) bar - viz D.3.3, D.4 řez G
" "2.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku 2.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku "Celkem: "A18+B18
[bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361][bookmark: bookmark362]Doprava suti a vybouraných hmot
8,260
8,260
M3
1,674
3 942,00
M2
1,674
1,674
41,800
1 755,00
M2
28,600
13,200
41,800
41,800
535,00
M2
41,800
130,00

28,600
13,200
41,800
20,060
20,060
23,835	1 417,00
18,135
5,700
23,835
8,260	2 592,00
33 774,20 CS ÚRS 2025 01
21 409,92 R položka
[bookmark: bookmark355]107 754,91
6 598,91 CS ÚRS 2025 01
73 359,00 CS ÚRS 2025 01
22 363,00 CS ÚRS 2025 01
5 434,00 CS ÚRS 2025 01
[bookmark: bookmark356]199,44

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1
	pK
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,554
	360,
	199,44
	R položka

	9
	P
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	00
	
	


PV	A19	" "0.554 "podepření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231	0,554
VV	B19	"Celkem: "A19	0,554

D 998	Přesun hmot	10 082,50
	2
0
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	98,848
	102,
00
	10 082,50
	CS ÚRS 2025 01


P	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m


OnPline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
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Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark363][bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365]SO 17 - Dno u ul Široká (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	962 665,57

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	962 665,57
	
	21,00%
	202 159,77

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 164 825,34
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Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: SO 17 - Dno u ul Široká (investice)


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
962
Náklady stavby celkem	665,57
1 - Zemní práce	110
	2 - Zakládání
	129,13
	19 810,23

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	737,07
	499

	4 - Vodorovné konstrukce
	368,10
	209

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	797,76
	104

	998 - Přesun hmot
	
	18 823,28


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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[bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367][bookmark: bookmark368]SOPUPTIS PRACÍ
P
Č y	Kód
[bookmark: bookmark369]StaČvba: Pp
Popis
p
P	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
[bookmark: bookmark370]POnlOineP PŠSC07/2021 Jílovský hZptatolpotsž:o/e/knpío tdDrmáěvinnčíkíkynu.u n-ras.Jpcízůl/diotěe vpmřé/eC d-Sem_4U peRřitSpa_rap2v0ae2 n5Oé_0pb1loj/1ceh8ky1 t4d:1o1 1103030 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 P SO 17 - Dno u ul ŠirPoozknám (kian kv peolsožtciec:e)
[bookmark: bookmark371]P	Poznámka k položce: - viz D.10
[bookmark: bookmark372]Místo: V	A9	" "0.6*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Ohumusování A9 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * šířka výkopu
V	B9	"Celkem: "A9
osivo směs travní krajinná-svahová osivo směs travní krajinná-svahová https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
V B9
[bookmark: bookmark373]Zad8avatVKel: Zh0Bo09t5o7v2i4te7l4:
8 PP K	00572474
PP
Online PSC
KG
0,960
0,960Datum:
0,019
Pro0je0ktant:
Zpracovatel:
24. 4. 2025 182,
3,46 CS ÚRS 2025 01
PČ Typ	Kód
[bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375][bookmark: bookmark376]Náklady soupisu celkem
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
962 665,57
	1
	K
	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	12,610
	156,
00
	1 967,16
	CS ÚRS 2025 01



PP
Online PSC
VV A3
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104
" "12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovnaniny
	2
	K
PP
	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	33,380
	172,
00
	5 741,36
	CS ÚRS 2025 01



12,610
Online PSC
P
P
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu tvoří výkop prorovnaninu podél již horových ŽB prahů (viz postup výstavby v TZ) " "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop - ručně; 50%
	3
	K
PP
	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	33,380
	173,
00
	5 774,74
	CS ÚRS 2025 01



33,380
Online PSC
P
P
VV A4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 50% výkopu tvoří výkop pro prahy
" "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop; 50%
	4
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	0,320
	28,
00
	8,96
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
PP	těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162251102
Online PSC

	5
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	0,160
	195,
00
	31,20
	CS ÚRS 2025 01

	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
Online PSC

	6
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	0,160
	91,
00
	14,56
	CS ÚRS 2025 01

	P
POnline PSC
P
· A8
· B8
V
VV	C8
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174101101
	0,1
0,1
0,1

	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.10
" "0.1*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v př. řezu * šířka
"Mezisoučet: "A8	60
"Celkem: "A8	60
	

	7
	K
	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	60
M2
	0,960
	34,
00
	32,64
	CS ÚRS 2025 01



33,380
Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E
VV A5
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VV A1	" "0.96*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
VV B1	"Celkem: "A1
0,019
0,019
	9
	K
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	0,960
	95,00
	91,20
	CS ÚRS 2025 01

	P	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
POnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023

	1
	K
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	0,259
	590,
	152,81
	CS ÚRS 2025 01

	0 P	zemina pro terénní úpravy - ornice	00
POnline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101

	1
	K
	AGR 17.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 17 (hrázkování)
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	R položka

	1	PP	Převod vody během stavebních prací na SO 17 (hrázkování)
P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 8 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro
P
zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 35 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou poměrově rozděleny do SO 16 (výplň kaverny v patě betonem) a SO 17 a SO 18 (opevnění LB), práce budou probíhat současně

	1
PP
	K
	AGR 01.4	D
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění očasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,696
	291,
	202,54
	R položka

	Poznámka k položce:



Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO P	01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka
(dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
VV A11	" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
VV B11	"Celkem: "A11
0,696
0,696
	1
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	66,600
	750,
	49 950,00
	R položka

	P	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

	1
	PK
	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	14,878
	750,
	11 158,50
	R položka

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	P
	



P	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - kámen z rozebrané dlažby (v místě zavázání prahů do břehu) - viz D.4 řez B, D.3.3, D.5, D.10 - vhodný kámen bude využit k doplnění
chybějícího kamene v SO 19
· [bookmark: bookmark377]A14	" "12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovnaniny	12,6
VV	B14	1.8*0.3 "D.3.3 SO 17 odbourání zbytků původní dlažby za prahem; plocha * tl.	10	0,540
VV	(3*7.5+(0.6*1.8+0.6*2.8+0.6*2.5))*0.3 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A14 1,220 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu;
· [bookmark: bookmark378]C14	plocha * tl.	8,028
· [bookmark: bookmark379]D14	"Mezisoučet: "A14+B14+C14	21,1
· [bookmark: bookmark380]E14	-6.3 "chybějící kámen k zasypání výmolu náplavem v SO 19	78	-6,300
· [bookmark: bookmark381]14,8
	
	F14	"Celkem: "A14+B14+C14+E14
	

	1
	
	25 000,00
	25 000,00
	R položka

	
	
	
	
	
	78
	
	
	

	P
	PK
	R29121102.1 Zř
	ízeZníř aíz oednstíraaněoníd ssjetzrdaun děon kí osrjyetaz, dvčuetdněo o kdsotrrayntěaní, av lčikevtindaěceo ddlestprlaatnnéěnleígiaslaltiikvyvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	
	
	

	



P	Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - 2x potrubí DN 500 dl. 9 m
- vyztužení geomříží
Zakládání
[bookmark: bookmark382][bookmark: bookmark383][bookmark: bookmark384]19 810,23
























	PČ yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č

	1
6PP
	K
	271532211
Po
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm dsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,425
	1 977,00
	8 748,23
	CS ÚRS 2025 01

	



P
17
	V
	A16

	V
	B16

	V
	C16

	V
	D16

	V
	E16

	V
	F16

	VV
	

	V
	G16

	V
V
	H16



K R2159011
18
19
20
P
P
P
[bookmark: bookmark385]V
VV
[bookmark: bookmark386]V
[bookmark: bookmark387]V
[bookmark: bookmark388]V
[bookmark: bookmark389]V
[bookmark: bookmark390]V
[bookmark: bookmark391]V
[bookmark: bookmark392]V
A17
B17
C17
D17
E17
F17
G17
H17
	P
P
P

	D
	3

	K
	32132111
6

	P
P
Online PSC

	P
V
V
	A19

	VV
	B19

	V
	C19

	V
	D19

	V
	E19

	V
	F19

	V
	G19

	V
	H19

	V
K
	32135101
0

	P
P
	



Online PSC
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - štěrkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm - viz D.3.3, D.5, D.10 a TZ
" "8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl. 8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl. 5.0*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl. 6.3*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl. 8.2*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl. "Mezisoučet: "A16+B16+C16+D16+E16
(8.1+4.4+4.4)*0.9*0.1 "D16.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v sitoaci * šířka v řezu * tl. "Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+G16
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
M2
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod příčnými prahy) - viz D.5, D.10 " "8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka 8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka 5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka 6.3*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka 8.2*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka "Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17
(8.1+4.4+4.4)*0.9 "D17.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka "Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+G17
Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
KPL
Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
[bookmark: bookmark393][bookmark: bookmark394][bookmark: bookmark395]Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB práh - viz D.5 a D.10 " "11.19*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka 10.92*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka 9.65*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka 10.5*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka 10.82*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka "Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19
0.65*(8.1+4.4+4.4) "D19.3.3 SO 17 podélný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v př. řezu * délka v situaci "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+G19
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M3
M2
VV	A20
V
· [bookmark: bookmark396]B20
· [bookmark: bookmark397]C20
· [bookmark: bookmark398]D20
[bookmark: bookmark399]V
B20
C20
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - příčné prahy - viz D.5 a D.10
" "2*11.19 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu 2*10.92 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu 2*9.65 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu 2*10.5 "D20.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
0,672
0,672
0,400
0,504
0,656
2,904
1,521
4,425
44,250
6,720
6,720
4,000
5,040
6,560
29,040
15,210
44,250
1,000
24,00
10 000,00
42,833	5 859,00
6,714
6,552
5,790
6,300
6,492
31,848
10,985
42,833
126,310	635,00
22,380
21,840
19,300
21,000
1 062,00 R položka
10 000,00 R položka
[bookmark: bookmark400][bookmark: bookmark401][bookmark: bookmark402]499 737,07
250 958,55 CS ÚRS 2025 01
80 206,85 CS ÚRS 2025 01






























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	pV
V
V
V
V
V
	E20
F20
G20
H20
I20
J20
	2*10.82 "D20.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu "Mezisoučet: "A20+B20+C20+D20+E20
1.0*(8.1+4.4+4.4) "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh bednění; výška v př. řezu * délka v situaci 0.65*5 "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - bednění pracovních úseků
"Mezisoučet: "G20+H20
"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+G20+H20
	
	21,640
106,160
16,900
3,250
20,150
126,310
	
	
	

	2
1
	V
K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	126,310
	318,00
	40 166,58
	CS ÚRS 2025 01


Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321352010
P
P Online PSC

22	K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
1,358
44 123,00
59 919,03 CS ÚRS 2025 01
P
P
Online
PSC
P
V A2
VV	B22
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, viz D.12
" "745.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A22 1,190 A22 podélné prahy - hmotnost oceli do R12 613.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,206, 1,214 A22 1,220 - hmotnost oceli do R12
0,745
0,613
	
	V

	2
3
	K

	PP



Online PSC
P
C22
2
321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
1,340
51 109,00
68 486,06 CS ÚRS 2025 01
24
VV A23
VV B23
VV C23
D4
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.12
" "769.50/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A23 1,190 A23 podélné prahy - hmotnost kari sítí 570.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,206, 1,214 A23 1,220 - hmotnost kari sítí
"Celkem: "A23+B23
0,770
0,570
1,340
25
26
K 45131511
P4
	POnline PSC

	P
V
V
	A24

	VV
	B24

	V
	C24

	V
	D24

	V
	E24

	V
	F24

	V
	G24

	V
	H24



PK	1
	P
V
· A25
· B25

	K
	45757211
1

	PP



POnline PSC
[bookmark: bookmark403][bookmark: bookmark404][bookmark: bookmark405]Vodorovné konstrukce
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.3.3, D.5, D.10 a TZ
" "8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka 8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka 5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh -Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka 6.3*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka 8.2*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka "Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24
(8.1+4.4+4.4)*0.9 "D24.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka "Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.3, D.4 řez B
" "3*7.5 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A25 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože "Celkem: "A25
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
M2
M2
M3
44,250
6,720
6,720
4,000
5,040
6,560
29,040
15,210
44,250
22,500
22,500
22,500
9,286
396,00
160,00
1 011,00
[bookmark: bookmark406][bookmark: bookmark407][bookmark: bookmark408]209 368,10
17 523,00 CS ÚRS 2025 01
3 600,00 CS ÚRS 2025 01
9 388,15 CS ÚRS 2025 01
























hPtotpzns:á//mpkoadmk ipnoklyo.žucres:.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111
Poznámka k položce: - viz D.10
"Po"z1n.á0m*k5a "kD p.o3l.o3žcSe:O - f1il7trapčondí éal vnyýroŽvBnávparcáíh vr-stpvraa ŠcoTvP nfrí. s0p-3ár2y v; tdl.é 1l0k0a m* mpo- čveizt D.10
"C"e0l.k6e4m*5: ."9A "3D2.10 SO 17 rovnanina - tůň - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélnéím řezu * délka v 0p.ř9. 5řBe*z5ou.u8 r"áDn.í1 k0 oSnOst1r7ukrocví nLanTiMna -v sek vluozd -n FícilhtratčoncíícAh26s vpyřreomvníástvěancíímvrsstuvati ŠnTaP h frro. 0m-3a2dyv tnl.a 1 v0z0d mámle;n polsotchdao v2 p0o mdélnnéeíbmo řseznua *lo džéelknaím v na K B9266021113	0.95*5.8 "D.10 SO 17 rovnanina - skluz - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélnéím řezu * délka v
V	př. řdezoupravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
r"uCčenlěk zem zd: i"vAa k2a6m+eBnn2é6ho, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966021113 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odbourání zbytků původní dlažby za stávajícím prahem viz D.3.3 - odbourání dlažbv místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.3, D.4 řez B, D.12 " "1.Z8á*h0.o3z " zD.l3o.3m SoOvé1h7o o kdbaomueránneí znbeyutkpůra pvůevnoédhnoí dzlaážhboyz zoav pérhaohesm p; rpolšotcěhrak *ovtlá. ním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 (Z3á*ho7kz.5 gz+ l(o0m.o6v*é1h.o8+ka0m.6e*ne2.n8e+up0r.a6v*e2n.é5h)o)*zá0h.o3zo"vDé.h3o.3s pSrOošt1ěr7kokvmán 1ím,2 z0 t6e,ré1n,u2,1 h4m Aot3no3st1i ,j2e2dn0otpliřvíčýnchý kŽamBe pnrůá dho -2 o00dbkgourání stávající dlažby v břehu; plocha h"*tC ttple.sl:k//epmod:m "iAnk3y3.u+rsB.c3z3/item/CS_URS_2025_01/462512270
"PCozenlákmekma :k " pAo3lo3ž+ceB: 33
Poznámka k položce: - kámen ds 350 mm, čedič - viz D.10
" "0.7*7.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kamenný zához; plocha v řezu * šířka koryta "Celkem: "A27
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
štRěnoí vplnoach sitněna, zrublou mkleonvebéha opo kdlaahm tleaknoevonue vuopdroau vhettpnsé:/h/poodpmrionk py.ourds.éclzn/iétemi /pCřSí čUnRéS o 2b0j2e5k t0y1/9o8b5j1e3m11u11 přes 3 m3 z kamene tříděného, s
P Online
VV APS3C2
VV BP32
V A2
V6
K9
V6
PVVP C2 VOnline 6
M3
5,000
5,000
3,776
58,5,51068
9,286
3 942,00
33 775,06 CS ÚRS 2025 01
32
2
48
5,460 440,00 1
PKSC 462512270 PP P Online PSC
· [bookmark: bookmark409]A3 PV 3
· [bookmark: bookmark410]B3 VV AV27 3 VV BVV27 C3
K 985131111	OčištRěnoí vplnoach sitněna, zrublou mkleonvebéha opo kdlaahm tleaknoevonue vuopdroau vhettpnsé:/h/poodpmrionk py.ourds.éclzn/iétemi /pCřSí_čUnRéS o_2b0j2e5k_t0y1/9o8b5j1e3m11u11 přes 3 m3 z kamene tříděného, s
Poznuámrokva nk áponlíomžcel:íce a vyklínováním spár úlomky kamene hm vPyokzlníánmovkáan kím poslpoážrc úel:o -m tlkayk k2a0m0 e-n 3e0 h0m (5o0tn0o) sbt ajred- nvotčlivštýěcnhí sktaámvaejnícůícphře kso 2n0s0trudkoc 5í,0 k0e k kgtehrtýtpms:j/s/pooud bmetionnkoyv.uárnsy.czp/riatehmy /-C vSiz_UDR.3S.3_,2 D02.150_,0 D1/.4 6ř3ez21B11"5 "31.4*0.6 "D.3.3 PPSooOzz nn1áá7mmkkkaam kk 1ppoo,1lloo8žž6cc eep:: ř-íčdsný60 Ž0 Bmmpr, ákhám- eonč višhtoědnníý sptráov vaojídcníí kstoanvbstyr,u dkruche;čevdýičšk- askvlupzř b. uřdeezupro*v šeídřekna s pe rzavhýušenou drsností v přirozeném miskovitém tvaru - k1o.4n*st0ru.6kc "eD bu.3d.e3 p SroOve 1de7nakms o 1dc,1hy9l0kopuřímčnezýi pŽoBvrcphryáhjed- noočtliišvtýěcnhí ksatámveanjůíccícak 1o5n0stmrumkc- etů; ňv výyštkvoař ven pá řp. rřoehzluubn*í švířpkroastpřreadhníu části přechodového úseku pod s1k.l2u*z0em.6 -" vDiz.3D..33.S3 Oa D1.710km 1,220 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu "Mezisoučet: "A34+B34+C34 (8.1+4.4+4.4)*1.2 "D34.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * délka prahu "Mezisoučet: "E34 " "(54.1+30.5)*0.6 "D.3.3 SO 17 zdrsněná kamenná rovnanina ds 600 mm; plocha v situaci * tl. 0.25*(8.1+4.4+4.4) "D.10 SO 17 rovnanina navíc podél podélných prahů; plocha v řezu * délka prahů "Celkem: "A28+B28 3vO*čp7er.t5an"věDa d 3d4ol.da3áž.3ne íbSO kza 1lmo7 meknmoev 1né,2ah0 os6 u,k c1ah,m2o1 e4sne Ae z 3la4ol mi1t,ía2mř2s 0sk ppyřá íurčnpcýrea ŽmvBee nnpéráhho -p droozddělnaíž kbaum oenpnléošdelažobpyravv bořvehauný- cohčišmtěínsít tdlaoko2v0oum v2odjeodunotlivě "OCprealvkae dmla:ž "ebA z34lo+mBov3é4h+oC k3am4+enEe3 l4o+mGařs3k4y upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár c"eCmeelnkteomvo:u " mAa3lt4o+u,B tl3. 4ka+mCe3n4e +3E0034m+mG34
PK	463211153
PP POnline
PSC Online PSC
P
P VV	A3
V4
· [bookmark: bookmark411]B43
· [bookmark: bookmark412]C43
· [bookmark: bookmark413]D4A328
· [bookmark: bookmark414]E4B328
VV	F4C328
9	VVK	44G6354512317
9	VV
PVV	H34	"Celkem: "A34+B34+C34+E34+G34
3 OnlinPe PSC	httpscD:/e/mpooeddnamtotievnočkuyn .méur asvl.tclozeu/p,itteolm. vk/áaCmnSí_enUbeR e3St0o_02n m0á2mř5s_k01é/4v6ý55z1t2u3ž1e7 včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
K 985331213 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a stykuD voídcaetenčenžé 3 v sleppáro.v Dánleí bneatvornžáeřnsékhéo v zýpzůtusožebuvčoebtnoěv vyy svertsápnáí ray vyyčpilšntěí nhíruobtvýomru p císhkeemmic 7k0oum malptodu lpícrů kmoěnrstvruýzktcuež. eP 1o2 p mromlití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5 mmh tptposd://lpíco. d-m biundkey p.uorus.žcitza/itvehmo/dCnSá _vUýpRlSň_o2vá02s5p_ár0o1v/9a8cí53m3a1lt2a1 d3o vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.3, D.4 řez B " "3P*o7z.n5á "mDka.3 k.3poSloOžc1e7: km 1,206, 1,214 A29 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby "CelPkoezmná:m "kAa 2k 9položce: - kotvení příčných prahů a podélných prahů - viz D.3.3, D.5, D.10 a TZ
" "3*0.2"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu 3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu 3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu 3*0.2 "D35.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu 3V*ý0p.2lň" Dd3il5a.3ta.3čnSíOch17spkámr 1z,2p2o0lypsřítčynrýenŽuB epxrátrhu -d koovtvaennéíh noe,retlzo Ru1š2ť,k vyrt2 d0l. m20m0 mm; počet * dl. vrtu
P
POnline PSC
P
VV A29
VV V B29A35
· [bookmark: bookmark415]B35
· [bookmark: bookmark416]C35
D V D35
VK
PP VK	F35
OnliVne PSCG35
[bookmark: bookmark417]V
V PH35
VK	M02
V
VVK	E9351992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
V F35	Výpl"ňM dielaztiasčonuícčhets:pá"rA z3 p5o+lyBst3y5re+nCu e3x5t+ruDdo3v5a+néEh3o5, tloušťky 20 mm
https6:/7/p*o0d.m1i5nk"yD.u3r5s..c3z./3iteSmO/C 1S7_ UpRoSd_é2l0n2ý5_Ž0B1/9p3rá19h9 -21k2o1tvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet * dl. vrtu Pozn"áCmeklak kempo:lo"žAce3:5+B35+C35+D35+E35+G35
PoznNámekrae kz ptorlnožRce1: -2 nadvlá.zá0n,í4 n0a pmříčné prahy, viz D.10
" "0.65*6 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - DÚ; plocha v řezu * počet
Nerez trn R12 dl. 0,40 m
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3+3 ks/ práh, viz D.10, TZ
"T "ě3sn"Děn.3í.3spSáOry 17bektmon1o,1v8é6 kpořínčsntýruŽkBc pe rpáhás- yk,o ptvreonfíiltyrn, ytmneerleyz tdml. e4l0e0m m smilikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
hTtětpsns3ěn"í Dsp.á3r.y3 bSeOton 1o7vé k kmon 1st,r1u9kc0e ppřáísčyn, ýprŽofBily p, rtmáhel-y ktmotevleemnísitlrinkoynonveýremz sdplá.ry40di0la mtačmní do 4,0 cm2
3://"pDod.3m.i3nkSyO.ur 1s.7cz k/itmem 1/,C2S0_6U pRřSí_č2n0ý25Ž_B01 p/9r3á1h9 -94k1o3t2vení trny nerez dl. 400 mm
PPoozznn3ám"Dka3 k6 p.3o.l3ožSceO: 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm
3ám"Dka3 k6 p.3o.l3ožSceO: -1 n7avkámzán1í ,n2a2 p0řípčřníéč pnrýahŽyB, vipzr Dáh.1 -0 kotvení trny nerez dl. 400 mm
" "(1".C0e+l0k.e6m)*:6 "A"D3.63+.3B3S6O+ 1C736p+odDé3ln6ý+EŽ3B6 práh - DÚ; délka v řezu * počet
M02.1
VV PAP30
VV PBP30
P
VK	A9361994132
PP V B36
Onli
ne PSCB36
V C36
P V D36
V E36
E36
VV A31
VV VVB31 F36
337 PP K M02.2
73 PPPPP K 953334121
2 PPPP
POnline PSC VV A37
NerezN tren rRe1z2 tdrln. 0 R,351 m2 dl. 0,35 m
PNBoeozrenbztáBn mtaroknvaý bR ktp1n á2psa oedvlklo. ý žd0c o,ep3 :p5árasmceokvndícoh sppraar cboetvonnoívcýhch s kpoanrstrbuektcoí bneontvoýnictohvýk, oronzsmtěrruk 2c0í x b 2e5 nmtomnitový, rozměru 20 x 25 mm Phtotzpns:á/m/pkoadmk ipnoklyo.žucres:.c-z h/imteomtn/CosSt_ 1U,9R kSg_/2m02- 5n_e0r1ez/9o5v3ý3 t3r4n 1R2112 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 4 ks/ m2 zdi, viz D.10 TZ "ht"tp6s7://"pDod.3m.i3nkSyO.urs1.7cz/pitoedmé/lCnSý_UŽRBS p_r2á0h25-_0k1o/t9v5e3n3í3 t4r1n2y1 nerez dl. 350 mm
M3
M2
M3
M2
00
00
00
00
M2	0000
7 862,40 CS ÚRS 2025 01
0,540
8,028
58,,456608
85,54680
45,180
54,985	50030,00
0,840
0,840
0,720
2,400
205,02,87060
20,42,82025
54,985
222,,500	417,00
45,180
13,050
[bookmark: bookmark418]22.5000.6
[bookmark: bookmark419]22.500.6
0,6
0,6
0,6
3,900,60
10,0
13,0
00
50
KS 50	15,000
3,900
KS
M
9,630,0 00	3,0
00	3,0
00	3,0
00	9,630,00
00	91,650,00
00
2 130,
1 978,00
220,
00
445,
00
379,
00
375,
608,
00
67,000
67,000	00
00 5,000
5 873,40 CS ÚRS 2025 01
139 112,05 CS ÚRS 2025 01
31 882,50 CS ÚRS 2025 01
25 812,90 CS ÚRS 2025 01
858,00 CS ÚRS 2025 01
6 675,00 R položka
3 638,40 CS ÚRS 2025 01
25 125,00 R položka
3 040,00 CS ÚRS 2025 01
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	pV V
	B37
	"Celkem: "A37
	
	67,000
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	18 823,28
	

	3
8
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	184,542
	102,00
	18 823,28
	CS ÚRS 2025 01


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark420][bookmark: bookmark421][bookmark: bookmark422]SO 18 - LB ul. Široká (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	68 800,60

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	68 800,60
	
	21,00%
	14 448,13

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	83 248,73



	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: SO 18 - LB ul. Široká (investice)



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
24. 4. 2025
Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
D 14 - Vodorovné konZsetrmukncí epráce
1 6K - Ú1p1r4a2v03y20p2ovrchů, Opčoidštlěanhí lyomaovoéshaoz koavmáeneí nveýboplbnetíonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
1 K 114203202 staveb od malty
PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
8On-linVe edení trubní dhtátplsk://poovdmáinkay.uprsř.cízp/itoemj/nCSá_URS_2025_01/114203202
9PS-C Ostatní konstruPkozcnáemkaa kp proálocžcee:, bourání
9P - Ostatní konstruPkozcnáemkaa kp proálocžcee:, - ubvoolnuěnréá knamíeny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.3, D.4 řez I
9" "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 VV98 A-3 Přesun hmot% * tl.
V
V B3
VV	C3
PP
staveb od malty
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty dhtátplsk://poovdmáinkay.uprsř.cízp/itoemj/nCSá_URS_2025_01/114203202 uPkozcnáemkaa kp proálocžcee:, bourání
I
" "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10
13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.
VK	122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101
P	Poznámka k položce:
VV A4	Poznámka k položce: - výkop pro rovnaninu - viz D.4 řez E, D.3.3 - výkop v blízkosti vodovodu stávajích konstrukcí
VVVV BA44	" "1.21*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - výkop ručně; plocha v řezu * délka úseku
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
M3
M3
0,702 00
0,297
0,405
4,961
Cena celkem [CZK]
68
[bookmark: bookmark423]800.60
17
648,49 1718648,49
625, 778,89	13	438,
665.60 [bookmark: bookmark424]2 500,7050
13
890,38	2 317,24
CS ÚRS 2025 01
172,
00
853, CS ÚRS 2025 01
29
	3
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem
	M3
	0,820
	91,00
	74,62
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	
	objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	
	

	

	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

	P
P	Online PSC
P
V A5 V	V B5
VV
	vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174101101
	0,820
0,820

	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.4 řez E
" "0.2*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku "Mezisoučet: "A5
	

	C5	"Celkem: "A5	0,820

	

	
	
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2
	
	
	
	
	

	4
PP
	K
	181411133
Z
	loždeoní 1tr:á1vníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	4,920
	34,00
	167,28
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181411133



4,961
P	Poznámka k položce:
VV A6	Poznámka k položce: - viz D.4 řez E, D.3.3
VV A6
VV B6	" "1.20*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku	4,920
	5PP
	K
	00572474	os
	ivoo ssmivěso trsavmníě ksratjrinanván-sív kahroavjáinná-svahová
	KG
	0,098
	182,
	17,84
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/00572474 Poznámka k položce:



P	Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E
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	V
	A1
	
	
	0,098
	
	

	V
	V
	B1
	" "4.92*0.02 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A1
	
	0,098
	
	

	6
	K
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	4,920
	95,00
	467,
40
	CS ÚRS 2025 01

	
	P
	
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	POnline PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023
	
	
	
	
	

	7
	K
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	1,328
	590,
	783,
	CS ÚRS 2025 01

	
	P
	
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	00
	52
	

	
	POnline PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
	
	
	
	
	

	8
	K
	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,696
	291,
	202,
	R položka

	P
	
	D
	očasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění Poznámka k položce:
	
	
	00
	54
	



záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
"Celkem: "A8
0,696
0,696
9
K
AGR 18.1
Převod vody během stavebních prací na SO 18 (hrázkování)
KPL
1,000
10 000,00
10 000,00
R položka

PP
VV A8
VV B8
1 K R162701.1
0 PP
Převod vody během stavebních prací na SO 18 (hrázkování)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 8 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 23 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - náklady na převedení vody jsou poměrově rozděleny do SO 16, SO 17 (příčné prahy) a SO 18 (opevnění LB), práce budou probíhat současně Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
M3
4,141
1 K R162701.2
1PP
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
P
VV
VV
A11
B11
Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z rozebrané rovnaniny - viz D.4 řez E, D.3.3
" "1*4.1*0.5 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku * tl. "Celkem: "A11
M3
2,050
2,050
2,050
00
00
750,
750,
3 105,75 R položka
1 537,50 R položka
1
2 PP
K
457572111
Fi
ltraFčinlí tvrrasčtvnyí javkrésktovliyv tjloaukšéťkkyo alisvklotlnou uzešťštkěrykoapísskkůlosen zuhuztneěnšítměrdkoo 1p0 ípsokjeůzdsůe/m z3h, ufrtankcěen oídm 0-d8 odo1 00-32pomjmezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm
M3
0,779
1
011,00
787,
57
CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/457572111

P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.4 řez E
VV A12	" "(1.9*0.1)*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kam. rovnaniny- Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v	0,779
VV B12	řezu * délka ús
1
3 PP
K
462512370
Z
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes ho2z 0z 0lomdoov 5éh0o0 kakmgene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
M3
3,280
1
628,00
5 339,84
CS ÚRS 2025 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/462512370

P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - kámen ds 700 mm, čedič - viz D.4 řez E
VV A13	" "0.8*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku	3,280
VV
B13
"Celkem: "A13

3,280


1
4
K
463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3
3,690
2
530,00
9 335,70
CS ÚRS 2025 01

P

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky






P

kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg







	PČ yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Čp

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463211153
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - ds 500 mm, cca 200 kg, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - viz D.3.3 a D.4 řez E
VV A14	" "(1.8*0.5)*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka	3,690
úseku	3,690
VV B14	"Celkem: "A14	3,690

	1
5 PP
	K
	465517317
O
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez pradvao dláažneíb kz alomeovnéehon kaamsuenceh lom saeřskzya uliptríamvenséphoárprcoe dmlažebnut o pvloše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na
	M2
	2,340
	1 417,00
	3 315,78
	CS ÚRS 2025 01

	PP	sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465517317

P


16
17
VV A15
VV B15
VV C15
D6
K 63619531
P
P
Online PSC
P
[bookmark: bookmark425]V
VV
[bookmark: bookmark426]V
[bookmark: bookmark427]V
A16
B16
C16
D8
K AGR
K 18.2
P
P
Poznámka kP položce: Poznámka kP položce:
" "9.9*0.1 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny)
13.5*0.1 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny)
"Celkem: "A15+B15
[bookmark: bookmark428][bookmark: bookmark429][bookmark: bookmark430]Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.3 " "9.9 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení
13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst "Celkem: "A16+B16
[bookmark: bookmark431][bookmark: bookmark432][bookmark: bookmark433]Vedení trubní dálková a přípojná
Osazení dělené PVC chráničky DN 110 dl. 2,00 m na vodovod a zaslepení chráničky PU tmelem, vč. veškerého materiálu a označení uzávěru po dobu stavby
Osazení dělené PVC chráničky DN 110 dl. 2,00 m na vodovod a zaslepení chráničky PU tmelem, vč. veškerého materiálu a označení uzávěru po dobu stavby Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dělená chránička DN 110 dl. 2,0 m, utěsnění chráničky - uzávěr výustě bude po dobu stavby osazen ocelovým potrubím zajišťujícím jeho polohu a ochranu - viz D.5 PF 35
Poznámka kP položce: - viz D.3.3, D.4 řez I, "př"e1dp"oFk.l4adS dOoz0d1ěn Zí uavjiošltněěnníýckhříkžaemneí nsů v1e0d%enplíomch Cy,E sTpáIrNov -ánDo ěMleCn 3á 0P, VvyCuž cithí rpáůnviočdknaíh Do kNam1e1n0e dl. 2,6 m "Celkem: "A17
18
[bookmark: bookmark434]V
· [bookmark: bookmark435]A17
· [bookmark: bookmark436]B17
[bookmark: bookmark437]V
D9
K 96602111
	P

	V
	A1

	V
	8

	V
	B1

	V
	8

	V
	C1

	V
	8

	V
	D1

	V
	8

	V
	E1

	V
	8



OnliPneP PSC
[bookmark: bookmark438][bookmark: bookmark439][bookmark: bookmark440]Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - uvolněné kameny při přespárování dlažby - budou použity zpět, viz D.3.3, D.4 řez I - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy, viz D.3.3, D.4 řez E " "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.
13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl. "Mezisoučet: "A18+B18
1*4.1*0.5 "D18.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku * tl.
M2
KPL
M3
9 PP
OčištOěnčí ipšltoěchnístěpnl,o rucbhu sktleěnne,b rau pboudlakhl telankeobvoua vpoododulah tlakovou vodou
M2
0,990
1,350
2,340
23,400
9,900
13,500
23,400
1,000
1,000
1,000
2,752
0,297
0,405
0,702
2,050
23,400
584,00
2 500,00
3 942,00
130,00
[bookmark: bookmark441][bookmark: bookmark442][bookmark: bookmark443]13 665,60
13 665,60 CS ÚRS 2025 01
[bookmark: bookmark444][bookmark: bookmark445][bookmark: bookmark446]2 500,00
2 500,00 R položka
[bookmark: bookmark447][bookmark: bookmark448][bookmark: bookmark449]13 890,38
10 848,38 CS ÚRS 2025 01
3 042,00 CS ÚRS 2025 01


PČ	yT	Kód
pOnline PSC
P
VV A19
VV B19
VV C19
Popis
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění odbourané kamené konstrukce zdi - viz D.8 " "9.9 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení 13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst
"Celkem: "A19+B19
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
9,900
13,500
23,400
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	2
0
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	22,718
	102,00
	2 317,24
	CS ÚRS 2025 01

	PP
Online PSC
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark450][bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452]SO 19 - Náplavy Bynov (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	84 168,14

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	84 168,14
	
	21,00%
	17 675,31

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	101 843,45



Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark455][bookmark: bookmark456][bookmark: bookmark457]SO 19 - Náplavy Bynov (oprava)
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:	Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Kód dílu - Popis	Zpracovatel:
[bookmark: bookmark458]Náklady stavby celkem	Cena celkem [CZK][bookmark: bookmark453]PČ1 -yT Zemní práKcóed	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]	Cena celk8em4 [1C6Z8K,]14	Cenová soustava
Č4 -p Vodorovné konstrukce
[bookmark: bookmark454]4 -p Vodorovné konstrukce
PoznNámákak kl paodložyce:soupisu celkem	84 168,14
Poznámka k položce: - ruční odstranění náplavu v blízkosti teplovodu (cca 1,0 m pode dnem koryta), pruh šířky ca 2,0 m - viz D.3.3, D.4 a TZ	26 094,60
" "1.1*2 "D.3.3 k1m 1,300 - křížení s teploZvoedmemn -í rupčrnáí vcýekop; plocha v řezu * šířka	58 073,54
1
K
114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
M3
72,2
00
325,
00
23 465,00
CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
P	Poznámka k položce:
1
K
114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
M3
72,2
00
325,
00
23 465,00
CS ÚRS 2025 01

VV A4
VV B4
49,000


	2
PP
	K
	122411101
O
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
dkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122411101
	M3
	2,200
	405,
	891,00
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC




2,200
VV A2
VV B2
	3
PP
	K
	124353100
V
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
ykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353100
	M3
	21,0
	258,
	5 418,00
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	Poznámka k položce:


Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 1.200-1.340 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km 1.200-1.239) - předpoklad 70% náplavu tvoří drobnější kámen
" "0.3*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 30%

	4
PP
	K
	124553100
V
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
ykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124553100
	M3
	49,0
	485,
	23 765,00
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	Poznámka k položce:


21,000
Poznámka k položce: - kámen z náplavu km 1.200-1.340 bude ukládán do výmolu u protějšího břehu (km1.200-1.239) - předpoklad 70% náplavu tvoří větší kámen
" "0.7*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 70%
VV A3
VV B3
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Strana # z 211

Strana # z 211

5 K 162351123
PP
PP
Online PSC
P
P
6 K 162351143
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 19) a do rýh stabilizačníck konstrukcí (SO 17 a SO 20)
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, Vodoarvovšnaék přseemíssltoěnží evnýkímopkbu enzeb roo szyhparnninuytípoz shucohrun nian oybvtřyíkdléym tděožpiravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m
M3 00
M3 00
23,2
49,0
60,00
60,00
1 392,00 CS ÚRS 2025 01
2 940,00 CS ÚRS 2025 01





P Č
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Online
PSC
P

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - přemístění kamene do místa výmolů (SO 19) a do rýh stabilizačníck konstrukcí (SO 17 a SO 20)





7
K
AGR 01.4
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
M3
0,696
291,
202,54
R položka

PP
mezi SO P
VV A7
VV B7
0,696
0,696
8
K
R46321115
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
M3
76,300
342,
00
26 094,60
R položka

PP	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene
PP	z náplavu

Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí
úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku "Celkem: "A7
D 4	Vodorovné konstrukce	26
094,60
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - rozprostření kamene z náplavu na protějším břehu, k patě náporového břehu bude umístěn větší kámen z náplavu - viz
D.4 řez G (část kamene - 6,3 m3 - bude doplněna z výkopu v SO 17 - ŽB prahy)
VV A8	" "76.3 "F.4 SO 19 rozprostření kamene z náplavu (km 1.200-1.239)	76,300


VV B8	"Celkem: "A8	76,300
Strana # z 211

Strana # z 211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark459][bookmark: bookmark460][bookmark: bookmark461]SO 20 - Dno nad ul. Bynovská (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 487 020,74

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 487 020,74
	
	21,00%
	312 274,36

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 799 295,10



Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 20 - Dno nad ul. Bynovská (investice)
Strana # z 211

Strana # z 211



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PT
NČáklaydy stavbyK cóedlkem
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena1 c 4el8ke7m 0 [2C0Z,K7]4
	Cenová soustava

	Nák1la- dZyemsonuíp pisruácceelkem
	
	
	
	211
1 487 020,74
	

	2 - Za1kládání	Zemní práce
D 1	Zemní práce
	
	
	
	839,05 28 836,30
22181 8 83369,3,005
	

	1 3K - Sv11is4l2é03a10k4ompletnRí okzoebnrásntrí udlkacžeeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb
1 K 114203104	provedených na sucho
	M3
	23,780
	156,
00	5
	484 3 709,68
	CS ÚRS 2025 01



Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
4527,78
PP- Vodorovné konstrRuozkebcráení dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho	387
Online PSC
	
	
	
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
	
	
	325,
	
	CS ÚRS 2025 01

	2
	9K98
	-1 P14ř2e0s3u3n01 hmot
	soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	60,170
	00
	31 8199855,35,625
	



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104	277,38
9P - Ostatní konstrukcPeozanámpkraá k cpoelo,žcbe:ourání	342
VV A3	Poznámka k položce: - kámen bude použit do výkopu - viz D.4 řez H a TZ	23,780	425,15
9V9V7 B3- Doprava suti a "v "y23b.7o8u "rFa.4n taýbc vhv ShOm 20o rtozebrání zbytků rovnaniny ve dně "Celkem: "A3	23,780	216,72
druhu, velikPOosntliinneebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
Poznámka kPO pSnoClilonežce:
Poznámka k položce: - třídění kamene k dalšímu použití (obnova rovnainy břehu a k zásypu - rovnině - výkopových rýh podél ŽB prahů) - viz D.3.3, D.4 řPez H, D.5 a TZ
[bookmark: bookmark462]V
· [bookmark: bookmark463]A4
· [bookmark: bookmark464]B4
· [bookmark: bookmark465]C4
· [bookmark: bookmark466]D4
VV	E4
PP
Online PSC
P
VV A5
VV B5




















" "23.78 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání zbytků rovnaniny ve dně 17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění 10.13"F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v břehu
8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby
23,780
17,640
10,130
8,620
3 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
4 K 124253100
PP
Online PSC P
VV A6
VV B6
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 25% výkopu tvoří výkop pro podélný ŽB práh podél stávající zdi " "0.25*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop - ručně; 25%
"Celkem: "A5
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad 75% výkopu tvoří výkop pro příčné prahy
" "0.75*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop; 75%
	5 PP
	K
	124553100	V
	ykoVpáyvkyo práov kkoryytpa rvod kotoečríy sttarojvnoě dv ohoternčiní ěs ttřrídoyjntěěžitvelnhoostrin IIiIn sěkutpřiíndyy 6 tděož 1i0t0elmn3osti III skupiny 6 do 100 m3

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124553100



P	Poznámka k položce:
VV A7	Poznámka k položce: - kámen z náplavu bude využit do výkopových rýh ŽB prahů (rovnanin) - viz D.3.3, D.4 řez H a TZ " "17.64 "F.4
VV B7	tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění
"Celkem: "A7
M3
M3
33,315
33,315
33,315
99,945
99,945
00
00
172,
173,
5 730,18 CS ÚRS 2025 01
17 290,49 CS ÚRS 2025 01
	M3
	17,640
	00
	485,
	8 555,40
	CS ÚRS 2025 01



17,640
17,640






























PT
Čy
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
	K
PP
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	00
	2,4
	00
	39,
	93,60



6
CS ÚRS 2025 01



Online
PSC
P
VV A9
VV B9
V C9
VV D9
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen bude využit zpět do kamenné rovnaniny v břehu a do rovnaniny ve dně (dlažba) " "10.13 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v břehu - odvoz na mezideponii
10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - odvoz z mezideponie
2*8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby - odvoz na mezideponii A9 zpět
10,130
10,130
17,240
9 K 167151102
PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
M3 50
18,7
264,
00
4 950,00 CS ÚRS 2025 01
Online PSC
VV A12
VV B12
VV C12
10,130
8,620
" "110.13 "FK.4 tab1 v6v23S5O1 2104 o3bnova rovnaVniondy ovr bořvenhéu -přneamkláísdtáěnní ín va ýmkeozpidkeuponneibi o sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 8.620 "FPP.4 tKab vv 1S6O2 23051od1b4o3urání kamenanvé šdalkaž sbey s- lnoažkelándímáníb neaz m reozihdrenpountíiiz horniny třídy těži
Online PSC
P
VV A10
VV B10
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen bude využit zpět do rovnaniny ve dně
" "2*17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - odvoz na mezideponii A10 zpět
M3 80
35,2
35,280
00
60,
2 116,80 CS ÚRS 2025 01
11	K 167151103
PP
PP
Online PSC
VV A13
VV B13
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151103
" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - nakládání na mezideponii "Celkem: "A13
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
M3 40
17,6
264,
00
4 656,96 CS ÚRS 2025 01
21	K 174101101
PP	vykopávkách
Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 Poznámka k
VV	položce:
Poznámka k položce: - hutněno min na 95% PS - viz D.5, TZ " "1.20 VV	A14	"F.4 tab vv SO 20 zpětný zásyp "Mezisoučet: "A14
VV B14
M3 00
17,640
17,640
1,2
1,200
1,200
00
91,
109,20 CS ÚRS 2025 01

	7
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	00
	1,2
	00
	195,
	234,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	PP
Online PSC
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
	
	
	
	
	
	
	

	8
	K
	162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	00
	37,5
	00
	60,
	2 250,00
	CS ÚRS 2025 01





	1
3 PP
	K
	181411133
Z
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 loždeoní 1tr:á1vníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	11,4
40
	34,
00
	388,96
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181411133


P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.5, TZ " "11.44 "F.4 tab vv SO 20 Ohumusování A15 osetí tl. 150 mm
VV A15
11,440

P
Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez E
"11.44*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
0,229
1
5
K
182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
M2
11,440
95,
00
1 086,80
CS ÚRS 2025 01

VV A1
VV B1
POnline PSC
1 K 10364101
6P
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023
POnline PSC
1 K AGR 20.1
7P
zemina pro terénní úpravy - ornice zemina pro terénní úpravy - ornice https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
3,089	00
590,
1 822,51 CS ÚRS 2025 01
1 K AGR 01.4
8PP
Převod vody a přístup během stavebních prací na SO 20 (hrázkování)
Převod vody a přístup během stavebních prací na SO 20 (hrázkování) Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčné hrázky š. 1,0 m, v. 0,35 m, dl. cca 7 m: naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2x potrubí DN 500 dl. 52 m - podélná příjezdová hrázka dl. cca 75 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění alternattivně lze počítat s kratším přístupem z PB přes areál vl. Termo Děčín (p.č. 764/1) - nutné odbourání bet. zídky s oplocením a uvedení do původního stavu - viz C.2
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
KPL
1,000	000,00 15
15 000,00 R položka
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamene (místní materiál), ds 300 mm, vč. třídění a přesunu do 50 m - po provedení stavby bude hrázka rozebrána a kámen použit do záhozové předpaty, viz D.16 - dílčí úsek 1 km 0,000 – 0,225: 2x hrázka (dl. 8,5+8,5) celkem 4,08 m3 – mezi SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 - dílčí úsek 2 km 0,330 – 0,420: 2x hrázka (dl. 9+11) celkem 4,8 m3 – mezi SO 02, SO 03, SO 06 - dílčí úsek 3 km 0,565 – 0,855: 2x hrázka (dl. 8+10,2) celkem 4,37 m3 – mezi SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 15 - dílčí úsek 4 km 1,165 – 1,410: 2x hrázka (dl. 6,3+8,2) celkem 3,48 m3 - mezi SO 16, SO 17, SO 18, SO 19, SO 20 - celkem 16,73 m3 (rozpočítáno poměrově do všech SO)
" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
M3
0,696
00
291,
202,54 R položka

	1
PP
	K
	00572474
	os
	osivo směs travní krajinná-svahová ivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,229
	
	182,
	41,68
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/00572474 Poznámka k položce:



VV A170,696

VV B17
	1
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	132,060
	750,
	99 045,00
	R položka

	P	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

	2
	PK
	R29121102.2
	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	25
	25 000,00
	R položka

	0 P	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy	000,00
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 8,0 m, š. 3,0 m - vyztužení geomříží
D	2	Zakládání	28 836,30

	2
1PP
	K
	271532211
Po
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm dsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	6,241
	1 977,00
	12 338,46
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/271532211


Poznámka k položce:P
VV A21
VV B21

Poznámka k položce: - štěrkový podsyp fr. 32-63, tl. 100 mm (pod ŽB prahy) - viz D.4 řez H, D.5 a TZ6,241

" "62.41*0.1 "F.4 tab vv SO 20 Štěrková podkladní vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl.
2 K R2159011
2P
P
P
· [bookmark: bookmark467]A22
[bookmark: bookmark468]V
VV	B22
2	VK	R278311
3P
PP
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB prahy) - viz D.4 řez H, D.5, TZ " "62.41 "F.4 tab vv SO 20 zhutnění základové spáry (ŠTP podsyp) "Celkem: "A22
Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
M2
KPL
62,410	00
62,410
62,410
1,000
24,
1 497,84 R položka
PoznZáamiknjae ktopovláonží cte:chnologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
15
000,00
15 000,00 R položka
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	2
4
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	37,370
	5 859,00
	218 950,83
	CS ÚRS 2025 01



PP
Online PSC P
VV A24
VV B24
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - ŽB prahy (podélné a příčné) - viz D.3.3, D.4 řez H a D.5
" "37.37 "F.4 tab vv SO 20 ŽB práh C30/37 XC4 XF3
37,370
	2
5
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	149,590
	318,
00
	47 569,62
	CS ÚRS 2025 01



PP
Online PSC
P
VV A25
VV B25
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŽB prahy - viz D.4 řez H, D.5
" "149.59 "F.4 tab vv SO 20 bednění
149,590
149,590
	2
6
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	149,590
	318,
00
	47 569,62
	CS ÚRS 2025 01

	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	
	

	2
7
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	1,772
	44 123,00
	78 185,96
	CS ÚRS 2025 01



PP
Online PSC
P
P
VV A27
VV B27
82	K 321368211
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: - B500, viz D.12
" "1772.3/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost oceli do R12 "Celkem: "A27
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, PP odběrných věží a
1,772
1,772
1,805
51 109,00
92 251,75 CS ÚRS 2025 01
	Online PSC
P
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, KARI 8/100/100 mm, viz D.12

	VV A28
	" "1805.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost kari sítí

	VV B28
	"Celkem: "A28

	D 4
	Vodorovné konstrukce



výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
1,805
1,805
92	K 451315114
9 PP
Online PSC
P
P
VV A29
VV B29
PO3Pn
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - C12/15 X0, viz D.3.4 řez H, D.5, TZ
" "79.51 "F.4 tab vv SO 20 Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm "Celkem: "A29
P3P	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
O30nline PKSC 451571111	https://pLoodmžienkpyo.udrs.dczl/aitžebmy/C zSe U šRtěSr k20o2p5í s0k1/ů4,51tl5.71v1r1s1tvy do 100 mm
M2
M2
79,510	00
79,510
79,510
22,100	00
396,
160,
387 277,38
31 485,96 CS ÚRS 2025 01
3 536,00 CS ÚRS 2025 01
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	3
1 PP
	K
	457572111
Fi
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 032 mm ltrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	25,325
	1 011,00
	25 603,58
	CS ÚRS 2025 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/457572111



Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠTP podsyp fr. 16-32 mm tl. 100 mm, variantně lze nahradit podkladní vrstvou cementové malty tl. 50 mm (sušší konzistence) - viz D.3.3, D.4 řez B
VV A30	" "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - ŠTP lože; objem dlažby / tl. dlažby "Celkem: "A30
VV B30
22,100
22,100
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - filtrační a vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm - viz D.5 a TZ
32
33
34
35
[bookmark: bookmark469]V
VV
[bookmark: bookmark470]V
K
P
P
A31
B31
463211153
	V
V
	A32

	V
	B32

	V
	C32

	V
	D32

	V
	E32

	V
	F32

	V
V
	G32

	V
K
	R463211153

	P
	

	P
	

	P
	

	V
V
	A35

	V
	B35

	V
	C35

	V
V
	D35

	V
K
	R463211152



Online PSC
P
P P
P
V
VV
[bookmark: bookmark471]V
K
A34
B34
465512317
OnliPnPe PSC
" "10.13/0.4 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - Filtrační A31 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; objem rovnaniny / tl. "Celkem: "A31
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ds 800-1000 mm, kámen vhodný pro vodní stavby, druh čedič - doplnění chybějícího kamene (část bude z koryta - z původního rozebraného opevnění dna, z odstraněného náplavu a z rozebrané dlažby z břehu) - viz D.3.3, D.5, 4 řez H a TZ " "158.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně "Mezisoučet: "A32
-17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu
-23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovnaniny ve dně
-8.62"F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebrané dlažby v břehu "Mezisoučet: "C32+D32+E32
"Celkem: "A32+C32+D32+E32
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rovnanina z kamene z koryta - z původního rozebraného opevnění dna a z odstraněného náplavu - viz D.3.3, D.5, D,4 řez H a TZ " "17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu	M3
23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovnaniny ve dně
8.62 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebrané dlažby v břehu
"Celkem: "A35+B35+C35
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce - použití původního kamene
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce - použití původního kamene Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene - viz D.5 a TZ " "10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu "Celkem: "A34
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně M3 dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465512317
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zdění bude provedeno v charakteru tzv. divočina, kámen vhodný pro vodní stavby, žula, ds 300 mm - bude zabráněno vzniku průběžných spár a styku více než 3 spár. Dle navrženého způsobu obnovy se spáry vyplní hrubým pískem 70 mm pod líc konstrukce. Po prolití spár vodou se vyplní maltou do úrovně cca 5
mm pod líc. - bude použita vhodná výplňová spárovací malta do vodního prostředí, mrazuvzdorná s přídržností k přírodnímu kameni - viz D.3.3, D.4 řez B " "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu; objem dlažby / tl. dlažby
"Celkem: "A33
M2
25,325
25,325
108,600
2 530,00
274 758,00 CS ÚRS 2025 01
158,640
158,640
-17,640
-23,780
-8,620 -
50,040
108,600
50,040
17,640
23,780
8,620
50,040
10,130
10,130
10,130
22,100
342,00
342,00
1 417,00
17 113,68 R položka
3 464,46 R položka
31 315,70 CS ÚRS 2025 01
VV A33	22,100
VV B33	22,100
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	342 425,15
	3
	K
	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	5,300
	220,00
	1 166,00
	CS ÚRS 2025 01
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60 823,50 CS ÚRS 2025 01
Strana # z 211

60 823,50 CS ÚRS 2025 01
Strana # z 211

VV A36
VV B36
VV C36
K 931994132
P
POnline PSC
P
VV	A37
V
· [bookmark: bookmark472]B37
[bookmark: bookmark473]V
	VK
	953334121

	P
POnline PSC
P
VV	A38
V B38

	K
	966021113



P
Online PSC
P
[bookmark: bookmark474]V
· [bookmark: bookmark475]A39
· [bookmark: bookmark476]B39
[bookmark: bookmark477]V
[bookmark: bookmark478]V
K 975024131
P
POnline PSC
P
VV	A40
VV
[bookmark: bookmark479]V
C39
B40
PP K 975024231
Online PSC
42 K 985131111
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931992121
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - navázání na příčné prahy, dilatace v podélných prazích - viz D.3.3 a TZ " "(0.6*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný ŽB práh x podélný ŽB práh; plocha v řezu * počet 2.45 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů
"Celkem: "A36+B36
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - navázání na příčné prahy, dilatace v podélných prazích - viz D.3.3 a TZ " "(0.6+2*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný
ŽB práh x podélný ŽB práh; délka v řezu * počet 8.75 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů "Celkem: "A37+B37
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334121 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3.3 a TZ
" "16.15 "F.4 tab vv SO 20 pracovní spára příčných prahů (17 ks)
"Celkem: "A38
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání dlažby v místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.3, D.4 řez B - kámen bude využit do rovnaniny ve dně - rozebrání kamenné rovnaniny v břehu v místě zavázání prahů do břehů - viz D.3.3, D.5, TZ - kámen bude využit zpět do rovnaniny v břehu " "10.13"F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v břehu
8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby
"Celkem: "A39+B39
Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024131 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - průběžné podpírání paty zdi při výkopu a podbetonování - viz D.4 řez H, D.5, D.3.3 " "0.95*47.80 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - podpírání stávající konstrukce; výška * délka úseku "Celkem: "A40
Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024231
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111

	P
	Poznámka k položce:



ke kterým jsou betonovány podélné prahy - viz D.3.3, D.5
VV A42	" "47.80*0.95 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; délka prahů * výška v př. řezu
VV	B42	6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - - očištění tlakovou vodou; objem dlažby / tl. dlažby
VV	C42	"Celkem: "A42+B42
3PP K 985331213	DodaDteočndéa vtleepčonvéánví bleetponoávřsákné ív býzetutožen váčřestnkěé vyvvýrtzátnuí aževyvčičšteětnní ěotvvoyruv crhtáemniíckao vu ymčailtšotuě pnríůmotěvr voýrzutu cžeh 1e2m mimckou maltou průměr výztuže 12 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů a podélných prahů - viz D.3.3, D.5 a TZ
VV A43	" "6*3*0.2 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet prahů * počet kotev * dl. vrtu
3 PP
M3
2,850
2,450
5,300
21,250
12,500
8,750
21,250
16,150
16,150
16,150
18,750
379,00
608,00
3 942,00
	M2
	10,130
8,620
18,750
45,410
	1 755,00

	
	45,410
45,410
	

	M2
	45,410
	535,00

	M2
	67,510
	130,00

	
	45,410
22,100
67,510
	

	M
	30,750
	1 978,00



3,600
8 053,75 CS ÚRS 2025 01
9 819,20 CS ÚRS 2025 01
73 912,50 CS ÚRS 2025 01
79 694,55 CS ÚRS 2025 01
24 294,35 CS ÚRS 2025 01
8 776,30 CS ÚRS 2025 01
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	MJ
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	pV
	B43
	181*0.15 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet kotev * dl. vrtu
	
	27,150
	
	
	

	
	V
	C43
	"Celkem: "A43+B43
	
	30,750
	
	
	

	4
	VK
	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	18,000
	445,
	8 010,00
	R položka

	4
	P
	
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	
	
	00
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3 ks/ práh, viz D.12, TZ
	
	
	
	
	

	
	V
	A44
	" "6*3 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení trny nerez dl. 400 mm; počet prahů * počet kotev
	
	18,000
	
	
	

	
	V
	B44
	"Celkem: "A44
	
	18,000
	
	
	

	4
	VK
	M02.2
	Nerez trn R12 dl. 0,35 m
	KS
	181,000
	375,
	67 875,00
	R položka
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D 997
64 VVPK A45R997004
VVP B45
VVPPV B45A46
" "1V8o1d "oDr.o3v.3n Sé Opř2e0m píosdtéělnníý sŽuBti pvrčáh. u- lkoožtevnení ín tran syk nleárdekz udl(. p3o5p0 lmatmku) dle platné legislativy
""C"e1Vl8ok1deo m"roD:v ."n3Aé.3p4 ř5SemOís2tě0níp soudtié vlnč.ý ulŽoBženpír náah s-klkáodktvu e(npíoptrlantyku n) edrlee zpldatln. é3 l5e0gismlamtivy
"Ce" l"k0e.m60: 2"A"p4o5depření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231 "Celkem: "A46
1801.. [bookmark: bookmark480] 600002	00
1810.. [bookmark: bookmark481]060002
0,602
360,
216,72 R položka
	4
7
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	312,729
	102,
00
	31 898,36
	CS ÚRS 2025 01



· B46
V
D 998	Přesun hmot	31 898,36
P	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
OnPline PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
PP	Nerez trn R12 dl. 0,35 m
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 4 ks/ m2 zdi, viz D.12, TZ







KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark482][bookmark: bookmark483][bookmark: bookmark484]SO 21 - Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	11 160,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	11 160,00
	
	21,00%
	2 343,60

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	13 503,60



Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
11 160,00
11 160,00

[bookmark: bookmark485][bookmark: bookmark486][bookmark: bookmark487]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark488]Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark489][bookmark: bookmark490][bookmark: bookmark491]SO 21 - Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava) Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark492][bookmark: bookmark493]Náklady stavby celkem 1 - Zemní práce
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena
MJ [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

[bookmark: bookmark494][bookmark: bookmark495][bookmark: bookmark496]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark497][bookmark: bookmark498][bookmark: bookmark499]Stavba:
[bookmark: bookmark500][bookmark: bookmark501][bookmark: bookmark502]OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
[bookmark: bookmark503][bookmark: bookmark504][bookmark: bookmark505]Objekt:
[bookmark: bookmark506]SO 21 - Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava) Místo: Zadavatel: Zhotovitel:
Náklady soupisu celkem	11 160,00
	D
	1
	Zemní práce
	11 160,00

	1
	K
	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	65,000
	52,00
	3 380,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	P
P
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/111251101
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - mýcení křovin, viz C.4
	
	
	
	
	

	
	V
	A1
	" "50.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 20
	
	50,000
	
	
	

	
	V
	B1
	15.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 21
	
	15,000
	
	
	

	
	V
V
	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	65,000
	
	
	

	2
	K
	112251101
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	KUS
	10,000
	428,00
	4 280,00
	CS ÚRS 2025 01

	P
	P
	
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/112251101
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz C.4 a TZ, stromy mimo konstrukci opevnění - budou pařezy ponechány (č. 4, 5, 7, 9, 10)
	
	
	
	
	

	V
V
V
	V
	A2
	" "6.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 200 mm - pol. č. 1, 2, 11, 12, 14, 15
	
	6,000
	
	

	
	V
	B2
	4.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 300 mm - pol. č. 3, 6, 8, 13
	
	4,000
	
	

	
	V
	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	10,000
	
	

	3
	K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	KPL
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	R položka


PP	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark507][bookmark: bookmark508][bookmark: bookmark509]VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	388 000,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	388 000,00
	
	21,00%
	81 480,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	469 480,00



Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
388
Náklady stavby celkem	000,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby	105
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	000,00
000,00
	45

	VRN3 - Zařízení staveniště
	000,00
	135

	VRN4 - Inženýrská činnost
	000,00
	48

	VRN6 - Územní vlivy
	000,00
	30

	VRN7 - Provozní vlivy
	000,00
	25



PČ Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark510][bookmark: bookmark511][bookmark: bookmark512]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark513][bookmark: bookmark514][bookmark: bookmark515]Stavba:
[bookmark: bookmark516][bookmark: bookmark517][bookmark: bookmark518]OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
[bookmark: bookmark519][bookmark: bookmark520][bookmark: bookmark521]VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) Místo:
[bookmark: bookmark522][bookmark: bookmark523][bookmark: bookmark524]Zadavatel: Zhotovitel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
388 000,00
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
[bookmark: bookmark525][bookmark: bookmark526][bookmark: bookmark527]Náklady soupisu celkem
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 K OST 1
2 K OST 2
3 K OST 3
Ostaní náklady spojené s realizací stavby
ostatní náklady před zahájením stavby
ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. mostů a povrchů - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
KPL 00
KPL
1,0
10
000,00
105 000,00
10 000,00
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
00
1,0
20
000,00
20 000,00
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
KPL
00
1,0
15
000,00
15 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu4
K
R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL
1,000
60
000,00
60 000,00


PP

PP	(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 60 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č. P	1437/4), 50 m2 (p.č. 1452/3), 100 m2 (p.č. 1452/2), 50 m2 (p.č.862/1), 25 m2 (p.č. 688), 140 m2 (p.č. 837/1), 25 m2 (p.č. 837/28), 87 m2 (p.č.
821/13) a 175 m2 (p.č. 1207/4) - alt. 38 m2 (p.č. 764/10 a manipulační plocha na p.č. 764/1 - vl. termo Děčín) - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)
[bookmark: bookmark530][bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark532]D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
P
P	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení -
osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
	6
	K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KPL
	1,000
	25
000,00
	25 000,00
	


PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	7K
	032103001
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KPL
	1,000
	15
	15 000,00

	PP
	
	
	
	
	000,00
	



Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,
15
1 PPK	034703000
1P
1 [bookmark: bookmark528]PPPK	R 03000
2 [bookmark: bookmark529]PP
IPnožzennáýmrskkaá kčipnonlosžtc de:ozory dozor jiné osoby
PozZnaámříkzae kn pí oslotažcvee: n- višeštkěerzéa nbáeklzapdyečsoeunviísesjtíacív se pnlniěšntěím o vsšvecěhtlpeondmí ísnteakv peronistšatvěbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nPuotzZnnaýářcímzhe kpnarí o kstrpaeovaleoinzžiacšcetiě: s-ztasbtvaebvzyep b(ejnčaěek noteí cnshtaapnviřce. knsitýša tvaě e gboesnovíl ěoptgoleivcnokíl ýestndaívo pezrnooir š zbtaěřhízeemnístsatavvbeyn zišatěú,č DasItOi )ge- oDloIgOa o-b sstahtiukjae avegšekoetreéchnnuitknaé -n vákč.lazdhyotnoavepnroí jmeděnříácnííc,h realizaci, udržování a ZkoařnZíezřčeínzoí eustnlaiívk,ev nipdiršatocěiv zoaopbazetřzaepn eníčepanosípl setaadnvýnecnáhišlvtiě kD ivnIOfiod rvmačecatčenn ěíp útrahobrauvdleoy znnákílhadoů zvayřžíazdoevnaínýscthavdoepnriašvtcěem vč. označení a oplocení
PZořízzneánmí, kparokv poozl aožncaes:le- dpnoád lkilkavdidparcoe inpfr.o tvaobzunlyíh zo OzaSříBzedneís sktyavtle.n1i9šmtěm v,č.o ovzenliakčoesntíi a10o0p0loxc2e0n0í0mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum - zajištění uPmozínstáěmník na ak p poodlkolžacden:í desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
KPL
KPL
1,000 000,00
1,000
70
000,00
15 000,00
70 000,00

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

	9
	K
	034403000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	15
	15 000,00
	

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	000,00

	1
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	10
	K
	049002000
	Ostatní inženýrská činnost
	KPL
	1,000
	10
	10 000,00
	

	P

	1
	K
P
	R0419030
	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
	KPL
	1,000
	18
	18 000,00
	

	PP	Ostatní inženýrská činnost





	1
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	KPL
	1,000
	15
	15 000,00
	

	3
	PP
	
	Koordinační činnost
	
	
	000,00
	
	


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb









	1
	K

	6
	PP



R04319400
[bookmark: bookmark533][bookmark: bookmark534][bookmark: bookmark535]D VRN6
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
[bookmark: bookmark536][bookmark: bookmark537][bookmark: bookmark538]Územní vlivy
KPL
1,000
5 000,00
5 000,00
[bookmark: bookmark539][bookmark: bookmark540][bookmark: bookmark541]30 000,00





	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1
	pK
	R06210300
	Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta
	KPL
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	



PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
7 P	Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vč. úprav pojezdu v korytě (přihrnutí materiálu apod.)
P
Provozní vlivy
Ochranná pásma IS
D VRN7
1 K R0756040
8 PP	Ochranná pásma IS
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS
včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
KPL
00
1,0
25 000,00
25 000,00
25 000,00








KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Objekt:
[bookmark: bookmark542][bookmark: bookmark543][bookmark: bookmark544]VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	373 000,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	373 000,00
	
	21,00%
	78 330,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	451 330,00



Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt:
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice)


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
373
Náklady stavby celkem	000,00
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby	90
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	000,00
000,00
	45

	VRN3 - Zařízení staveniště
	000,00
	135

	VRN4 - Inženýrská činnost
	000,00
	48

	VRN6 - Územní vlivy
	000,00
	30

	VRN7 - Provozní vlivy
	000,00
	25



PČ Typ Kód	Popis
[bookmark: bookmark545][bookmark: bookmark546][bookmark: bookmark547]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549][bookmark: bookmark550]Stavba:
[bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549][bookmark: bookmark551]OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa Objekt: VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (investice) Místo:
[bookmark: bookmark552][bookmark: bookmark553]Zadavatel: Zhotovitel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
373 000,00
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ	Kód
[bookmark: bookmark554][bookmark: bookmark555][bookmark: bookmark556]Náklady soupisu celkem
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
1 K OST 1
2 K OST 2
3 K OST 3
Ostaní náklady spojené s realizací stavby
ostatní náklady před zahájením stavby
ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. mostů a povrchů - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
KPL 00
KPL
1,0
10
000,00
90 000,00
10 000,00
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů a mostů ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
00
1,0
15
000,00
15 000,00
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
KPL
00
1,0
15
000,00
15 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu4
K
R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
KPL
1,000
50
000,00
50 000,00


PP

PP	(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 60 m2 (p.č.1455/7), 50 m2 (p.č. P	1437/4), 50 m2 (p.č. 1452/3), 100 m2 (p.č. 1452/2), 50 m2 (p.č.862/1), 25 m2 (p.č. 688), 140 m2 (p.č. 837/1), 25 m2 (p.č. 837/28), 87 m2 (p.č.
821/13) a 175 m2 (p.č. 1207/4) - alt. 38 m2 (p.č. 764/10 a manipulační plocha na p.č. 764/1 - vl. termo Děčín) - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD)
[bookmark: bookmark559][bookmark: bookmark560][bookmark: bookmark561]D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
P
P	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení -
osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů
	6
	K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KPL
	1,000
	25
000,00
	25 000,00
	


PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	7K
	032103001
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KPL
	1,000
	15
	15 000,00

	PP
	
	
	
	
	000,00
	



Poznámka k položce:
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna,
15
1 PPK	034703000
1P
1 [bookmark: bookmark557]PPPK	R 03000
2 [bookmark: bookmark558]PP
IPnožzennáýmrskkaá kčipnonlosžtc de:ozory dozor jiné osoby
PozZnaámříkzae kn pí oslotažcvee: n- višeštkěerzéa nbáeklzapdyečsoeunviísesjtíacív se pnlniěšntěím o vsšvecěhtlpeondmí ísnteakv peronistšatvěbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nPuotzZnnaýářcímzhe kpnarí o kstrpaeovaleoinzžiacšcetiě: s-ztasbtvaebvzyep b(ejnčaěek noteí cnshtaapnviřce. knsitýša tvaě e gboesnovíl ěoptgoleivcnokíl ýestndaívo pezrnooir š zbtaěřhízeemnístsatavvbeyn zišatěú,č DasItOi )ge- oDloIgOa o-b sstahtiukjae avegšekoetreéchnnuitknaé -n vákč.lazdhyotnoavepnroí jmeděnříácnííc,h realizaci, udržování a ZkoařnZíezřčeínzoí eustnlaiívk,ev nipdiršatocěiv zoaopbazetřzaepn eníčepanosípl setaadnvýnecnáhišlvtiě kD ivnIOfiod rvmačecatčenn ěíp útrahobrauvdleoy znnákílhadoů zvayřžíazdoevnaínýscthavdoepnriašvtcěem vč. označení a oplocení
PZořízzneánmí, kparokv poozl aožncaes:le- dpnoád lkilkavdidparcoe inpfr.o tvaobzunlyíh zo OzaSříBzedneís sktyavtle.n1i9šmtěm v,č.o ovzenliakčoesntíi a10o0p0loxc2e0n0í0mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum - zajištění uPmozínstáěmník na ak p poodlkolžacden:í desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,
Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
KPL
KPL
1,000 000,00
1,000
70
000,00
15 000,00
70 000,00

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

	9
	K
	034403000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	15
	15 000,00
	

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	000,00

	1
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	10
	K
	049002000
	Ostatní inženýrská činnost
	KPL
	1,000
	10
	10 000,00
	

	P

	1
	K
P
	R0419030
	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
	KPL
	1,000
	18
	18 000,00
	

	PP	Ostatní inženýrská činnost





	1
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	KPL
	1,000
	15
	15 000,00
	

	3
	PP
	
	Koordinační činnost
	
	
	000,00
	
	


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb









	1
	K

	6
	PP



R04319400
[bookmark: bookmark562][bookmark: bookmark563][bookmark: bookmark564]D VRN6
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
[bookmark: bookmark565][bookmark: bookmark566][bookmark: bookmark567]Územní vlivy
KPL
1,000
5 000,00
5 000,00
[bookmark: bookmark568][bookmark: bookmark569][bookmark: bookmark570]30 000,00





PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	1
	pK
	R06210300
	Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta
	KPL
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	



7 P	Ztížené dopravní podmínky - přístup korytem, doprava materiálu z břehů koryta Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vč. úprav pojezdu v korytě (přihrnutí materiálu apod.)
P
Provozní vlivy
Ochranná pásma IS
D VRN7
1 K R0756040
8 PP	Ochranná pásma IS
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS
včetně jejich předání provozovateli - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
KPL
00
1,0
25 000,00
25 000,00
25 000,00








[bookmark: bookmark571][bookmark: bookmark572][bookmark: bookmark573]SEZNAM FIGUR
Kód:	301791
Stavba:	OPŠ 07/2021 Jílovský potok Děčín - Jílové - 4 etapa
Datum:	24. 4. 2025
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01
	PB zeď u poz. 1437/4 (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	0,429

	A1
	" "21.43*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,429

	Použití figury:
	
	
	

	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	KG
	0,429

	A10
	A10
	
	21,430

	A10
	" "21.43 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování A10 osetí tl. 150 mm
	
	21,430

	Použití figury:
	
	
	

	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	21,430

	A11
	A11
	
	49,950

	A11
	" "27.75*1.8 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost
	
	49,950

	Použití figury:
	
	
	

	58125110
	jíl surový kusový
	T
	49,950

	A13
	A13
	
	0,816

	A13
	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,816

	Použití figury:
	
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,816

	A14
	A14
	
	118,440

	A14
	" "118.44 "F.4 tab vv SO 01 příložné pažení
	
	118,440

	Použití figury:
	
	
	

	R151102
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
	M2
	118,440

	A17
	A17
	
	5,570

	A17
	" "5.57 "F.4 tab vv SO 01 Vyrovnávací vrstva, štěrkopískový podsyp fr. 32-63 mm, tl. 100 mm
	
	5,570

	Použití figury:
	
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	5,730

	A18
	A18
	
	55,690


A18	" "55.69 "F.4 tab vv SO 01 zhutnění základové spáry	55,690

Použití figury:
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	57,290

	A19
	A19
	
	37,620

	A19
	" "37.62 "F.4 tab vv SO 01 základové zdivo z LK (žula) na MC 30
	
	37,620

	Použití figury:
	
	
	

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	37,620

	A21
	A21
	
	9,000

	A21
	" "9.0 "F.4 SO 01 odvodnění rubu zdi - potrubí PE DN 90, á 5 m, ve sklonu 5 %, dl. 0,8 m
	
	9,000

	Použití figury:
	
	
	

	R936944.1
	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou
	KUS
	9,000

	A22
	A22
	
	0,960

	A22
	" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - dobetonování prahu C30/37 XC4 XF3
	
	0,960

	Použití figury:
	
	
	

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	
	0,960

	A23
	A23
	
	3,200

	A23
	" "3.20 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - bednění
	
	3,200

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	3,200

	A25
	A25
	
	0,022

	A25
	" "22/1000" D.12 tabulka výztuže SO 01 - hmotnost oceli do R12
	
	0,022

	Použití figury:
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,022

	A26
	A26
	
	0,018

	A26
	" "17.50/1000" D.12 tabulka výztuže SO 01 - hmotnost kari sítí
	
	0,018

	Použití figury:
	
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,018

	A27
	A27
	
	7,000

	A27
	" "7.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - nové sloupky (betonové patky)
	
	7,000

	Použití figury:
	
	
	

	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	7,000

	A28
	A28
	
	30,000


A28	" "30.0 "F.4 SO 01 obnova oplocení - montáž pletiva	30,000
Použití figury:


	348401130
	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m
	M
	30,000

	A3
	A3
	
	54,500

	A3
	" "54.5 "C.2 provizorní oplocení
	
	54,5
00

	Použití figury:
	
	
	

	119003227
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
	M
	54,5
00

	A30
	A30
	
	64,610

	A30
	" "64.61 "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo z LK (žula) na MC 30
	
	64,6
10

	Použití figury:
	
	
	

	R3212133
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
	M3
	64,6
10

	A31
	A31
	
	1,600

	A31
	" "1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm
	
	1,600

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	1,600

	A32
	A32
	
	11,270

	A32
	" "11.27 "F.4 tab vv SO 01 Drenážní vrstva ŠD fr. 8/16
	
	11,2
70

	Použití figury:
	
	
	

	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	11,270

	A33
	A33
	
	19,880

	A33
	" "19.88 "F.4 tab vv SO 01 Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem
	
	19,8
80

	Použití figury:
	
	
	

	462512270
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	21,4
80

	A34
	A34
	
	14,690

	A34
	" "14.69 "F.4 tab vv SO 01 obnova povrchu - ŠD 0-32 mm tl. 150 mm
	
	14,6
90

	Použití figury:
	
	
	

	564851011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	M2
	14,690

	A35
	A35
	
	4,280

	A35
	" "4.28 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - plocha
	
	4,280

	Použití figury:
	
	
	

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	4,280

	A36
	A36
	
	12,300


A36	" "12.30 "F.4 SO 01 navázání na stávající zeď - tmel	0102,3

Použití figury:
931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	M	1020,3

	A37
	A37
	
	9,240


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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A37
Použití figury:
"9.24 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně
9,
24
0
9,
	A38
	A38
	
	92,9050



M3
966021112
A38
	966025112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	92,950

	A39
	A39
	
	0,960

	A39
	" "0.96 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu
	
	0,

	Použití figury:
	
	
	96
0

	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	0,
96
0

	A40
	A40
	
	7,0000



Použití figury:
A40
Použití figury:
00
0
7,
	A41
	A41
	
	30,000



A41
Použití figury:
	A42
	A42
	
	0,960



A42
Použití figury:
96
0
0,
	A43
	A43
	
	2,400



A43
Použití figury:
40
0
2,
	A46
	A46
	
	12,000



A46
	M02.1	Nerez trn R12 dl. 0,40 m	KS
	12,000

	A47	A47
A47	" "26.796 "F.4 tab VV SO 01 bourání - zdivo na MC - ručně; hmotnost dle TOV pol.96602112
	26,796
26,796



Použití figury:

























	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	298,463

	A5
	A5
	
	86,790

	A5
	" "86.79 "F.4 tab VV SO 01 výkop
	86,790

	Použití figury:
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	88,390

	A8
	A8
	
	21,980

	A8
	" "21.98 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp
	21,980

	Použití figury:
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	49,730

	B1
	B1
	
	0,429

	B1
	"Celkem: "A1
	0,429

	B10
	B10
	
	21,430

	B10
	"Celkem: "A10
	21,430

	B11
	B11
	
	49,950

	B11
	"Celkem: "A11
	49,950

	B13
	B13
	
	0,816

	B13
	"Celkem: "A13
	0,816

	B14
	B14
	
	118,440

	B14
	"Celkem: "A14
	118,440

	B17
	B17
	
	0,160

	B17
	1.60*0.1 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Vyrovnávací vrstva, štěrkopískový podsyp fr. 32-63 mm, tl. 100 mm; plocha * tl.
	0,160

	Použití figury:
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	5,730

	B18
	B18
	
	1,600

	B18
	1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - zhutnění základové spáry
	1,600

	Použití figury:
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	57,290

	B19
	B19
	
	37,620

	B19
	"Celkem: "A19
	37,620

	B21
	B21
	
	9,000

	B21
	"Celkem: "A21
	9,000

	B22
	B22
	
	0,960

	B22
	"Celkem: "A22
	0,960
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B27
B27
B28
B28
B3
B27 "Celkem: 7B,02080 "Celkem: 3B03,000
B31
B31
6B43,6110
"Celkem:
1,6
"0A031

	B23
	B23
	
	3,200

	B23	"Celkem:	"A23
3,200

	B25
	B25
	
	0,022

	B25	"Celkem:	"A25

	B26
	B26
	
	0,018



7,000
"A27
30,000
"A28
54,500
	B30
	B30
	
	64,610


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	B33
Použití figury:
462512270
	1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	1,600
21,480

	B34
	B34
	
	14,690

	B34
	"Celkem: "A34
	
	14,690

	B35
	B35
	
	4,280


B33
1,6
B32
B32

11,270

1B13,2370

	B36
	B36
	
	12,300




	B37
	B37
	
	9,240

	B37
	"Celkem: "A37
	
	9,240

	B38
	B38
	
	92,950

	B38
	"Celkem: "A38
	
	92,950

	B39
	B39
	
	0,960 ]

	B39
	"Celkem: "A39
	
	0,960



	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B40
	B40
	
	7,000

	B40
	"Celkem: "A40
	
	7,000

	B41
	B41
	
	30,0


B43
B46
B46
"Celkem: "A43
B46
"Celkem: "A46
00
2,400
12,0
12,000


B41	"Celkem: "A41	30,000
	B42
	B42
	
	0,960



B42	"Celkem: "A42	0,960
	B43
	B43
	
	2,400
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	B47
	B47
	
	269,555


C17
C18
C18
"Celkem: "A17+B17
C18
"Celkem: "A18+B18
90
5,730
57,2
57,290

	B47
Použití figury:
R997004
	269.555 "F.4 tab vv SO 01 bourání - zdivo na MC; hmotnost dle TOV pol.966025112
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	63
	269,555
298,4

	B5
	B5
	
	1,600

	B5
	1.60 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - výkop
	
	
	1,600

	Použití figury:
	
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	
	88,390

	B8
	B8
	
	80
	21,9

	B8
	"Mezisoučet: "A8
	
	80
	21,980

	C17
	C17
	
	5,730



	C33
	C33
	
	21,480


C33	"Celkem: "A33+B33	21,480

	C47
	C47
	
	2,112

	C47	2.112 "F.4 SO 01 obnova betonových prahů - odbourání prahu; hmotnost dle TOV pol.966041111	2,112
Použití figury:
R997004	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy	T	298,463

	C5
	C5
	
	88,3

	C5	"Celkem: "A5+B5	88,390

	C8
	C8
	
	27,750


C8	27.75 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina	27,750


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	49,730

	D47
	D47
	
	298,463

	D47
	"Celkem: "A47+B47+C47
	
	298,463

	D8
	D8
	
	49,730

	D8
SO 02
	"Celkem: "A8+C8
LB ul. Na Hrázi obnova poškozených konstrukcí (oprava)
	
	49,730

	A1
	A1
	
	1,500

	A1
Použití figury:
	" "50.0*0.1*0.3 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.
	
	1,5
00

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	1,5
00

	A10
	A10
	
	5,340

	A10
Použití figury:
	" "0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka
	
	5,3
40

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	39,940

	A11
	A11
	
	4,272

	A11
Použití figury:
	" "0.8*0.6*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka
	
	4,2
72

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	4,2
72

	A12
	A12
	
	0,270

	A12
Použití figury:
	" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,027 dozdění schodového přístupu; plocha * tl.
	
	0,2
70

	321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	1,5
48

	A13
	A13
	
	4,378

	A13
Použití figury:
	" "0.22*19.9 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm, C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * délka
	
	4,3
78

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	
	4,3
78

	A16
	A16
	
	0,045

	A16
Použití figury:
	" "45.1/1000 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - tabulka výztuže - hmotnost oceli do R12
	
	0,0
45

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,0
45

	A17
	A17
	
	3,600



	A17
Použití figury:
	" "3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
	
	3,600

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	34,600

	A18
	A18
	
	4,272

	A18
Použití figury:
	" "0.48*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Kamenný zához ds 350, prosypaný říčním štěrkopískem; plocha v řezu * délka
	
	4,272

	462512270
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	4,272

	A19
	A19
	
	6,000

	A19
Použití figury:
	" "6.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - doplnění kamenné rovnaniny
	
	6,000

	463211158
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	6,000

	A2
	A2
	
	16,500

	A2
Použití figury:
	" "0.2*1.5*55 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 Výkop pro uložení kamene rovnaniny; prům hl. * šířka * délka úseku
	
	16,500

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	16,500

	A20
	A20
	
	3,600

	A20
Použití figury:
	" "3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby
	
	3,600

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	34,600

	A21
	A21
	
	5,000

	A21
Použití figury:
	" "50.0*0.1 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny)
	
	5,000

	465517317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov
	M2
	5,000

	A22
	A22
	
	220,000

	A22
Použití figury:
	" "4.0*55.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - vyklínování rovnaniny; šířka * dl. úseku
	
	220,000

	R463211
	Vyklínování rovnaniny z lomového kamene, využití kamene z náplavu
	M2
	220,000

	A23
	A23
	
	18,000

	A23
Použití figury:
	" "18.0 "D.3.1 SO 02 km 0,335-0,390 - přesunutí náplavu do záhozu v patě - na štět
	
	18,000

	R46321115
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
	M3
	18,000

	A24
	A24
	
	50,000


A24	" "50.0 "D.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB	50,000

Použití figury:
636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na M2	50,000
	A25
	A25
	
	0,270

	A25
	" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	
	0,270

	Použití figury:
	
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	7,569

	A26
	A26
	
	0,072

	A26
	" "(0.3*0.1)*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - částečné ubourání bet. předpaty; plocha v řezu * délka
	
	0,072

	Použití figury:
	
	
	

	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	0,436

	A27
	A27
	
	0,900

	A27
	" "0.9 "D.3.1SO 02 km 0,027 dozdění schodového přístupu - očištění plochy
	
	0,900

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	69,150

	A28
	A28
	
	24,000

	A28
	" "(2*40)*0.3 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - kotvení R12, vrt dl. 300 mm; počet * dl. vrtu
	
	24,000

	Použití figury:
	
	
	

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	24,000

	A29
	A29
	
	0,959

	A29
	" "0.959 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111
	
	0,959

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	2,709

	A3
	A3
	
	11,926

	A3
	" "1.34*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro zákl. patku; plocha v řezu * délka
	
	11,926

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	11,926

	A4
	A4
	
	1,691

	A4
	" "0.19*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka
	
	1,691

	Použití figury:
	
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	1,691

	A5
	A5
	
	0,816


A5	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku	0,816
Použití figury:


	A9
	A9
	
	0,6

	A9
Použití figury:
	" "0.07*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka
	
	02,36
23

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,6
23

	B1
	B1
	
	1,5

	B1
	"Celkem: "A1
	
	10,05
00

	B10
	B10
	
	030,6

	B10
Použití figury:
	3.60 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění
	
	30,06
00

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	39,
940

	B11
	B11
	
	4,2

	B11
	"Celkem: "A11
	
	47,22
72

	B12
	B12
	
	712,2

	B12
Použití figury:
	0.3*(19.9-5.7)*0.3 "D.7 Dozdění kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.
	
	17,82
78

	321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	1,5
48



	B14
Použití figury:
321351010
	" ""Celkem:
0.2*19.9 "D.7 Navýšená předpata o 200 mm - bednění; výška * délka
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	0,0
03,09
80
3,9
80

	B16
	B16
	
	0,0

	B16
	"Celkem: "A16
	
	04,50
45

	B17
	B17
	
	13,74050

	B17
Použití figury:
	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
	
	13,700

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	34,600


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

AGR 01.4
A8
A8
Použití figury:
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
A8
" "0.9*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
M3
2,4
16
0,2 07,02
70
6,0
B13
B14
"Celkem: "A13
B14
47,83
738,9
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B18
	B18
	
	4,272

	B18
	"Celkem: "A18
	4,272

	B19
	B19
	
	6,000

	B19
	"Celkem: "A19
	6,000

	B2
	B2
	
	16,500

	B2
	"Celkem: "A2
	16,500

	B20
	B20
	
	13,700

	B20
	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby
	13,700

	Použití figury:
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	34,600

	B21
	B21
	
	5,000

	B21
	"Celkem: "A21
	5,000

	B22
	B22
	
	220,000

	B22
	"Celkem: "A22
	220,000

	B23
	B23
	
	18,000

	B23
	"Celkem: "A23
	18,000

	B24
	B24
	
	50,000

	B24
	"Celkem: "A24
	50,000

	B25
	B25
	
	0,750

	B25
	2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	0,750

	Použití figury:
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	7,569

	B26
	B26
	
	0,364

	B26
	0.7*(0.7+1.5+3)*0.1 "D.7 Odbourání stávající předpaty; šířka v řezu * délka * tl.
	0,364

	Použití figury:
	
	

	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	0,436

	B27
	B27
	
	4,320 ]

	
	3.60+0.3*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění kaverny; plocha kaverny + plocha ubourané předpat
	
	4,320



B27	3.60+0.3*2.4 "D.3.1 SO 02 km 0,033 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění kaverny; plocha kaverny + plocha ubourané předpat	4,320
Použití figury:
	B28
	B28
	
	24,000

	B28
	"Celkem: "A28
	24,000

	B29
	B29
	
	1,750



985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	69,150
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	B29
	1.750 "obnova spárování kamenné dlažby LB; hmotnost dle TOV pol.636195311
	1,
75

	Použití figury:
	
	
	0

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	2,
70

	B3
	B3
	
	11,926

	B3
	"Celkem: "A3
	
	11,926

	B4
	B4
	
	1,691

	B4
	"Mezisoučet: "A4
	
	1,
69

	B5
	B5
	
	1,669

	B5
Použití figury:
	4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	001,
60
0

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	2,
41

	B8
	B8
	
	0,7

	B8
Použití figury:
	2.5*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	
	500,
75
0

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,
06

	B9
	B9
	
	0,6

	B9
	"Celkem: "A9
	
	230,
62

	C10
	C10
	
	62
13,700

	C10
	13.7 "D.3.1 SO 02 km 0,101 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění
	
	13,700


Použití figury:

	C12
	C12
	
	1,548

	C12
	"Celkem: "A12+B12
	
	1,
54

	C14
	C14
	
	3,594
80

	C14
	"Celkem: "B14
	
	803,
98

	C17
	C17
	
	8,998
00

	C17
Použití figury:
	1.0*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; šířka v řezu * dl.
	
	008,
90
0

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	34,6
00

	C20
	C20
	
	8,9

	C20
Použití figury:
	1.0*8.9 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; šířka v řezu * dl.
	
	008,
90
0

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	34,600


	C25
	C25
	
	2,1

	
	
	
	36



Kód	Popis	MJ	Výměra
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C25
	(0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl.
	
	2,136

	Použití figury:
	
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
	M3
	7,569

	996660621012131113
	
	MM33
	77,5,65969


	C26
	C26
	
	0,436

	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	0,436

	C27
	C27
	13,930

	C27
	0.7*19.9 "D.7 Očištění povrchu stávající předpaty (před betonáží); šířka v řezu * délka
	
	13,930

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	69,150

	C29
	C29
	
	2,709

	C29
	"Celkem: "A29+B29
	
	2,709

	C4
	C4
	
	1,691

	C4
	"Celkem: "A4
	
	1,691

	C5
	C5
	
	2,416

	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	2,416

	C8
	C8
	
	2,136

	C8
	(0.8*8.9)*0.3 "D.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; (šířka * délka) * tl.
	
	2,136

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,069

	D10
	D10
	
	8,900

	D10
	1.0*8.9 "D10.3.1 SO 02 km 0,122-0,131 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.
	
	8,900

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	39,940

	D17
	D17
	
	8,400

	D17
	8.4 "D17.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
	
	8,400

	Použití figury:
	
	
	

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	34,600

	D20
	D20
	
	8,400

	D20
	8.4 "D20.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby
	
	8,400

	Použití figury:
	
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	34,600

	D25
	D25
	
	0,570


D25	1.9*0.3 "D25.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.	0,570
Použití figury:
Použití figury:
966021113
00
7,5
69
M3

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	7,5
69

	D27
	D27
	
	50,000

	D27
	50.0 "D27.3.1 obnova spárování kamenné dlažby LB - očištění tlakovou vodou
	50,000

	Použití figury:
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	69,150

	D8
	D8
	
	0,570

	D8
	1.9*0.3 "D8.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	0,5

	Použití figury:
	
	70

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,0
69

	E10
	E10
	
	8,400

	E10
	8.4 "D10.3.1 SO 02 km 0,200 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože - zhutnění
	8,4

	Použití figury:
	
	00

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	39,940

	E17
	E17
	
	34,600

	E17
	"Celkem: "A17+B17+C17+D17
	34,600

	E20
	E20
	
	34,600

	E20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20
	34,600

	E25
	E25
	
	2,343

	E25
	0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D25.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.
	2,3

	Použití figury:
	
	43

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	7,5
69

	E27
	E27
	
	69,150

	E27
	"Celkem: "A27+B27+C27+D27
	69,150

	E8
	E8
	
	2,343

	E8
	0.55*(19.9-5.7)*0.3 "D8.7 Odbourání části kamenné dlažby v místě předpaty; šířka * délka * tl.
	2,3
43

	Použití figury:
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,0
69

	F10
	F10
	
	39,940

	F10
	"Celkem: "A10+B10+C10+D10+E10
	39,940

	F25
	F25
	
	1,500


F25

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	F8
	F8
	
	6,069

	F8
	"Celkem: "A8+B8+C8+D8+E8
	
	6,0
69

	G25
	G25
	
	7,56699

	G25
	"Celkem: "A25+B25+C25+D25+E25+F25
	
	7,5

	SO 03
	Náplavy u ul. Na Hrázi (oprava)
	
	69

	A10
	A10
	
	3,000

	A10
	" "3.0 "D.3.1 km 0,085 opevnění paty PB pod skluzem (na štět) - naplavený kámen z konstrukce skluzu
	
	3,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	R46321115
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
	M3
	69,300

	A2
	A2
	
	0,450

	A2
	" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.
	
	0,4
50

	Použití figury:
	
	
	

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	0,4
50

	A3
	A3
	
	15,000

	A3
	" "15.0 "D.3.1 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k vyklínování konstrukcí v SO 02
	
	15,000

	Použití figury:
	
	
	

	124353100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
	M3
	15,000

	A4
	A4
	
	3,000

	A4
	" "3.0 "D.3.1 km 0,110 vybrání naplaveného kamene z konstrukce skluzu
	
	3,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	80,800

	A7
	A7
	
	0,816

	A7
	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,8
16

	Použití figury:
	
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	2,4
16

	A8
	A8
	
	0,450

	A8
	" "(3*0.5)*0.3 "D.3.1 Výkop pro uložení kamene na štět u PB pod skluzem (km 0,085); plocha * pr. hl.
	
	0,4
50

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	0,4
50

	B10
	B10
	
	66,300

	B10
	66.3 "F.4 SO 03 rozprostření kamene z náplavu (km 0,155-0,203)
	
	66,300

	Použití figury:
	
	
	

	R46321115
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
	M3
	69,300

	B2
	B2
	
	0,450
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	B2
	"Celkem: "A2
	0,
45

	B3
	B3
	
	15,000

	B3
	"Celkem: "A3
	
	15,000

	B4
	B4
	
	59,800

	B4
Použití figury:
	59.8 "F.4 SO 03 objem náplavu k odstranění (km 0,157-0,217)
	
	59,800

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	80,800

	B7
	B7
	
	1,600

	B7
	4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	1,
60

	Použití figury:
	
	
	0

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	2,
41

	B8
	B8
	
	0,450

	B8
	"Celkem: "A8
	
	0,
45

	C10
	C10
	
	69,34050

	C10
	"Celkem: "A10+B10
	
	69,300

	C4
	C4
	
	18,000

	C4
Použití figury:
	18.0 "D.3.2 km 0,335-0,390 využití kamene z náplavu k opevnění paty břehu v SO 02
	
	18,000

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	80,800

	C7
	C7
	
	2,416

	C7
	"Celkem: "A7+B7
	
	2,
41

	D4
	D4
	
	80,800

	D4
	"Celkem: "A4+B4+C4
	
	80,800

	SO 04
	PB obnova konstrukcí u ul. Na Hrázi (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	0,020

	A1
	" "0.99*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0, 02

	Použití figury:
	
	
	0

	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	KG
	0,
02

	A11
	A11
	
	1,960

	A11
	" "1.96 "F.4 SO 04 km 0,206 - příložné pažení
	
	1,
96

	Použití figury:
	
	
	0

	R151102
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
	M2
	1,
96

	A13
	A13
	
	1,000


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A13	" "1 "D.8 odvodnění rubu zdi - potrubí PE DN 90, á 5 m, ve sklonu 5 %, dl. 0,8 m	1,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
R936944.1
	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou
	KUS
	1,0
00

	A14
	A14
	
	0,450

	A14
Použití figury:
	" "1.5*0.3 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - dozdění poškozené zdi v patě; plocha * tl.
	
	0,4
50

	321212345
	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
	M3
	0,4
50

	A16
	A16
	
	3,050

	A16
Použití figury:
	" "3.05 "F.4 SO 04 km 0,206 - zdivo na MC 30
	
	3,0
50

	R3212133
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
	M3
	3,0
50

	A17
	A17
	
	0,290

	A17
Použití figury:
	" "0.29 "F.4 SO 04 km 0,206 - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm
	
	0,2
90

	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	0,2
90

	A18
	A18
	
	7,500

	A18
Použití figury:
	" "7.5 "D.3.1 SO 04 km 0,198-0,206 - obnova poškozeného spárování
	
	7,5
00

	R628635
	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
	M2
	7,5
00

	A20
	A20
	
	4,140

	A20
Použití figury:
	" "4.14 "F.4 SO 04 km 0,206 - očištění stávající konstrukce
	
	4,1
40

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	4,1
40

	A21
	A21
	
	0,218

	A21
Použití figury:
	" "0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635
	
	0,2
18

	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	T
	0,2
18

	A22
	A22
	
	8,019

	A22
Použití figury:
	" "8.019"bourání kamenného zdiva (ručně); hmotnost dle TOV pol.96602112
	
	8,0
19

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	8,2
37

	A4
	A4
	
	1,150 ]

	A4
Použití figury:
	" "1.15 "F.4 SO 04 km 0,206 - výkop (ručně)
	
	1,1
50

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	1,1
50
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Kód
Popis
MJ
Výměra
A5
A5

0,3

"0.35 "F.4 SO 04 km 0,206 - zpětný zásyp
A5
Použití figury:
35
0,
A7
A7

0,9



900,

Použití figury:
99
0,9
A8
A8

0,5



400,

Použití figury:
54
0,
A9
A9

0,8
106,

81
Použití figury:
AGR 01.4
B1
B1
B11
B11
B13
B13
B14
B14
B16
B16
B17
B17
B18
B18
B20
Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění B1
"Celkem: "A1
B11
"Celkem: "A11
B13
"Celkem: "A13
B14
"Celkem: "A14
B16
"Celkem: "A16
B17
"Celkem: "A17
B18
"Celkem: "A18
B20
"spárování `očištění udi před přespárováním
M3
0,
81 0,0 200, 10,29 16,09 610,0 10,00 000,4 05,04 530,0 35,00 500,2 09,02 970,5 70,05 040,1 04,00 04,01

	B21
	B21
	
	0,2

	
	
	
	18



	B21
	"Celkem: "A21
	0,2
18

	B22
	B22
	
	0,2

	B22
Použití figury:
	0.218 "spárování, hmotnost dle TOV pol. R628635
	
	01,82
18

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	8,2
37

	B4
	B4
	
	1,1

	B4
	"Celkem: "A4
	
	510,
15

	B5
	B5
	
	01,53

	B5
	"Mezisoučet: "A5
	
	05,03
50

	B7
	B7
	
	500,9

	B7
	"Celkem: "A7
	
	900,
99

	B8
	B8
	
	09,95

	B8
	"Celkem: "A8
	
	400,
54

	B9
	B9
	
	05,48
16

	B9
	"Celkem: "A9
	
	106,
81

	C22
	C22
	
	88,12

	C22
	"Celkem: "A22+B22
	
	387,
23

	C5
	C5
	
	02,33

	C5
Použití figury:
	0.30 "F.4 SO 04 km 0,206 - nepropustná zemina
	
	000,
30
0

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	0,
65

	D5
	D5
	
	0,6

	D5
	"Celkem: "A5+C5
	
	500,
65
0

	SO 05
	Dno u přítoku v ř. km 3,45 (investice)
	
	

	A1
	A1
	
	0,9

	A1
Použití figury:
	" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl.
	
	000,
90
0

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	0,
90

	A10
	A10
	
	16,805

	A10
Použití figury:
	" "2*11.1*0.757"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu
	
	16,805

	R46251127
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
	M3
	16,805

	A11
	A11
	
	0,900


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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A11
" "2*1.5*0.3"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění * tl.
0,
90


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
966021113
	
	M3
	0,900

	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	
	

	A12
	A12
	
	0,275

	A12
Použití figury:
	" "2*0.25*0.55"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do paty zdi - odbourání paty; počet prahů * plocha bourání * výška v řezu
	
	0,275

	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	0,275

	A13
	A13
	
	0,605

	A13
Použití figury:
	" "0.605 "odbourání betonových konstrukcí; hmotnost dle TOV pol.966041111
	
	0,605

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,605

	A2
	A2
	
	23,310

	A2
Použití figury:
	" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu
	
	23,310

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	23,310

	A3
	A3
	
	23,310

	A3
Použití figury:
	" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu
	
	23,310

	124453100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3
	M3
	23,310

	A4
	A4
	
	23,310

	A4
Použití figury:
	" "2*11.1*1.05"D.11 SO 05 výkop pro klenbový práh; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu
	
	23,310

	162251121
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	23,310

	A5
	A5
	
	0,816

	A5
Použití figury:
	" "4.08/5 "dílčí úsek 1; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,816

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,816

	A7
	A7
	
	3,000

	A7
Použití figury:
	" "2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění
	
	3,000

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	3,000

	A8
	A8
	
	8,547


A8	" "2*11.1*(0.55*0.7)"D.11 SO 05 příčný práh z LK, na štět, ds 700 mm; počet prahů * délka prahu * plocha v řezu	8,547


Použití figury:
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	452218010
	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
	M3
	8,547

	A9
	A9
	
	3,000

	A9
	" "2*1.5"D.11 SO 05 zavázání klenbového prahu do dlažby - přezdění dlažby; počet prahů * plocha přezdění
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	465517317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov
	M2
	3,000

	B1
	B1
	
	0,900

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,900

	B10
	B10
	
	16,805


B10	"Celkem: "A10	16,805A1
Použití figury:
"3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 získání kamene z původní porušené konstrukce, náplavu
3,300


	B1131
	B1131
	
	00,6,90050

	BB1131
	""Ceelklkeem: :" "A1131
	

	B212
	B212
	
	230,3,21705

	B12
	"Celkem: "A12
	0,275

	B2
	"Celkem: "A2
	23,310

	B3
	B3
	23,310

	B4	"Celkem: "A4
	23,310

	
	"Celkem: "A3
	23,310

	B3B5
	B5
	
	0,816

	B54
	"BC4elkem: "A5
0B,8416
	
	23,310

	B7
	B7
	
	3,000

	B7	"Celkem: "A7
	3,000

	B8
	B8
	
	8,547

	B8
	"Celkem: "A8
8,547
	

	B9
	B9
	
	3,000

	B9	"Celkem: "A9
SO 06	LB ul. Na Hranicích (oprava)
	3,000

	A1
	A1
	3,300




	122311101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
	M3
	3,3
00

	A2
	A2
	
	2,2

	A2
Použití figury:
	" "0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop v patě pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku
	
	25,02
50

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	2,2
50

	A3
	A3
	
	1,6

	A3
Použití figury:
	" "4.8/3 "dílčí úsek 2; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	10,06
00

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	1,6
00

	A4
	A4
	
	2,2

	A4
Použití figury:
	" "0.15*15.0 "D.3.2 SO 06 km 0,505 výkop pro uložení kamene - začínající nátrž; plocha v řezu * délka úseku
	
	25,02
50

	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	2,2
50

	A5
	A5
	
	3,3

	A5
Použití figury:
	" "3.30 "D.3.2 SO 06 km 0,505 záhozová pata
	
	30,03
00

	R46251127
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
	M3
	3,3
00

	B1
	B1
	
	3,3

	B1
	"Celkem: "A1
	
	30,03
00

	B2
	B2
	
	020,2

	B2
	"Celkem: "A2
	
	25,02
50

	B3
	B3
	
	510,6

	B3
	"Celkem: "A3
	
	10,06
00

	B4
	B4
	
	020,2

	B4
	"Celkem: "A4
	
	25,02
50

	B5
	B5
	
	530,3

	B5
SO 07
	"Celkem: "A5
LB opevnění v ř. km 3,85 (investice)
	
	30,03
00

	A1
	A1
	
	1,2

	A1
Použití figury:
	" "60.72*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,42
14

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	1,2
14

	A10
	A10
	
	109,956


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A10	" "99.96*1.1 "Přepočtené koeficientem množství	109,956
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	61894012
	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2
	M2
	109,956

	A12
	A12
	
	0,486

	A12
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,486

	Použití figury:
	
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486

	A15
	A15
	
	6,225

	A15
	" "1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce
	
	6,225

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,225

	A17
	A17
	
	6,413

	A17
	" "(2.65*0.1)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - Filtrační A17 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	6,413

	Použití figury:
	
	
	

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	6,413

	A18
	A18
	
	19,360

	A18
	" "0.8*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	19,360

	Použití figury:
	
	
	

	462512370
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	M3
	19,360

	A19
	A19
	
	32,065

	A19
	" "(2.65*0.5)*24.2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku
	
	32,065

	Použití figury:
	
	
	

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	32,065

	A3
	A3
	
	6,225

	A3
	" "1.5*8.3*0.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 rozebrání zbytků opevnění v okolí poruch; výška * délka * tl.kce
	
	6,225

	Použití figury:
	
	
	

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	6,225

	A4
	A4
	
	15,168

	A4
	" "0.2*(2.7*24.2)+1.05*2 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop - ručně; 20% * (plocha v řezu * délka úseku) + plocha * délka v km 0,571
	
	15,168

	Použití figury:
	
	
	

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	15,168

	A5
	A5
	
	52,272 ]

	A5
	" "0.8*(2.7*24.2) "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 výkop; 80% * (plocha v řezu * délka úseku)
	
	52,272

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	52,272




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A6
	A6
	
	5,600

	A6
	" "0.2*28.0 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku
	
	5,600

	Použití figury:
	
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	5,600

	A7
	A7
	
	60,720

	A7
	" "1.2*50.6 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm; koef. sklonu * plocha v situaci
	
	60,720

	Použití figury:
	
	
	

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	60,720

	A8
	A8
	
	99,960

	A8
	" "3.92*25.5 "D.3.2 SO 07 ř.km 3,85 protierozní biodegradabilní geotextilie; prům. délka v řezu * délka úseku
	
	99,960

	Použití figury:
	
	
	

	182111111
	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1
	M2
	99,960

	B1
	B1
	
	1,214

	B1
	"Celkem: "A1
	
	1,214

	B10
	B10
	
	109,956


B10	"Celkem: "A10	109,956

	B12
	B12
	
	0,486


B12	"Celkem: "A12	0,486
	B15
	B15
	
	6,225


B15	"Celkem: "A15	6,225

	B17
	B17
	
	6,413


B17	"Celkem: "A17	6,413

	B18
	B18
	
	19,360


B18	"Celkem: "A18	19,360
	B19
	B19
	
	32,065


B19	"Celkem: "A19	32,065
	B3
	B3
	
	6,225


B3	"Celkem: "A3	6,225
	B4
	B4
	
	15,168


B4	"Celkem: "A4	15,168
	B5
	B5
	
	52,272

	B5
	"Celkem: "A5
	52,272

	B6
	B6
	
	5,600


B6	"Mezisoučet: "A6	5,600

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B7
	B7
	
	60,720


B7	"Celkem: "A7	60,720
	B8
	B8
	
	99,960


B8	"Celkem: "A8	99,960

	C6
	C6
	
	5,600


C6	"Celkem: "A6	5,600

SO 08	PB opevnění v ř. km 3,90 (investice)
	A1
	A1
	
	0,792

	A1
	" "39.6*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,792

	Použití figury:
	
	
	

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,792

	A11
	A11
	
	25,920

	A11
	" "0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu * tl.kce
	
	25,920

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	25,920

	A12
	A12
	
	10,260

	A12
	" "(2.85*0.1)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	10,260

	Použití figury:
	
	
	

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	10,260

	A13
	A13
	
	28,800

	A13
	" "0.8*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - záhozová pata, ds 700 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	28,800

	Použití figury:
	
	
	

	462512370
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
	M3
	28,800

	A14
	A14
	
	51,300

	A14
	" "(2.85*0.5)*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - kamenná rovnanina ds 500 mm 200 kg; plocha v řezu * délka úseku
	
	51,300

	Použití figury:
	
	
	

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	51,300

	A3
	A3
	
	25,920

	A3
	" "0.6*(2.4*36*0.5) "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 rozebrání zbytků opevnění - předpoklad 60 %; 60% * výška * délka opevnění v řezu * tl.kce
	
	25,920

	Použití figury:
	
	
	

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	25,920

	A4
	A4
	
	91,080 ]

	A4
	" "2.53*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 výkop; plocha v řezu * délka úseku
	
	91,080




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	91,0
80

	A5
	A5
	
	6,840

	A5
	" "0.19*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku
	6,840

	Použití figury:
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	6,840

	A6
	A6
	
	39,600

	A6
	" "1.1*36.0 "D.3.2 SO 08 ř.km 3,9 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku
	39,6
00

	Použití figury:
	
	

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	39,6
00

	A8
	A8
	
	0,486

	A8
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	0,486

	Použití figury:
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486

	B1
	B1
	
	0,792

	B1
	"Celkem: "A1
	0,792

	B11
	B11
	
	25,920

	B11
	"Celkem: "A11
	25,9
20

	B12
	B12
	
	10,22060

	B12
	"Celkem: "A12
	10,2
60

	B13
	B13
	
	28,68000

	B13
	"Celkem: "A13
	28,800

	B14
	B14
	
	51,300

	B14
	"Celkem: "A14
	51,3
00

	B3
	B3
	
	25,09020

	B3
	"Celkem: "A3
	25,9
20

	B4
	B4
	
	91,20080

	B4
	"Celkem: "A4
	91,0
80

	B5
	B5
	
	6,88040

	B5
	"Mezisoučet: "A5
	6,840

	B6
	B6
	
	39,600

	B6
	"Celkem: "A6
	39,600

	B8
	B8
	
	0,486

	B8
	"Celkem: "A8
	0,486




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C5
	C5
	
	6,840

	C5
	"Celkem: "A5
	
	6,840

	SO 09
	Stabilizace dna v ř. km 3,85 (investice)
	
	

	A10
	A10
	
	1,590

	A10
	" "15.9*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
	
	1,590

	Použití figury:
	
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,570

	A11
	A11
	
	15,900

	A11
	" "15.9*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka
	
	15,900

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	45,700

	A13
	A13
	
	9,300

	A13
	" "15.5*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka
	
	9,300

	Použití figury:
	
	
	

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	
	25,920

	A14
	A14
	
	31,960

	A14
	" "2*(15.5+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	
	31,960

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	89,280

	A16
	A16
	
	0,510

	A16
	" "510.3/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,570 A16 0,594 - hmotnost oceli do R12
	
	0,510

	Použití figury:
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,753

	A17
	A17
	
	0,603

	A17
	" "603.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,570 A17 0,594 - hmotnost kari sítí
	
	0,603

	Použití figury:
	
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,888

	A18
	A18
	
	12,720

	A18
	" "15.9*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	12,720

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	36,560

	A19
	A19
	
	8,450
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	A19
Použití figury:
451571111
	" "5.75+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	8,
45
0
24,850

	A2
	A2
	
	11,597


A2	" "0.4*18.12*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,570 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu	11,597

Použití figury:
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

A20
A20

8,450

A20
Použití figury:
465512317
45
0
24,850
A21
A21

7,200

M2
A21
Použití figury:
20
0
A22
A22

3,831

A22
Použití figury:
966021113
83
1
10,656
A23
A23

8,450

M3
A23
Použití figury:
45
0
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	A5
	A5
	
	0,928



A592
8
4,

Použití figury:48
6
0,

	A6
	A6
	
	0,486


A6

Použití figury:
	B10
	B10
	
	1,500


15.0*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
50
B10
Použití figury:


	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,570

	B11
	B11
	
	15,000

	B11
	15.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh -zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka
	
	15,000

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	45,700

	B13
	B13
	
	8,460


B13	14.1*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka	8,460

Použití figury:
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3	25,920
	B14
	B14
	
	29,160

	B14
	2*(14.1+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	
	29,160

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	89,280

	B16
	B16
	
	0,243

	B16
	242.7/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,634 - hmotnost oceli do R12
	
	0,243

	Použití figury:
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,753

	B17
	B17
	
	0,285

	B17
	285.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 09 prahy km 0,634 - hmotnost kari sítí
	
	0,285

	Použití figury:
	
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,888

	B18
	B18
	
	12,000

	B18
	15.0*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	12,000

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	36,560

	B19
	B19
	
	8,550

	B19
	5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
	
	8,550

	Použití figury:
	
	
	

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	24,850

	B2
	B2
	
	10,733


B2	0.4*16.77*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu	10,733

Použití figury:
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	33,901
57
3
10,656
Použití figury:
966021113
55
0
53
6
4,

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B20
	B20
	
	8,550

	B20
	5.85+2.7 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby
	
	8,
55

	Použití figury:
	
	
	0

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	24,850

	B21
	B21
	
	7,700

	B21
	7.70*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,594 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta
	
	7,
70

	Použití figury:
	
	
	0

	R46251127
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
	M3
	22,500

	B22
	B22
	
	3,573


B22

	B23
	B23
	
	8,550


M3
B23

Použití figury:
	B5
	B5
	
	1,536


B5

Použití figury:
	B6
	B6
	
	0,486

	B6
	"Celkem: "A6
	0,
48

	C10
	C10
	
	1,44880

	C10
	14.8*1.0*0.1 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
	1,
48

	Použití figury:
	
	0

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,
57



	C11
	C11
	
	14,800


C11

Použití figury:
	R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2
	45,700

	C13	C13
	8,160

	C13	13.6*0.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka
Použití figury:
	8,
16
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	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	25,9
20

	C14
	C14
	
	28,160

	C14
	2*(13.6+0.8*0.6) "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	
	28,1

	Použití figury:
	
	
	60

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	89,2
80

	C16
	C16
	
	0,753

	C16
	"Celkem: "A16+B16
	
	0,753

	C17
	C17
	
	0,888

	C17
	"Celkem: "A17+B17
	
	0,888

	C18
	C18
	
	11,840

	C18
	14.8*0.8 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	11,8

	Použití figury:
	
	
	40

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	36,5
60

	C19
	C19
	
	7,850

	C19
	5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože
	
	7,850

	Použití figury:
	
	
	

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	24,8
50

	C2
	C2
	
	11,571

	C2
	0.4*18.08*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - výkop - předpoklad 40% výkopu; 40% * celková plocha v řezu vč. opevnění * prům. šířka výkopu
	
	11,5

	Použití figury:
	
	
	71

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	33,9
01

	C20
	C20
	
	7,850

	C20
	5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby
	
	7,850

	Použití figury:
	
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	24,8
50

	C21
	C21
	
	7,600

	C21
	7.60*1.0*1.0 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Kamenný zához; hl. * prům. šířka výkopu * šířka koryta
	
	7,600

	Použití figury:
	
	
	

	R46251127
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg - využití naplaveného kamene
	M3
	22,5
00

	C22
	C22
	
	3,252


C22	(5.55+2.35+0.6*(2.2+2.7))*0.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - odbourání stávajícího opevnění břehu; plocha * tl.	3,252

Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

Použití figury:
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966021113
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
M3
10,6
56
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	Kód
	Popiiss
	MMJJ
	VVýmýměrěara

	C23
	C23
	
	7,850

	C23
	5.55+2.3 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - očištění tlakovou vodou
	
	7,850

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	24,850

	C5
	C5
	
	1,808

	C5
	(0.61+0.52)*1.6 "D.3.2 SO 09 km 0,634 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * prům. šířka výkopu
	
	1,808

	Použití figury:
	
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	4,272

	D10
	D10
	
	4,570

	D10
	"Celkem: "A10+B10+C10
	
	4,570

	D11
	D11
	
	45,700




	D13
	D13
	
	25,920



2D51,9420 "Celkem: 8D91,2880D14
D14
D18
89,280
"A14+B14+C14
36,560

	D19
	D19
	
	24,850




	D2
	D2
	
	33,901




	D20
	D20
	
	24,850




	D21
	D21
	
	22,500



2D22,5200D22
D22
D23
10,656
"A22+B22+C22
24,850

"Celkem:
1D02,6356
	D5
	D5
	
	4,272

	D5	"Mezisoučet: "A5+B5+C5	4,272

	E5
	E5
	
	4,272


E5
"Celkem: "A5+B5+C5
4,272

	SO 10
	Náplav v ř. km 3,85 (oprava)

	A2
	A2
	
	8,820

	A2
	" "0.3*29.4 "F.4 SO 10 objem náplavu k odstranění (km 0,570-0,629) - předpoklad 30%
	8,820

	Použití figury:
	
	

	124353100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
	M3
	8,820

	A3
	A3
	
	20,580

	A3
	" "0.7*29.4 "F.4 SO 10 objem náplavu k odstranění (km 0,570-0,629) - předpoklad 70%
	20,580

	Použití figury:
	
	

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	20,580

	A6
	A6
	
	0,486

	A6
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	0,486

	Použití figury:
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486

	A7
	A7
	
	34,000

	A7
	" "34.0 "F.4 SO 10 rozprostření kamene z náplavu (km 0,569-0,621)
	34,000

	Použití figury:
	
	

	R46321115
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
	M3
	34,000

	B2
	B2
	
	8,820

	B2
	"Celkem: "A2
	8,820

	B3
	B3
	
	20,580

	B3
	"Celkem: "A3
	20,580

	B6
	B6
	
	0,486

	B6
	"Celkem: "A6
	0,486

	B7
	B7
	
	34,000

	B7
	"Celkem: "A7
	34,000

	SO 11
	LB pod ul. Písecká (oprava)
	

	A1
	A1
	
	0,122

	A1
	" "6.12*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	0,122

	Použití figury:
	
	

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,122

	A12
	A12
	
	3,978


A12	" "1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.	3,978
Použití figury:


	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	4,578

	A13
	A13
	
	0,714

	A13
	" "0.07*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	0,714

	Použití figury:
	
	
	

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,714

	A14
	A14
	
	6,120

	A14
	" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka
	
	6,120

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	29,580

	A15
	A15
	
	6,120

	A15
	" "1.0*0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka
	
	6,120

	Použití figury:
	
	
	

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	6,120

	A16
	A16
	
	21,888

	A16
	" "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku
	
	21,888

	Použití figury:
	
	
	

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	21,888

	A17
	A17
	
	3,760

	A17
	" "4.7*0.8 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě, ds 500-800 mm
	
	3,760

	Použití figury:
	
	
	

	463211158
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	3,760

	A18
	A18
	
	21,888

	A18
	" "2.28*(10.2-0.6) "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku
	
	21,888

	Použití figury:
	
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	21,888

	A19
	A19
	
	3,978

	A19
	" "1.3*10.2*0.3 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby;délka v řezu * délka úseku * tl.
	
	3,978

	Použití figury:
	
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	4,578

	A20
	A20
	
	37,200


A20	" "37.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu	37,200

Použití figury:
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
M2
37,200

Strana # z 211

Strana # z 211

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A3
	A3
	
	10,812

	A3
	" "1.06*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku
	
	10,812

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	10,812

	A6
	A6
	
	7,242

	A6
	" "0.71*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku
	
	7,2
42

	Použití figury:
	
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	7,2
42

	A7
	A7
	
	6,120

	A7
	" "0.6*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Ohumusování A7 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku
	
	6,1
20

	Použití figury:
	
	
	

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	6,1
20

	A9
	A9
	
	0,486

	A9
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,4
86

	Použití figury:
	
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,4
86

	B1
	B1
	
	0,122

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,1
22

	B12
	B12
	
	0,62020

	B12
	1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl.
	
	0,6
00

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	4,5
78

	B13
	B13
	
	0,714

	B13
	"Celkem: "A13
	
	0,7
14

	B14
	B14
	
	23,41640

	B14
	2.3*10.2 "D.3.2 SO 11 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.
	
	23,460

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	29,580

	B15
	B15
	
	6,120

	B15
	"Celkem: "A15
	
	6,1
20

	B16
	B16
	
	21,888

	B16
	"Celkem: "A16
	
	21,888

	B17
	B17
	
	3,760


B17	"Celkem: "A17	3,760


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B18
	B18
	
	21,888

	B18
	"Celkem: "A18
	21,888

	B19
	B19
	
	0,600

	B19
	1.0*0.6 "D.3.2 SO 11 km 0,725 - doplnění kamenné rovnaniny v patě - rozebrání rovnaniny v krajích poruchy; plocha * tl.
	0,
60

	Použití figury:
	
	0

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	4,
57
8

	B20
	B20
	
	37,2800

	B20
	"Celkem: "A20
	37,200

	B3
	B3
	
	10,812

	B3
	"Celkem: "A3
	10,812

	B6
	B6
	
	7,242


B7
B9
B9
C12
C12
"Celkem: "A7
B9
"Celkem: "A9
C12
"Celkem: "A12+B12
0,142
860,
48
4,5
784,


	B7
	B7
	
	6,120



	C14
	C14
	
	29,580




	C19
	C19
	
	4,5

	C19
	"Celkem: "A19+B19
	784,
57

	C6
	C6
	
	7,25472

	C6
	"Celkem: "A6
	7,

	
	
	24

	SO 12
	Dno pod ulicí Písecká (oprava)
	

	A1
	A1
	
	0,068

	A1
	" "3.4*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	0,
06

	Použití figury:
	
	8

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0, 06

	A10
	A10
	
	0,486

	A10
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	0,
48

	Použití figury:
	
	6

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,
48




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A13
	A13
	
	2,070

	A13
	" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.
	
	2,0

	Použití figury:
	
	
	70

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,8
70

	A14
	A14
	
	0,154

	A14
	" "0.07*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	0,1

	Použití figury:
	
	
	54

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,9
94

	A15
	A15
	
	1,320

	A15
	" "0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdění chybějící paty - zhutnění základové spáry; délka v řezu * délka úseku
	
	1,3

	Použití figury:
	
	
	20

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	17,800

	A16
	A16
	
	1,056

	A16
	" "0.6*0.8*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka
	
	1,0

	Použití figury:
	
	
	56

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	7,5
66

	A17
	A17
	
	5,016


A17

Použití figury:16
5,0

	A18
	A18
	
	6,475


A18

Použití figury:75
9,5

	A19
	A19
	
	3,775



A19
Použití figury:75
3,7

	A20
	A20
	
	42,875

	A20
	" "4.90*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina mezi prahy; plocha v řezu * délka úseku
	
	42,875

	Použití figury:
	
	
	

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	61,775



	A21
	A21
	
	5,016




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	5,0
16

	A22
	A22
	
	2,0

	A22
	" "(5.7+0.6*2.0)*0.3 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání dlažby v místě zavázání prah; (plocha v situaci)* tl.
	
	27,00

	Použití figury:
	
	
	70

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	6,8
70

	A23
	A23
	
	5,7

	A23
	" "5.70 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu
	
	50,07

	Použití figury:
	
	
	00

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	5,7
00

	A3
	A3
	
	6,440

	A3
	" "0.2*3.68*8.75 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina - výkop pro rovnaninu mezi prahy - 20% ručně; 20% * plocha v řezu * délka úseku
	
	6,4

	Použití figury:
	
	
	40

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	9,2
75

	A7
	A7
	
	1,320

	A7
	" "0.6*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku
	
	1,3

	Použití figury:
	
	
	20

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	1,5
60

	A8
	A8
	
	2,2

	A8
	" "1.0*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704 zavázání příčného prahu do břehu - Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm;délka v řezu * délka úseku
	
	20,02

	Použití figury:
	
	
	00

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	3,4
00

	B1
	B1
	
	0,0

	B1
	"Celkem: "A1
	
	06,80
68

	B10
	B10
	
	60,84

	B10
	"Celkem: "A10
	
	08,64
86

	B13
	B13
	
	84,68

	B13
	8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovnaniny na stávající - rozebrání pruhu rovnaniny v krajích poruchy; délka okraje * šířka pruhu * tl.
	
	40,08

	Použití figury:
	
	
	00

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	6,8
70

	B14
	B14
	
	0,840 ]

	B14
	1.40*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * šířka podsypu
	
	0,8
40

	Použití figury:
	
	
	

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,9
94




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B15
	B15
	
	11,200

	B15
Použití figury:
	14.0*0.8 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zhutnění základové spáry; délka v řezu * šířka podsypu
	
	11,200

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	17,800

	B16
	B16
	
	6,510

	B16
Použití figury:
	10.85*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zděný práh z LK na MC 30; plocha v řezu * šířka
	
	6,5
10

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	7,5
66

	B17
	B17
	
	5,0

	B17
	"Celkem: "A17
	
	165,0
16

	B18
	B18
	
	3,116
08

	B18
Použití figury:
	0.74*4.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina nad prahem - Filtrační A18 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * prům. délka ús
	
	083,1
08

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	9,5
83

	B19
	B19
	
	3,7

	B19
	"Celkem: "A19
	
	753,7
75

	B20
	B20
	
	18,97050

	B20
Použití figury:
	4.5 * 4.2 "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina nad prahem; plocha v řezu * prům. délka úseku
	
	18,900

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	61,775

	B21
	B21
	
	5,016

	B21
	"Celkem: "A21
	
	5,0
16

	B22
	B22
	
	4,186
00

	B22
Použití figury:
	8*1*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,719 - navázání rovnaniny na stávající - rozebrání pruhu rovnaniny v krajích poruchy; délka okraje * šířka pruhu * tl.
	
	004,8
00

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	6,8
70

	B23
	B23
	
	5,700

	B23
	"Celkem: "A23
	
	5,7
00

	B3
	B3
	
	2,80305

	B3
Použití figury:
	0.2*4.43*(4.2-1.0) "D.3.2 SO 12 km 0,704-0,719 rovnanina - výkop pro rovnaninu nad prahem - 20% ručně; 20% * plocha v řezu * prům. délka úseku výkop
	
	2,8
35

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	9,2
75

	B7
	B7
	
	0,2
40
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	B7
Použití figury:
174101101
	0.4*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - zpětný zásyp; plocha v řezu * šířka prahu
	0,2
40
1,5
60

	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	

	B8
	B8
	
	1,2

	B8
Použití figury:
	2.0*0.6 "D.3.2 SO 12 km 0,704 příčný práh - Ohumusování A8 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * šířka prahu
	
	10,02
00

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	3,4
00

	C13
	C13
	
	6,8

	C13
	"Celkem: "A13+B13
	
	67,08
70

	C14
	C14
	
	700,9

	C14
	"Celkem: "A14+B14
	
	09,49
94

	C15
	C15
	
	954,2

	C15
Použití figury:
	2.4*2.2 "D.3.2 SO 12 km 0,712-0,702 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.
	
	58,02
80

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	17,
800


C16
C18
C18
C20
C20
C22
C22
C3
C3
C7
C7
C8
C8
"Celkem: "A16+B16
C18
"Celkem: "A18+B18
C20
"Celkem: "A20+B20
C22
"Celkem: "A22+B22
C3
"Celkem: "A3+B3
C7
"Mezisoučet: "A7+B7
C8
"Celkem: "A8+B8
76,65
[bookmark: bookmark574]696.5
98,35
61,78735
61,775
6,8
67,08
790,2
97,52
[bookmark: bookmark575]715.5
16,05
630,4
30,04

	D15
	D15
	
	17,800

	D15
	"Celkem: "A15+B15+C15
	17,800

	D7
	D7
	
	1,560


60
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	MJ	Výměra

Kód	MJ	Výměra

LB nad ulicí Písecká (oprava)SO 13
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A1
	A1
	
	13,000

	A1
	" "1.30*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku
	
	13,000

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	13,000

	A10
	A10
	
	6,000

	A10
	" "0.6*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka
	
	6,000

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	16,000

	A11
	A11
	
	4,800

	A11
	" "0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka
	
	4,800

	Použití figury:
	
	
	

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	4,800

	A12
	A12
	
	10,000

	A12
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku
	
	10,000

	Použití figury:
	
	
	

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	10,000

	A13
	A13
	
	5,000

	A13
	" "0.5*10.0 " SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku
	
	5,000

	Použití figury:
	
	
	

	462512270
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	5,000

	A14
	A14
	
	10,000

	A14
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku
	
	10,000

	Použití figury:
	
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	10,000

	A15
	A15
	
	0,960

	A15
	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	
	0,960

	Použití figury:
	
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	0,960

	A16
	A16
	
	10,000

	A16
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu
	
	10,000

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	10,000

	A4
	A4
	
	2,000
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	A4
Použití figury:
	" "0.20*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku
	
	2,0
00

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	2,0
00

	A5
	A5
	
	0,4

	A5
Použití figury:
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	860,4
86

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,4
86

	A8
	A8
	
	0,9

	A8
Použití figury:
	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	
	600,9
60

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	0,9
60

	A9
	A9
	
	0,700

	A9
Použití figury:
	" "0.07*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	0,7
00

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,7
00

	B1
	B1
	
	13,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	13,000

	B10
	B10
	
	10,000

	B10
Použití figury:
	1.0*10.0 "D.3.2 SO 13 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.
	
	10,000

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	16,000

	B11
	B11
	
	4,800

	B11
	"Celkem: "A11
	
	4,8
00

	B12
	B12
	
	10,00000

	B12
	"Celkem: "A12
	
	10,000

	B13
	B13
	
	5,000

	B13
	"Celkem: "A13
	
	5,0
00

	B14
	B14
	
	10,00000

	B14
	"Celkem: "A14
	
	10,000

	B15
	B15
	
	0,960

	B15
	"Celkem: "A15
	
	0,9
60

	B16
	B16
	
	10,06000

	B16
	"Celkem: "A16
	
	10,000

	B4
	B4
	
	2,000




	B4
	"Mezisoučet: "A4
	2,0
00

	B5
	B5
	
	0,486

	B5
	"Celkem: "A5
	0,4
86

	B8
	B8
	
	08,69

	B8
	"Celkem: "A8
	600,9
60

	B9
	B9
	
	0,700

	B9
	"Celkem: "A9
	0,7
00

	C10
	C10
	
	16,000

	C10
	"Celkem: "A10+B10
	16,000

	C4
	C4
	
	2,0

	C4
	"Celkem: "A4
	020,0

	SO 14
	PB nad ul. Písecká (oprava)
	00

	A1
	A1
	
	13,000

	A1
	" "1.30*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - výkop pro patku; plocha v řezu * délka úseku
	13,000

	Použití figury:
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	13,000

	A10
	A10
	
	6,000

	A10
	" "0.6*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty -zhutnění základové spáry; šířka v řezu * délka
	6,0
00

	Použití figury:
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	16,000

	A11
	A11
	
	4,800

	A11
	" "0.8*0.6*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty; plocha v řezu * délka
	4,8
00

	Použití figury:
	
	

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	4,8
00

	A12
	A12
	
	10,000

	A12
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože; délka v řezu * délka úseku
	10,000

	Použití figury:
	
	

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	10,000

	A13
	A13
	
	5,000

	A13
	" "0.5*10.0 " SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - kamenný zához ds 350 s prosypáním; plocha v řezu * délka úseku
	5,0
00

	Použití figury:
	
	

	462512270
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	5,0
00

	A14
	A14
	
	10,000




	A14
Použití figury:
465512317
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby; délka v řezu * délka úseku
	10,000
10,000

	
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	

	A15
	A15
	
	0,960

	A15
	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	
	0,9

	Použití figury:
	
	
	60

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	0,9
60

	A16
	A16
	
	10,000

	A16
	" "1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Dozdění kam. dlažby - očištění podkladu
	
	10,000

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	10,000

	A4
	A4
	
	2,000

	A4
	" "0.20*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku
	
	2,0

	Použití figury:
	
	
	00

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	2,0
00

	A5
	A5
	
	0,486

	A5
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,4

	Použití figury:
	
	
	86

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,4
86

	A8
	A8
	
	0,960

	A8
	" "3.2*0.3 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - Odbourání porušeného okraje dlažby; plocha * tl.
	
	0,9

	Použití figury:
	
	
	60

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	0,9
60

	A9
	A9
	
	0,700

	A9
	" "0.07*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; plocha v řezu * délka úseku
	
	0,7

	Použití figury:
	
	
	00

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	0,7
00

	B1
	B1
	
	13,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	13,000

	B10
	B10
	
	10,000


B10	1.0*10.0 "D.3.2 SO 14 km 0,795 Dozdění poškozené dlažby břehu - dozdění chybějící paty - ŠTP lože - zhutnění; šířka v řezu * dl.	10,000

Použití figury:
R2159011	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS	M2	16,000

	B11
	B11
	
	4,800


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	B11
	"Celkem: "A11
	4,800

	B12
	B12
	10,000

	B12
	"Celkem: "A12
	10,000

	B13
	B13
	5,000


B13	"Celkem: "A13	5,000

	B14
	B14
	
	10,000

	B14	"Celkem: "A14

	B15
	B15
	
	0,960

	B15	"Celkem: "A15

	B16
	B16
	
	10,000

	B16	"Celkem: "A16

	B4
	B4
	
	2,000


B4	"Mezisoučet: "A4	2,000

	B5
	B5
	
	0,486


B5	"Celkem: "A5	0,486


	B8
	B8
	
	0,960


B8	"Celkem: "A8	0,960

	B9
	B9
	
	0,700


B9	"Celkem: "A9	0,700

	C10
	C10
	
	16,000


C10	"Celkem: "A10+B10	16,000


	C4
	C4
	
	2,000


C4	"Celkem: "A4	2,000

SO 15	Dno nad ul. Písecká (investice)
	A1
	A1
	
	29,110

	A1
	" "4.1*7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rozebrání stávající rovnaniny; délka úseku * šířka * tl.
	
	29,110

	Použití figury:
	
	
	

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	29,110

	A2
	A2
	
	29,110 ]

	A2
	" "4.1*7.1*1.0 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rozebrání stávající rovnaniny; délka úseku * šířka * tl.
	
	29,110

	Použití figury:
	
	
	

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	29,110

	A3
	A3
	
	17,424




	A3
Použití figury:
	" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu
	
	17,4
24

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	17,4
24

	A4
	A4
	
	0,486

	A4
Použití figury:
	" "4.37/9 "dílčí úsek 3; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,486

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,486

	A6
	A6
	
	17,4

	A6
Použití figury:
	" "1.98*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh -výkop pro uložení kamenů prahu; plocha v řezu * délka prahu
	
	2147,4
24

	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	17,4
24

	A7
	A7
	
	15,8

	A7
Použití figury:
	" "1.5*1.2*8.8 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - příčný práh z LK, na štět, ds 800-1500 mm; tl. * šířka * délka prahu
	
	1450,8
40

	R45221801
	Zajišťovací práh z lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho - využití pů
	M3
	15,8
40

	A8
	A8
	
	13,2

	A8
Použití figury:
	" "18.96*0.7 "D.3.2 km 0,848 příčný klenbový práh - rovnanina podél prahu; plocha * prům. tl.
	
	1732,2
72

	R463211158
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním - využití kamene z původního opevnění
	M3
	13,2
72

	B1
	B1
	
	29,1

	B1
	"Celkem: "A1
	
	2190,1
10

	B2
	B2
	
	1209,1

	B2
	"Celkem: "A2
	
	2190,1
10

	B3
	B3
	
	1107,4

	B3
	"Celkem: "A3
	
	2147,4
24

	B4
	B4
	
	0,24486

	B4
	"Celkem: "A4
	
	0,486

	B6
	B6
	
	17,4

	B6
	"Celkem: "A6
	
	1274,4
24

	B7
	B7
	
	2145,8

	B7
	"Celkem: "A7
	
	1450,8
40

	B8
	B8
	
	4103,2

	B8
	"Celkem: "A8
	
	7123,2
72




	SO 16
	PB u ul. Široká (oprava)
	
	

	A1
	A1
	
	0,696

	A1
	" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,696

	Použití figury:
	
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,696

	A10
	A10
	
	15,600

	A10
	" "1.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * délka úseku
	
	15,600

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	22,800

	A11
	A11
	
	8,260

	A11
	" "0.7*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - podkladní beton C30/37 XC4 XF3 pod kámen; prům. šířka v řezu * délka úseku
	
	8,260

	Použití figury:
	
	
	

	451317124
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm
	M2
	8,260

	A12
	A12
	
	20,060

	A12
	" "1.7*1*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen 1,5-2 t podél paty; výška v řezu* šířka v řezu * délka úseku
	
	20,060

	Použití figury:
	
	
	

	463211158
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	20,060

	A13
	A13
	
	18,135

	A13
	" "1.55*11.7 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci
	
	18,135

	Použití figury:
	
	
	

	465513317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
	M2
	23,835

	A14
	A14
	
	8,260

	A14
	" "0.7*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - kámen ds 700 mm v patě svahu; prům. šířka v řezu * délka úseku
	
	8,260

	Použití figury:
	
	
	

	R4655134
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 700 mm
	M2
	8,260

	A15
	A15
	
	1,674

	A15
	" "1.55*3.6*0.3 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl.
	
	1,674

	Použití figury:
	
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	1,674

	A16
	A16
	
	28,600


A16	" "2.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku	28,600
Použití figury:975024131
Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
M2
41,800

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A18
	A18
	
	28,600

	A18
	" "2.2*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku
	
	28,600

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	41,800

	A19
	A19
	
	0,554

	A19
	" "0.554 "podepření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231
	
	0,554

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,554

	A3
	A3
	
	1,674

	A3
	" "1.55*3.6*0.3 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - Odbourání porušeného okraje dlažby; koef. sklonu * plocha v situaci * tl.
	
	1,674

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	1,674

	A4
	A4
	
	5,782

	A4
	" "0.49*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku
	
	5,782

	Použití figury:
	
	
	

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	8,722

	A5
	A5
	
	33,040

	A5
	" "2.8*(13.0-2*0.6) "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka
	
	33,040

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	45,040

	A7
	A7
	
	20,150


A7	" "1.55*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku	20,150

Použití figury:
Použití figury:
451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
M2
22,800

	321311116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	29,150

	A8
	A8
	
	19,500

	A8
	" "1.5*13.0 "D.3.3 SO 16 km 1,204-1,216 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3 - bednění v. 0,8-1,5 m; prům. výška řezu * délka úseku
	19,500

	Použití figury:
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	28,500

	B1
	B1
	
	0,696

	B1
	"Celkem: "A1
	0,696

	B10
	B10
	
	7,200


B10	1.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * délka úseku	7,200


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B11
	B11
	
	8,260

	B11
	"Celkem: "A11
	8,2
60

	B12
	B12
	
	20,06600

	B12
	"Celkem: "A12
	20,060

	B13
	B13
	
	5,700

	B13
	5.7 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - obnova kamenné dlažby
	5,700

	Použití figury:
	
	

	465513317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
	M2
	23,835

	B14
	B14
	
	8,260

	B14
	"Celkem: "A14
	8,260

	B15
	B15
	
	1,674

	B15
	"Celkem: "A15
	1,6
74

	B16
	B16
	
	13,27040

	B16
	2.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - podpírání konstrukce (v. 1,5-2,2); výška * délka úseku
	13,200

	Použití figury:
	
	

	975024131
	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
	M2
	41,800

	B18
	B18
	
	13,200

	B18
	2.2*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - očištění podkladu (v. 1,7-2,2); výška * délka úseku
	13,200

	Použití figury:
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	41,800

	B19
	B19
	
	0,554

	B19
	"Celkem: "A19
	0,5
54

	B3
	B3
	
	1,65744

	B3
	"Celkem: "A3
	1,6
74

	B4
	B4
	
	2,97440

	B4
	0.49*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - ŠP podsyp fr. 16-32 tl. 100 mm; prům. plocha v řezu * délka úseku
	2,9
40

	Použití figury:
	
	

	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	M3
	8,722

	B5
	B5
	
	12,000

	B5
	2.0*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - zhutnění základové spáry; prům. šířka v řezu * délka
	12,000

	Použití figury:
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	45,040

	B7
	B7
	
	9,000

	B7
	1.5*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3; prům. plocha v řezu * délka úseku
	9,000




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	

	321311116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	29,150

	B8
	B8
	
	9,000

	B8
	1.5*6.0 "D.3.3 SO 16 km 1,174 výplň kaverny - beton C30/37 XC4 XF3bednění v. 0,8-1,5 m; prům. výška řezu * délka úseku
	9,000

	Použití figury:
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	28,500

	C10
	C10
	
	22,800

	C10
	"Celkem: "A10+B10
	22,800

	C13
	C13
	
	23,835

	C13
	"Celkem: "A13+B13
	23,835

	C16
	C16
	
	41,800

	C16
	"Celkem: "A16+B16
	41,800

	C18
	C18
	
	41,800

	C18
	"Celkem: "A18+B18
	41,800

	C4
	C4
	
	8,722

	C4
	"Celkem: "A4+B4
	8,722

	C5
	C5
	
	45,040

	C5
	"Celkem: "A5+B5
	45,040

	C7
	C7
	
	29,150

	C7
	"Celkem: "A7+B7
	29,150

	C8
	C8
	
	28,500

	C8
	"Celkem: "A8+B8
	28,500

	SO 17
	Dno u ul Široká (investice)
	

	A1
	A1
	
	0,019

	A1
	" "0.96*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	0,019

	Použití figury:
	
	

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,019

	A11
	A11
	
	0,696

	A11
	" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	0,696

	Použití figury:
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,696

	A14
	A14
	
	12,610

	A14
	" "12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovnaniny
	12,610




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	14,878

	A16
	A16
	
	0,672

	A16
	" "8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
	
	0,672

	Použití figury:
	
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,425

	A17
	A17
	
	6,720

	A17
	" "8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka
	
	6,720

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	44,250

	A19
	A19
	
	6,714

	A19
	" "11.19*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka
	
	6,714

	Použití figury:
	
	
	

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	
	42,833

	A20
	A20
	
	22,380

	A20
	" "2*11.19 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	
	22,380

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	126,310

	A22
	A22
	
	0,745

	A22
	" "745.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A22 1,190 A22 podélné prahy - hmotnost oceli do R12
	
	0,745

	Použití figury:
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	1,358

	A23
	A23
	
	0,770

	A23
	" "769.50/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,186 A23 1,190 A23 podélné prahy - hmotnost kari sítí
	
	0,770

	Použití figury:
	
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	1,340

	A24
	A24
	
	6,720

	A24
	" "8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	6,720

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	44,250

	A25
	A25
	
	22,500


A25	" "3*7.5 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A25 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby - ŠTP lože	22,500



Použití figury:
Strana # z 211

Strana # z 211

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	22,500

	A26
	A26
	
	3,776

	A26
	" "0.64*5.9 "D.10 SO 17 rovnanina - tůň - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélnéím řezu * délka v př. řezu
	
	3,7

	Použití figury:
	
	
	76

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	9,2
86

	A27
	A27
	
	5,460

	A27
	" "0.7*7.8 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kamenný zához; plocha v řezu * šířka koryta
	
	5,4

	Použití figury:
	
	
	60

	462512270
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	5,4
60

	A28
	A28
	
	50,760

	A28
	" "(54.1+30.5)*0.6 "D.3.3 SO 17 zdrsněná kamenná rovnanina ds 600 mm; plocha v situaci * tl.
	
	50,760

	Použití figury:
	
	
	

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	54,985

	A29
	A29
	
	22,500

	A29
	" "3*7.5 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A29 1,220 příčný ŽB práh - Dozdění kam. dlažby
	
	22,500

	Použití figury:
	
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	22,500

	A3
	A3
	
	12,610

	A3
	" "12.61 "F.4 tab vv SO 17 rozebrání zbytků rovnaniny
	
	12,610

	Použití figury:
	
	
	

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	12,610

	A30
	A30
	
	3,900

	A30
	" "0.65*6 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - DÚ; plocha v řezu * počet
	
	3,9

	Použití figury:
	
	
	00

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	3,9
00

	A31
	A31
	
	9,600

	A31
	" "(1.0+0.6)*6 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - DÚ; délka v řezu * počet
	
	9,6

	Použití figury:
	
	
	00

	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	9,6
00

	A32
	A32
	
	5,000


A32	" "1.0*5 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - pracovní spáry; délka * počet	5,0

Použití figury:
953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	M	05,00

	A33
	A33
	
	0,540




	A33
Použití figury:
	" "1.8*0.3 "D.3.3 SO 17 odbourání zbytků původní dlažby za prahem; plocha * tl.
	
	0,540

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	8,568

	A34
	A34
	
	0,840 ]

	A34
Použití figury:
	" "1.4*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu
	
	0,840

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	45,180

	A35
	A35
	
	0,600

	A35
Použití figury:
	" "3*0.2"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu
	
	0,600

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	13,050

	A36
	A36
	
	3,000

	A36
Použití figury:
	" "3 "D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm
	
	3,000

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	15,000

	A37
	A37
	
	67,000

	A37
Použití figury:
	" "67 "D.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 350 mm
	
	67,000

	M02.2
	Nerez trn R12 dl. 0,35 m
	KS
	67,000

	A4
	A4
	
	33,380

	A4
Použití figury:
	" "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop - ručně; 50%
	
	33,380

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	33,380

	A5
	A5
	
	33,380

	A5
Použití figury:
	" "0.5*66.76 "F.4 tab vv SO 17 výkop; 50%
	
	33,380

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	33,380

	A8
	A8
	
	0,160

	A8
Použití figury:
	" "0.1*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - zpětný zásyp; plocha v př. řezu * šířka
	
	0,160

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	0,160

	A9
	A9
	
	0,960


A9	" "0.6*1.6"D.3.3 SO 17 km 1,186 příčný ŽB práh - Ohumusování A9 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * šířka výkopu	0,960

Použití figury:

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	0,
96

	B1
	B1
	
	0,019

	B1
	"Celkem: "A1
	0,
01

	B11
	B11
	
	0,60916

	B11
	"Celkem: "A11
	0,
69

	B14
	B14
	
	0,540

	B14
	1.8*0.3 "D.3.3 SO 17 odbourání zbytků původní dlažby za prahem; plocha * tl.
	0,

	Použití figury:
	
	54
0

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	14,878

	B16
	B16
	
	0,672

	B16
	8.4*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
	0,

	Použití figury:
	
	67
2

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,
42

	B17
	B17
	
	6,720

	B17
	8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka
	6,

	Použití figury:
	
	72
0

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	44,250

	B19
	B19
	
	6,552

	B19
	10.92*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka
	6,

	Použití figury:
	
	55
2

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	42,833

	B20
	B20
	
	21,840

	B20
	2*10.92 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	21,840

	Použití figury:
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	126,310

	B22
	B22
	
	0,613

	B22
	613.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 17 prahy km 1,206, 1,214 A22 1,220 - hmotnost oceli do R12
	0,

	Použití figury:
	
	61
3

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	1,
35

	B23
	B23
	
	8
0,570


B23

Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýchPoužití figury:
321368211
57
0
1,
34
0

Strana # z 211

Strana # z 211

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B24
	B24
	
	6,720

	B24
Použití figury:
	8.4*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	6,7
20

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	44,250

	B25
	B25
	
	22,500

	B25
	"Celkem: "A25
	
	22,500

	B26
	B26
	
	5,510

	B26
Použití figury:
	0.95*5.8 "D.10 SO 17 rovnanina - skluz - Filtrační A26 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v podélnéím řezu * délka v př. řezu
	
	5,5
10

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	9,2
86

	B27
	B27
	
	5,460

	B27
	"Celkem: "A27
	
	5,4
60

	B28
	B28
	
	4,620

	B28
Použití figury:
	0.25*(8.1+4.4+4.4) "D.10 SO 17 rovnanina navíc podél podélných prahů; plocha v řezu * délka prahů
	
	254,2
25

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	54,985

	B29
	B29
	
	22,500

	B29
	"Celkem: "A29
	
	22,500

	B3
	B3
	
	12,610

	B3
	"Celkem: "A3
	
	12,610

	B30
	B30
	
	3,900

	B30
	"Celkem: "A30
	
	3,9
00

	B31
	B31
	
	9,60000

	B31
	"Celkem: "A31
	
	9,6
00

	B32
	B32
	
	5,000

	B32
	"Celkem: "A32
	
	005,0
00

	B33
	B33
	
	8,000
28

	B33
Použití figury:
	(3*7.5+(0.6*1.8+0.6*2.8+0.6*2.5))*0.3 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A33 1,220 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.
	
	288,0
28

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	8,5
68

	B34
	B34
	
	0,840

	B34
Použití figury:
	1.4*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu
	
	0,8
40

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	45,180




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B35
	B35
	
	0,600

	B35
	3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu
	0,600

	Použití figury:
	
	

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	13,050

	B36
	B36
	
	3,000

	B36
	3 "D.3.3 SO 17 km 1,190 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm
	3,000

	Použití figury:
	
	

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	15,000

	B37
	B37
	
	67,000

	B37
	"Celkem: "A37
	67,000

	B4
	B4
	
	33,380

	B4
	"Celkem: "A4
	33,380

	B5
	B5
	
	33,380

	B5
	"Celkem: "A5
	33,380

	B8
	B8
	
	0,160

	B8
	"Mezisoučet: "A8
	0,160

	B9
	B9
	
	0,960

	B9
	"Celkem: "A9
	0,960

	C14
	C14
	
	8,028

	C14
	(3*7.5+(0.6*1.8+0.6*2.8+0.6*2.5))*0.3 "D.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A14 1,220 příčný ŽB práh - odbourání stávající dlažby v břehu; plocha * tl.
	8,028

	Použití figury:
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	14,878

	C16
	C16
	
	0,400

	C16
	5.0*0.8*0.1 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
	0,400

	Použití figury:
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,425

	C17
	C17
	
	4,000

	C17
	5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka
	4,000

	Použití figury:
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	44,250

	C19
	C19
	
	5,790


C19	9.65*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka	5,790

Použití figury:
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3	42,833

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C20
	C20
	
	19,300

	C20
Použití figury:
	2*9.65 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	
	19,300

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	126,310

	C22
	C22
	
	1,3

	C22
	"Celkem: "A22+B22
	
	581,3
58

	C23
	C23
	
	1,35480

	C23
	"Celkem: "A23+B23
	
	1,3
40

	C24
	C24
	
	4,400

	C24
Použití figury:
	5.0*0.8 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh -Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	40,0000

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	44,250

	C26
	C26
	
	9,286

	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	9,286

	C28
	C28
	
	54,985

	C28
	"Celkem: "A28+B28
	
	54,985

	C33
	C33
	
	8,5

	C33
	"Celkem: "A33+B33
	
	688,5
68

	C34
	C34
	
	0,678

	C34
Použití figury:
	1.2*0.6 "D.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * šířka prahu
	
	02,7020

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	45,180

	C35
	C35
	
	0,600

	C35
Použití figury:
	3*0.2 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu
	
	0,6
00

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	13,050

	C36
	C36
	
	3,0
00

	C36
Použití figury:
	3 "D.3.3 SO 17 km 1,206 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm
	
	30,0000

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	15,000

	C8
	C8
	
	0,160

	C8
	"Celkem: "A8
	
	0,1
60

	D14
	D14
	
	21,178

	D14
	"Mezisoučet: "A14+B14+C14
	
	21,178




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	D16
	D16
	
	0,504

	D16
	6.3*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
	
	0,504

	Použití figury:
	
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,425

	D17
	D17
	
	5,040

	D17
	6.3*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka
	
	5,040

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	44,250

	D19
	D19
	
	6,300


D19	10.5*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka	6,300

Použití figury:
	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	42,833

	D20
	D20
	
	21,000

	D20
	2*10.5 "D20.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	
	21,000

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	126,310

	D24
	D24
	
	5,040

	D24
	6.3*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	5,040

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	44,250

	D34
	D34
	
	2,400

	D34
	"Mezisoučet: "A34+B34+C34
	
	2,400

	D35
	D35
	
	0,600

	D35
	3*0.2 "D35.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu
	
	0,600

	Použití figury:
	
	
	

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	13,050

	D36
	D36
	
	3,000

	D36
	3 "D36.3.3 SO 17 km 1,214 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	15,000

	E14
	E14
	
	-6,300

	E14
	-6.3 "chybějící kámen k zasypání výmolu náplavem v SO 19
	
	-6,300

	Použití figury:
	
	
	

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	14,878




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	E16
	E16
	
	0,656

	E16
	8.2*0.8*0.1 "D16.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - štěrkový podsyp fr. 32-63 tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka * tl.
	
	0,656

	Použití figury:
	
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	4,425

	E17
	E17
	
	6,560

	E17
	8.2*0.8 "D17.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - zhutnění základové spáry; délka v př. řezu * šířka
	
	6,560

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	44,250

	E19
	E19
	
	6,492

	E19
	10.82*0.6 "D19.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh C30/37 XC4 XF3; plocha v řezu * šířka
	
	6,492

	Použití figury:
	
	
	

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	
	42,833

	E20
	E20
	
	21,640

	E20
	2*10.82 "D20.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - bednění; 2* plocha v řezu
	
	21,640

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	126,310

	E24
	E24
	
	6,560

	E24
	8.2*0.8 "D24.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	
	6,560

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	44,250

	E34
	E34
	
	20,280

	E34
	(8.1+4.4+4.4)*1.2 "D34.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; výška v př. řezu * délka prahu
	
	20,280

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	45,180

	E35
	E35
	
	0,600

	E35
	3*0.2 "D35.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet * dl. vrtu
	
	0,600

	Použití figury:
	
	
	

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	13,050

	E36
	E36
	
	3,000

	E36
	3 "D36.3.3 SO 17 km 1,220 příčný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 400 mm
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	15,000

	F14
	F14
	
	14,878


F14	"Celkem: "A14+B14+C14+E14	14,878


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	F16
	F16
	
	2,904




F17
F17
F19
F19
F17
"Mezisoučet: "A17+B17+C17+D17+E17 F19
"Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19
40
48
29,0
29,0
314,08
31,848
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F20
F24
F24
"Mezisoučet: "A20+B20+C20+D20+E20
F24
"Mezisoučet: "A24+B24+C24+D24+E24
60
40
29,0
29,0

	F20
	F20
	
	106,160



	F34
	F34
	
	20,280


F36
F36
F36
"Celkem: "A36+B36+C36+D36+E36
00
15,0
15,0


	F35
	F35
	
	3,000



	G16
	G16
	
	1,521


G16

Použití figury:
	G17
	G17
	
	15,210


G17

Použití figury:Použití figury:
321321116

	G19
	G19
	
	10,985


85

	G20
	G20
	
	00
	16,9

	G20
	1.0*(8.1+4.4+4.4) "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh bednění; výška v př. řezu * délka v situaci
	00
	16,900

	Použití figury:
	
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	
	126,310

	G24
	G24
	
	
	15,2

	G24
	(8.1+4.4+4.4)*0.9 "D24.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm; délka v př. řezu * šířka
	10
	15,210


Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
42,833

	Použití figury:
451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	44,250

	G34
	G34
	
	
	22,5

	G34
Použití figury:
	3*7.5"D34.3.3 SO 17 km 1,206, 1,214 A34 1,220 příčný ŽB práh - dozdění kamenné dlažby v břehu - očištění tlakovou vodou
	
	00
	22,500

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	
	45,180

	G35
	G35
	
	10,050

	G35
Použití figury:
	67*0.15 "D35.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet * dl. vrtu
	
	
	10,050

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	
	13,050

	H16
	H16
	
	4,425

	H16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16+E16+G16
	
	
	4,425

	H17
	H17
	
	
	44,2

	H17
	"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+G17
	
	50
	44,250

	H19
	H19
	
	
	42,8

	H19
	"Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+G19
	
	33
	42,833

	H20
	H20
	
	3,250

	H20
Použití figury:
	0.65*5 "D20.3.3 SO 17 podélný ŽB práh - bednění pracovních úseků
	
	
	3,250

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	
	126,310

	H24
	H24
	
	50
	44,2

	H24
	"Celkem: "A24+B24+C24+D24+E24+G24
	
	50
	44,250

	H34
	H34
	
	45,180

	H34
	"Celkem: "A34+B34+C34+E34+G34
	
	
	45,180

	H35
	H35
	
	
	13,0

	H35
	"Celkem: "A35+B35+C35+D35+E35+G35
	
	50
	13,050

	I20
	I20
	
	50
	20,1

	I20
	"Mezisoučet: "G20+H20
	
	50
	20,150

	J20
	J20
	
	126,310

	J20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20+E20+G20+H20
	
	
	126,310

	SO 18
	LB ul. Široká (investice)
	
	
	

	A1
	A1
	
	0,098

	A1
	" "4.92*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
	0,098


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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[image: ]28
0
3,
A14
A14

3,690

A14
Použití figury:
69
0
3,
A15
A15

0,9090

M3
463211153
A15
Použití figury:
99
0
2,
A16
A16

9,9000

M2
465517317
A16
Použití figury:
636195311
90
0
23,400



M2
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
Použití figury:












	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	0,

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	09
8

	A11
	A11
	
	2,050

	A11
	" "1*4.1*0.5 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku * tl.
	
	2,
05

	Použití figury:
	
	
	0

	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	2,
05

	A12
	A12
	
	0,779

	A12
	" "(1.9*0.1)*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kam. rovnaniny- Filtrační A12 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; plocha v řezu * délka ús
	
	0,
77

	Použití figury:
	
	
	9

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	0,
77

	A13
	A13
	
	3,280


A13



Použití figury:
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	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	2,7
52

	A19
	A19
	
	9,9

	A19
	" "9.9 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení
	
	90,09
00

	Použití figury:
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	23,
400

	A3
	A3
	
	0,2

	A3
	" "9.9*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 km 1,195 - obnova poškozeného spárování v místě kácení - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.
	
	09,72
97

	Použití figury:
	

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	0,7
02

	A4
	A4
	
	4,9

	A4
	" "1.21*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - výkop ručně; plocha v řezu * délka úseku
	
	46,19
61

	Použití figury:
	

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	4,9
61

	A5
	A5
	
	0,8

	A5
	" "0.2*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - zpětný zásyp; plocha v řezu * délka úseku
	
	02,08
20

	Použití figury:
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	0,8
20

	A6
	A6
	
	4,9

	A6
	" "1.20*4.1 "D.3.3 SO 18 km 1,202 - Ohumusování A6 osetí tl. 150 mm; délka v řezu * délka úseku
	
	42,09

	Použití figury:
	

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	4,9
20

	A8
	A8
	
	0,6

	A8
	" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	09,66

	Použití figury:
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,6
96

	B1
	B1
	
	0,0

	B1
	"Celkem: "A1
	
	09,80
98

	B11
	B11
	
	928,0

	B11
	"Celkem: "A11
	
	25,00
50

	B12
	B12
	
	500,7

	B12
	"Celkem: "A12
	
	07,97
79

	B13
	B13
	
	739,2
80

	B13
	"Celkem: "A13
	
	38,02
80


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	B14
	B14
	
	3,6

	
	
	
	90


Kód
Popis
MJ
Výměra
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	B14
	"Celkem: "A14
	3,6
90

	B15
	B15
	
	1,3

	B15
Použití figury:
	13.5*0.1 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny)
	
	510,
35
0

	465517317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho se zalitím spár cementov
	M2
	2,
34
0

	B16
	B16
	
	13,5000

	B16
Použití figury:
	13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst
	
	13,500

	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	23,400

	B17
	B17
	
	1,0

	B17
	"Celkem: "A17
	
	10,00
00

	B18
	B18
	
	000,4

	B18
Použití figury:
	13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.
	
	005,
40
5

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	2,
75
2

	B19
	B19
	
	13,5200

	B19
Použití figury:
	13.5 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst
	
	13,500

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	23,400

	B3
	B3
	
	0,405

	B3
Použití figury:
	13.5*0.1*0.3 "D.3.3 SO 18 obnova spárování poškozených míst - dozdění 10% plochy (uvolněné kameny); plocha * 10 % * tl.
	
	0,
40
5

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	0,
70

	B4
	B4
	
	4,9

	B4
	"Celkem: "A4
	
	641,
96

	B5
	B5
	
	09,68

	B5
	"Mezisoučet: "A5
	
	02,08
20

	B6
	B6
	
	240,9
20

	B6
	"Celkem: "A6
	
	240,
92

	B8
	B8
	
	09,26
96

	B8
	"Celkem: "A8
	
	906,
69

	C15
	C15
	
	26,93

	C15	"Celkem: "A15+B15	2,



Kód
Popis
MJ
Výměra
C15	"Celkem: "A15+B15	23,4



























	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	C16
	C16
	
	23,400

	C16
	"Celkem: "A16+B16
	23,400

	C18
	C18
	
	0,702

	C18
	"Mezisoučet: "A18+B18
	0,7
02

	C19
	C19
	
	23,40020

	C19
	"Celkem: "A19+B19
	23,400

	C3
	C3
	
	0,702

	C3
	"Celkem: "A3+B3
	0,7
02

	C5
	C5
	
	0,820

	C5
	"Celkem: "A5
	0,8
20

	D18
	D18
	
	2,050

	D18
	1*4.1*0.5 "D18.3.3 SO 18 km 1,202 - doplnění kamenné rovnaniny - odstranění zbytků opevnění; délka v řezu * délka úseku * tl.
	2,0
50

	Použití figury:
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	2,7
52

	E18
	E18
	
	2,752

	E18
	"Celkem: "A18+B18+D18
	2,7

	
	
	52

	SO 19
	Náplavy Bynov (oprava)
	

	A2
	A2
	
	2,200

	A2
	" "1.1*2 "D.3.3 km 1,300 - křížení s teplovodem - ruční výkop; plocha v řezu * šířka
	2,2
00

	Použití figury:
	
	

	122411101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
	M3
	2,2
00

	A3
	A3
	
	21,000

	A3
	" "0.3*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 30%
	21,000

	Použití figury:
	
	

	124353100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
	M3
	21,000

	A4
	A4
	
	49,000

	A4
	" "0.7*70.0 "F.4 SO 19 objem náplavu k odstranění (km 1,200-1,340) - předpoklad 70%
	49,000

	Použití figury:
	
	

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	49,000

	A7
	A7
	
	0,696


A7	" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku	0,6

Použití figury:
AGR 01.4	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění	M3	90,66

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A8
	A8
	
	76,300

	A8
	" "76.3 "F.4 SO 19 rozprostření kamene z náplavu (km 1.200-1.239)
	76,300

	Použití figury:
	
	

	R46321115
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce, vyklínováním a prosypáním - využití kamene z náplavu
	M3
	76,300

	B2
	B2
	
	2,200

	B2
	"Celkem: "A2
	2,200

	B3
	B3
	
	21,000

	B3
	"Celkem: "A3
	21,000

	B4
	B4
	
	49,000

	B4
	"Celkem: "A4
	49,000

	B7
	B7
	
	0,696

	B7
	"Celkem: "A7
	0,696

	B8
	B8
	
	76,300

	B8
	"Celkem: "A8
	76,300

	SO 20
	Dno nad ul. Bynovská (investice)
	

	A1
	A1
	
	0,229

	A1
	" "11.44*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	0,229

	Použití figury:
	
	

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,229

	A10
	A10
	
	35,280

	A10
	" "2*17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - odvoz na mezideponii A10 zpět
	35,280

	Použití figury:
	
	

	162351143
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	35,280

	A12
	A12
	
	10,130

	A12
	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - nakládání na mezideponii
	10,130

	Použití figury:
	
	

	167151102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	M3
	18,750

	A13
	A13
	
	17,640

	A13
	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění - nakládání na mezideponii
	17,640

	Použití figury:
	
	

	167151103
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	M3
	17,640

	A14
	A14
	
	1,200

	A14
	" "1.20 "F.4 tab vv SO 20 zpětný zásyp
	1,200




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	1,200

	A15
	A15
	
	11,440

	A15
	" "11.44 "F.4 tab vv SO 20 Ohumusování A15 osetí tl. 150 mm
	
	11,440

	Použití figury:
	
	
	

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	11,440

	A17
	A17
	
	0,696

	A17
	" "3.48/5 "dílčí úsek 4; celkový objem dočasných hrázek / počet SO v úseku
	
	0,696

	Použití figury:
	
	
	

	AGR 01.4
	Dočasná ochranná hrázka z hornin třídy těžitelnosti II a III skupiny 5 až 7, zřízení a odstranění
	M3
	0,696

	A21
	A21
	
	6,241

	A21
	" "62.41*0.1 "F.4 tab vv SO 20 Štěrková podkladní vrstva fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha * tl.
	
	6,241

	Použití figury:
	
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	6,241

	A22
	A22
	
	62,410

	A22
	" "62.41 "F.4 tab vv SO 20 zhutnění základové spáry (ŠTP podsyp)
	
	62,410

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	62,410

	A24
	A24
	
	37,370


A24	" "37.37 "F.4 tab vv SO 20 ŽB práh C30/37 XC4 XF3	37,370

Použití figury:
321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3	37,370
	A25
	A25
	149,590

	A25
Použití figury:
321351010
	" "149.59 "F.4 tab vv SO 20 bednění
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	149,590
149,590

	A27
	A27
	
	1,772

	A27
	" "1772.3/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost oceli do R12
	
	1,772

	Použití figury:
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	1,772

	A28
	A28
	
	1,805


A28	" "1805.0/1000 "D.12 tabulka výztuže SO 20 - hmotnost kari sítí	1,805
Použití figury:


	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	1,805

	A29
	A29
	
	79,510

	A29
	" "79.51 "F.4 tab vv SO 20 Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm
	
	79,510

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	79,510

	A3
	A3
	
	23,780

	A3
	" "23.78 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání zbytků rovnaniny ve dně
	
	23,780

	Použití figury:
	
	
	

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	23,780

	A30
	A30
	
	22,100

	A30
	" "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - ŠTP lože; objem dlažby / tl. dlažby
	
	22,100

	Použití figury:
	
	
	

	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	M2
	22,100

	A31
	A31
	
	25,325

	A31
	" "10.13/0.4 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu - Filtrační A31 vyrovnávací vrstva ŠTP fr. 0-32 v tl. 100 mm; objem rovnaniny / tl.
	
	25,325

	Použití figury:
	
	
	

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	25,325

	A32
	A32
	
	158,640

	A32
	" "158.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně
	
	158,640

	Použití figury:
	
	
	

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	108,600

	A33
	A33
	
	22,100

	A33
	" "6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu; objem dlažby / tl. dlažby
	
	22,100

	Použití figury:
	
	
	

	465512317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho se zalitím spár cemen
	M2
	22,100

	A34
	A34
	
	10,130

	A34
	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny v břehu
	
	10,130

	Použití figury:
	
	
	

	R463211152
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce - použití původního kamene
	M3
	10,130

	A35
	A35
	
	17,640


Kód
Popis
MJ
Výměra
A35	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu	17,640
Použití figury:

R463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta
M3
50,040

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A36
	A36
	
	2,850

	A36
	" "(0.6*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný ŽB práh x podélný ŽB práh; plocha v řezu * počet
	
	2,850

	Použití figury:
	
	
	

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	5,300

	A37
	A37
	
	12,500

	A37
	" "(0.6+2*0.95)*5"D.3.3 SO 20 příčný ŽB práh x podélný ŽB práh; délka v řezu * počet
	
	12,500

	Použití figury:
	
	
	

	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	21,250

	A38
	A38
	
	16,150

	A38
	" "16.15 "F.4 tab vv SO 20 pracovní spára příčných prahů (17 ks)
	
	16,150

	Použití figury:
	
	
	

	953334121
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	M
	16,150

	A39
	A39
	
	10,130

	A39
	" "10.13"F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v břehu
	
	10,130

	Použití figury:
	
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	18,750

	A4
	A4
	
	23,780

	A4
	" "23.78 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání zbytků rovnaniny ve dně
	
	23,780

	Použití figury:
	
	
	

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	60,170

	A40
	A40
	
	45,410

	A40
	" "0.95*47.80 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - podpírání stávající konstrukce; výška * délka úseku
	
	45,410

	Použití figury:
	
	
	

	975024131
	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
	M2
	45,410

	A42
	A42
	
	45,410

	A42
	" "47.80*0.95 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - očištění stávající konstrukce; délka prahů * výška v př. řezu
	
	45,410

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	67,510

	A43
	A43
	
	3,600

	A43
	" "6*3*0.2 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení nerez R12, vrt dl. 200 mm; počet prahů * počet kotev * dl. vrtu
	
	3,600

	Použití figury:
	
	
	

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	30,750

	A44
	A44
	
	18,000


A44	" "6*3 "D.3.3 SO 20 příčné ŽB prahy - kotvení trny nerez dl. 400 mm; počet prahů * počet kotev	18,000


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	18,000

	A45
	A45
	
	181,000

	A45
	" "181 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - kotvení trny nerez dl. 350 mm
	
	181,000

	Použití figury:
	
	
	

	M02.2
	Nerez trn R12 dl. 0,35 m
	KS
	181,000

	A46
	A46
	
	0,602

	A46
	" "0.602 "podepření zdiva; hmotnost dle TOV pol.995024231
	
	0,602

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,602

	A5
	A5
	
	33,315

	A5
	" "0.25*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop - ručně; 25%
	
	33,315

	Použití figury:
	
	
	

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	33,315

	A6
	A6
	
	99,945

	A6
	" "0.75*133.26 "F.4 tab vv SO 20 výkop; 75%
	
	99,945

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	99,945

	A7
	A7
	
	17,640

	A7
	" "17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění
	
	17,640

	Použití figury:
	
	
	

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	17,640

	A9
	A9
	
	10,130

	A9
	" "10.13 "F.4 tab vv SO 20 rozebrání rovnaniny v břehu - odvoz na mezideponii
	
	10,130

	Použití figury:
	
	
	

	162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	37,500

	B1
	B1
	
	0,229

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,229

	B10
	B10
	
	35,280

	B10
	"Celkem: "A10
	
	35,280

	B12
	B12
	
	8,620


B12	8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby - nakládání na mezideponii	8,620

Použití figury:
167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	18,750

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B13
	B13
	
	17,640

	17,640

	B14
	B14
	
	1,2
00




	B15
	B15
	
	11,440


B17
B17
1B11,4740
"Celkem:
0,696
"A17

B24
B24
B25
B25
B27
B27
62,410
B24 "Celkem: 3B72,3570
"Celkem:
1B4297,590
"Celkem:
B3
B3
B30
B30
B31
B31
B32
B32
7B93,510 "Celkem: 2B33,7080 "Celkem: 2B23,1100 "Celkem:
2B53,3225 "Mezisoučet:
23,780
"A3
22,100
"A30
25,325
"A31
158,640
"A32

	B21
	B21
	
	6,241




	B22
	B22
	
	62,410



37,370
"A24 149,590
"A25
1,772
"A27
	B28
	B28
	
	1,805




	B29
	B29
	
	79,510



	B33
	B33
	
	22,100

	B33
	"Celkem:
22,100
	
	"A33

	B34
	2B23,1400
	
	10,130


"C1e0l,k1e3m0: "A13
B13


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B35
	B35
	
	23,780

	B35
	23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovnaniny ve dně
	
	23,780

	Použití figury:
	
	
	

	R463211153
	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce - využití kamene z koryta
	M3
	50,040

	B36
	B36
	
	2,450

	B36
	2.45 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů
	
	2,450

	Použití figury:
	
	
	

	931992121
	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
	M2
	5,300

	B37
	B37
	
	8,750

	B37
	8.75 "F.4 tab vv SO 20 dilatace příčných prahů
	
	8,750

	Použití figury:
	
	
	

	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	21,250

	B38
	B38
	
	16,150

	B38
	"Celkem: "A38
	
	16,150

	B39
	B39
	
	8,620

	B39
	8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby
	
	8,620

	Použití figury:
	
	
	

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	18,750

	B4
	B4
	
	17,640

	B4
	17.64 "F.4 tab vv SO 20 objem náplavu k odstranění
	
	17,640

	Použití figury:
	
	
	

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	60,170

	B40
	B40
	
	45,410

	B40
	"Celkem: "A40
	
	45,410

	B42
	B42
	
	22,100

	B42
	6.63/0.3 "F.4 tab vv SO 20 obnova dlažby v břehu - - očištění tlakovou vodou; objem dlažby / tl. dlažby
	
	22,100

	Použití figury:
	
	
	

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	67,510

	B43
	B43
	
	27,150

	B43
	181*0.15 "D.3.3 SO 20 podélný ŽB práh - kotvení nerez R12, vrt dl. 150 mm; počet kotev * dl. vrtu
	
	27,150

	Použití figury:
	
	
	

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	30,750

	B44
	B44
	
	18,000


B44	"Celkem: "A44	18,000
B45
B45
B46
B46
B5
B5
B45
"Celkem: "A45
B46
"Celkem: "A46
B5
"Celkem: "A5
15
181,000
181,000
0,602
0,602
33,3
33,315
B6
B7
B7
"Celkem: "A6 B7
"Celkem: "A7
40
174,56
17,6

	B6
	B6
	
	99,945


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	B9
	B9
	
	10,130


B9

Použití figury:
	162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	
	37,500

	C12
	C12
	
	50
	18,7

	C12
	"Celkem: "A12+B12
	
	50
	18,7

	C14
	C14
	
	1,200

	C14
	"Celkem: "A14
	
	
	1,200

	C32
	C32
	
	-17,640

	C32
	-17.64 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z náplavu
	
	
	-17,640

	Použití figury:
	
	
	
	

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	
	108,600


	C35
	C35
	
	8,620


C35

Použití figury:
	C36
	C36
	
	5,300



	C37
	C37
	
	21,250



	C39
	C39
	
	18,750

	C39	"Celkem: "A39+B39	1508,7

	C4
	C4
	
	10,1
30




	Použití figury:
114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	
	60,170

	C42
	C42
	
	
	67,5

	C42
	"Celkem: "A42+B42
	
	10
	67,510

	C43
	C43
	
	
	30,7

	C43
	"Celkem: "A43+B43
	
	50
	30,750

	C9
	C9
	
	17,240

	C9
Použití figury:
	2*8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby - odvoz na mezideponii A9 zpět
	
	
	17,240

	162351123
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	
	37,500

	D32
	D32
	
	-23,780

	D32
Použití figury:
	-23.78 "F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebraných zbytků rovnaniny ve dně
	
	
	-23,780

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	
	108,600

	D35
	D35
	
	
	50,0

	D35
	"Celkem: "A35+B35+C35
	
	40
	50,040

	D4
	D4
	
	8,620

	D4
Použití figury:
	8.62 "F.4 tab vv SO 20 odbourání kamenné dlažby
	
	
	8,620

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	
	60,170

	D9
	D9
	
	
	37,5

	D9
	"Celkem: "A9+B9+C9
	
	00
	37,500

	E32
	E32
	
	-8,620

	E32
Použití figury:
	-8.62"F.4 tab vv SO 20 obnova rovnaniny ve dně - kámen z rozebrané dlažby v břehu
	
	
	-8,620

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	
	108,600

	E4
	E4
	
	70
	60,1

	E4
	"Celkem: "A4+B4+C4+D4
	
	70
	60,170

	F32
	F32
	
	-50,040

	F32
	"Mezisoučet: "C32+D32+E32
	
	
	-50,040

	G32
	G32
	
	108,600

	G32
	"Celkem: "A32+C32+D32+E32
	
	
	108,600



	SO 21
	Kácení - likvidace křovin a pařezů (oprava)

	A1
	A1
	50,000

	A1
Použití figury:
	" "50.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 20
	
	50,000

	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	65,000

	A2
	A2
	
	6,000

	A2
Použití figury:
	" "6.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 200 mm - pol. č. 1, 2, 11, 12, 14, 15
	
	6,000

	112251101
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	KUS
	10,000

	B1
	B1
	
	15,000

	B1
Použití figury:
	15.0 "C.4 tabulka č.2 Kácení zapojených porostů - pol. č. 21
	
	15,000

	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	65,000

	B2
	B2
	
	4,000

	B2
Použití figury:
	4.0 "C.4 tabulka č.1 Kácení stromů D do 300 mm - pol. č. 3, 6, 8, 13
	
	4,000

	112251101
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
	KUS
	10,000

	C1
	C1
	
	65,000

	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	65,000

	C2
	C2
	
	10,000

	C2
	"Celkem: "A2+B2
	
	10,000


Kód
Popis
MJ
Výměra



Strana # z 211

Strana # z 211

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
Popis
MJ
	Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky

	Množství
J.cena
	Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem Cenová soustava
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy



Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· [bookmark: bookmark576]J.materiál - jednotková cena materiálu
· [bookmark: bookmark577]J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

	Název atributu
	Povinn ý (A/N)
	Rekapitulace stavby
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	
	
	Rekapitulace objektů stavby a
	soupisů prací
	

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	Název atributu
	Povinn ý (A/N)
	Krycí list soupisu
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	



	Název atributu
	Rekapitulace členění soupisu prací

	
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	
	Povinn ý (A/N)
	Soupis prací
	
	

	Název
	
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	



	Typ věty
	Hodnot a
	Význam
	Datová věta

	eGSazbaDPH
	a
základní
	Základní sazba DPH
	

	
	snížená
	Snížená sazba DPH
	

	
	nulová
	Nulová sazba DPH
	

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená
	

	
	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená
	

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt
	

	
	PRO
	Provozní soubor
	

	
	ING
	Inženýrský objekt
	

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	OST
	Ostatní náklady
	

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV
	

	
	2
	Položka typu PSV
	

	
	3
	Položka typu M
	

	
	4
	Položka typu OST
	







KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	301790
[bookmark: bookmark578]OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6



CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	2 825 491,86

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	2 825 491,86
	593 353,29

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	3 418 845,15


[bookmark: bookmark579][bookmark: bookmark580][bookmark: bookmark581]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	301790
Stavba:	OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Místo:	Datum:	24. 4. 2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	2 825 491,86
	3 418 845,15
	ST
A ST

	SO 01
	Poruchy dno Bynov
	714 715,70
	864 806,00
	

	SO 02
	Náplavy Bynov
	8 720,00
	10 551,20
	

	SO 03
	Poruchy LB Bynov
	815 489,19
	986 741,92
	A ST

	SO 04
	Poruchy PB Bynov
	67 323,72
	81 461,70
	A ST

	SO 05
	Poruchy PB Martiněves
	116 495,68
	140 959,77
	A ST

	SO 06
	Poruchy LB Martiněves
	141 251,39
	170 914,18
	A ST

	SO 07
	Poruchy dno Martiněves
	486 798,75
	589 026,49
	A ST

	SO 08
	Náplavy Martiněves
	10 360,00
	12 535,60
	A ST

	SO 09
	Obnova opevnění části brodu
	144 337,43
	174 648,29
	A ST

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	320 000,00
	387 200,00
	A ST
A
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CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark582][bookmark: bookmark583][bookmark: bookmark584]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark585][bookmark: bookmark586][bookmark: bookmark587]SO 01 - Poruchy dno Bynov
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	714 715,70

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	714 715,70
	
	21,00%
	150 090,30

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	864 806,00




[bookmark: bookmark588][bookmark: bookmark589][bookmark: bookmark590]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark591]Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
SO 01 - Poruchy dno Bynov
Datum:	24. 4. 2025Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:
	Kód díluT - Popis
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]

	P
Č
	y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	
	

	NNákálkaldaydystsaovubpyiscuelckelmkem
	
	
	
	
	71741471751,57,070

	
	1 D- Ze1mní práce
	Zemní práce
	
	
	
	
	1611615858,80,202

	1
	2 K- Z
	a1k1l1á2d51á1n0í1
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	100,000
	52,00
	3 7951 2,007,00

	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 3 P-P Svislé a kompletním k2onstrukce
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101 " "100 "mýcení křovin v místě stavby
	
	
	
	
	146 788,92

	
	4 V-V V A1odorovné konstru"Ckeclkeem: "A1
	
	100,000
100,000
	
	
	254 122,94

	2
	9 K-
	s1t1a4t2n0í33k0o1nstrukc
	eT ařídpěnráí lcoem,o bvéohuo rkáanmíene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích estaav pebrápcodel,e bdrouuhur,á vneílikosti nebo tv
	M3
	52,240
	00
	325,
	128 01862 9,7288,00

	
	99PP8 - Přesun hmot
Online PSC
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
	
	
	
	
	20 342,47

	
	P
	
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rozebrání stávající rovnaniny, kámen z náplavu - viz D.2.1
	
	
	
	
	

	3
	K
	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	14,540
	00
	172,
	2 500,88

	
	PP
Online PSC
VV A3
VV B3
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101 " "14.54 "F.4 SO 01 rovnanina - výkop ručně
"Celkem: "A3
	
	14,540
14,540
	00
	
	

	4
	K
	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	58,180
	173,
	10 065,14

	
	
	
	
	
	
	00
	

	P
	P
Online PSC
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124253100
	
	
	
	
	

	V
V
V
	V
V
V
V
	A4
B4
C4
	
	" "50.36 "F.4 SO 01 rovnanina - výkop
2.67 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - výkop
5.15 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - výkop
	
	50,360
2,670
5,150
	
	

	V
	
	D4
	
	"Celkem: "A4+B4+C4
	
	58,180
	
	

	5
	K
	12
	4553100	V
	ykVopyákvkoyp párvok kyorpyrtao vkoodroytetčaí svtroodjnoětevč hío srtnrinoějn třěíd vy thěožirtnelinnoěstti řIíIdI ysk tuěpžinitye 6ln doos 1ti00IImI 3skupiny 6 do 100 m3
	M3
	9,000
	00
	485,
	4 365,00

	
	PP Online PSC P
VV A5
VV B5
· C5
V
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124553100
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vyplavený kámen pod poruchou dna (SO 01)
" "6.00 "F.4 SO 01 rovnanina - vyplavený kámen (SO 01)
3.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - vyplavený kámen (SO 01) "Celkem: "A5+B5
	
	6,000
3,000
9,000
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	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	K
P
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	26,840
	33,00



P
Č
6
885,72
	Zásyp s
Zásyp7 sy
Poznámk
	ypani anKinou a k pol
	nou z jakékoliv hornin z1 ja6k2é3ko5l1iv1 h4o3rniny strojně ožce:
	[bookmark: bookmark592]y strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
[bookmark: bookmark593]s Vuloždeonríomv vnýékoppřkeum víes vtěrsntví ávcýh kseo zphkuutn něneíbmo jasmyp, šaancihnety, rpýoh nseubcoh kuolneam objveyktkůlév mtěcdhtoop vryakvonpíámvkápcrhoshttřpesd:/k/puo,d bmeinzk ny.aulros.žcezn/itíe vmý/CkSo_pUkRuS, _a2v0š2a5k_0s1e/1741 složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	5110M1 3
	88,480
	60,00
	5
308,80

	Poznámka k položce: - vyplnění výmolu v korVytoěd poordovrnoévnpařneimníasmtěan,í vvyýukžoitpík duronbenbéoh soy npapnlianvye pnoéhsoucmhautenraiáolbuv (yvkýlkéompedko)pravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z " "13.42 "FP.P4 SO 01 rovnanina - vyplněnhíorvnýinmyo tlřuídy- ntěažpitlealnvoesntiý IImI sakteurpiiánly 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351143 Online PSC

	8
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	13,420
	195,00
	2
616,90

	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
PP	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
Online PSC

	9
	K
	167151103
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	M3
	52,240
	264,00
	13
791,36

	PP



Online PSC
[bookmark: bookmark594][bookmark: bookmark595][bookmark: bookmark596]10 K 174151101
[bookmark: bookmark597][bookmark: bookmark598][bookmark: bookmark599]M3
[bookmark: bookmark600][bookmark: bookmark601][bookmark: bookmark602]13,420
[bookmark: bookmark603][bookmark: bookmark604][bookmark: bookmark605]91,00
[bookmark: bookmark606][bookmark: bookmark607][bookmark: bookmark608]1 221,22
PP
Online PSC
P
	1
1
	K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	M2
	100,000
	150,00
	15
000,00

	PP
P	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku
· A12	" "100 "mýcení křovin v místě stavby	100,000
· B12	"Celkem: "A12	100,000

	1
	V
K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	59,300
	750,00
	44

	PP	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

	1
	K
	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	36,240
	750,00
	27

	PP	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

	1
	K
	AGR 01.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)
	KPL
	0,600
	20 000,00
	12

	PP	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění
P	nepropustnosti - 3 úseky (6 hrázek), 1 hrázka pojezdná (viz C.2.1) - potrubí 2xDN 500 dl. 62 m, 15 m a 45 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy -
zřízení a odstranění - platí pro celý úsek Bynov (km 0,000-0,305), rozděleno mezi SO 01 (60%), SO 03 (30%) a SO 04 (10%)
D 2	Zakládání	3 791,07

	1
5
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	1,710
	1 977,00
	3
380,67

	OnliPnPe PSC	httpsP:o//dpsoydpm piondkyz.áukrlsa.cdzo/vitéemko/nCsStr uUkRceS s e20z2h5u tn0ě1n/í2m7 1a5 u3r2o2v1n1áním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm



VV A10	13,420
VV B10
	1
1
	K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	M2
	100,000
	150,00
	15
000,00



	1
	V
K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	59,300
	750,00
	44



	1
5
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	1,710
	1 977,00
	3
380,67






























Cena celkem [CZK]

Cena celkem [CZK]
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PT
PČ y
Čp
P
V A15
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - podsyp pod ŽB prahy, fr. 32-63, viz D.3 řez A
" "17.10 *0.1 "F.4 SO 01 ŽB prahy -Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 mmtl. 100 mm; plocha * tl.
	
	V
	B15
	"Celkem: "A15
	
	1,710
	
	

	1
	VK
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	17,100
	24,00
	410,40

	6P
	P
	Z
	hutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	
	



1,710
P
VV A16
VV B16
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod ŽB prahy) "17.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - zhutnění základové spáry "Celkem: "A16
17,100
17,100
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
71	K 321321116
PP	výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.3 řez A
VV A17	" "12.57 "F.4 SO 01 ŽB prahy - beton C30/37 XC4 XF3
VV B17
M3
12,570
12,570
5 859,00
73 647,63
	1
8
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	41,900
	635,00
	26 606,50

	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,



Online PSC
P
VV A18
VV B18
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bednění ŽB prahů - viz D.3 řez A
" "41.90 "F.4 SO 01 ŽB prahy - bednění
"Celkem: "A18
41,900
41,900
	1
9
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	41,900
	318,00



PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321352010
	2
0
	K
	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,338
	44 123,00



	P
POnline
PSC
P
· A2
VV	B02
· C02
· D02
· E02

	

	

	
	0



odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.7
" "40.4/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - R8 + R10
57.8/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - R8 + R10 56.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - R8 + R10 182.9/1000 "D20.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - R8 + R10 "Celkem: "A20+B20+C20+D20
0,040
0,058
0,057
0,183
0,338
13 324,20
14 913,57
2
1
PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader Výzptuřže žherlaedzo, boedtobněorvnýýchchkovněstžruí kacív výopduníscthnýstcahveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
0,358
51 109,00
18 297,02
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	PČ
Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.7 - KARI síť 8/100/100 (pol. č. 1)
	
	
	

	V
	A21
	" "47.5/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,048
	

	VV
	B21
	47.5/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,048
	

	VV
	C21
	47.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,048
	

	VV
VV
V
	D21
	214.0/1000 "D21.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,214
	

	
	E21
	"Celkem: "A21+B21+C21+D21
	
	0,358
	



D4
2 K 451315114
2 PP
Vodorovné konstrukce
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
M2
19,100
396,
00
254 122,94
7 563,60
	2
3
	V K
	457572214
F
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do ltr3ač2n-í6 v3rsmtvym jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	M3
	17,120
	958,
00



19,100
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.3 řez A
" "19.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm
Online PSC
P
· A22
· B22
16 400,96
POnline
PSC
P
· [bookmark: bookmark609]A2
VV 3B2
· [bookmark: bookmark610]3C2 3D2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/457572214
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Štěrkový podsyp pod rovnaninu - fr 32-63, tl. 100 mm - viz D.3 řez A
" "14.32 "F.4 SO 01 rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm 1.33"F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - rovnanina - podsyp štěrk 32-63 mm tl. 100 mm
1.47 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm
14,320
1,330
1,470
	2
4
	V K

	P
	P



3
463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3
83,910
2 530,00
212 292,30
Online PSC
VV A24
VV B24
VV
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463211153 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 600 mm
" "80.41 "F.4 SO 01 rovnanina - kámen na štět ds 600 mm - nový kámen - čedič
3.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovnanina - doplnění nového kamene
80,410
3,500
	2
5
	K
	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	52,240
	00
	342,
	17 866,08

	
	PP
	
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene
	
	
	
	
	

	
	P
	
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - využití původního kamene (odbourané části, plochy určené k přerovnání, naplavený kámen)
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	128 082,28

	2
6
	K
	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	27,240
	3 942,00
	107 380,08

	PP Online PSC
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva httpsk:a//mpoendnméihnok,y p.urors j.ackz/ýikteomli/vC dSr uUh RkaSm 2e0n2e5 n a0 s1u/9c6h6o021113
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PT
PČ	y
Čp
P
V
· [bookmark: bookmark611]B26
· [bookmark: bookmark612]C26
VV	D26
2	VK	985131111
7 PP
Online PSC
P
P
A26
Kód
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - porucha dna v km 0,043-0,062 a km 0,100-0,114 - rozebrání rovnaniny ručně v blízkosti stávající konstrukce (pod stupni a podél paty) - viz D.2.1, D.4.1, D.3 řez A - kámen bude očištěn a použit zpět
" "10.74 "F.4 SO 01 rovnanina - rozebrání kamenné rovnaniny - ručně
12.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - přerovnání rovnaniny
4.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - přerovnání rovnaniny
"Celkem: "A26+B26+C26
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávající konstrukce před betonáží prahu - viz D.3 řez A
M2 40
10,740
12,0 00	4,500
27,2
4,060
130,
00
527,80





Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm "Celkem: "A29

	2
8P
	K
P
	985331213
	D
	odDateočdnaét velčenpoév vánleí pbeotvonáánřískbée vtýozntuážřeskvéče vtnýěz vtyuvžretánvíč aetvnyěčišvtěynví rottávnoírua c vheymčiicšktěonu ím oatlvtoour purůcmhěerm viýczktuožue 1m2 amltmou průměr výztuže 12 mm
	M
	4,800
	1 978,00
	9 494,40

	Online PSC
P
VV A28
VV B28
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985331213
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.3 řez A
" "24*0.2 "F.4 SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu "Celkem: "A28
	
	4,800
4,800
	
	
	

	2
9P
	K
P
	M02.1
	N
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m erez trn R12 dl. 0,40 m Poznámka k položce:
	KS
	24,000
	00
	445,
	10 680,00


4,060
4,060
P
" "4.06 "F.4 SO 01 ŽB prahy - očištění předpaty PB
"Celkem: "A27
VV A27
VV B27

VV A2924,000
24,000

VV B29
D 998
	3
0
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	199,436
	00
	102,
	20 342,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998332011
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[bookmark: bookmark613][bookmark: bookmark614][bookmark: bookmark615]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark616][bookmark: bookmark617][bookmark: bookmark618]SO 02 - Náplavy Bynov
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	8 720,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	8 720,00
	
	21,00%
	1 831,20

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	10 551,20





Strana # z 90

Strana # z 90

Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark619]8 720,00
[bookmark: bookmark620]8 720,00

[bookmark: bookmark621][bookmark: bookmark622][bookmark: bookmark623]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark624]Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
SO 02 - Náplavy Bynov
[bookmark: bookmark625]Místo:
[bookmark: bookmark626]Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark627][bookmark: bookmark628][bookmark: bookmark629]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark630][bookmark: bookmark631][bookmark: bookmark632]1 - Zemní práce
[bookmark: bookmark633][bookmark: bookmark634][bookmark: bookmark635]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark636][bookmark: bookmark637][bookmark: bookmark638]Stavba:
[bookmark: bookmark639][bookmark: bookmark640][bookmark: bookmark641]OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark642]SO 02 - Náplavy Bynov
[bookmark: bookmark643][bookmark: bookmark644]Místo:	Datum:	24. 4. 2025
[bookmark: bookmark645]Zadavatel: Zhotovitel:	Projektant:
Zpracovatel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	8 720,00

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	8 720,00

	1
	K
	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	16,000
	485,00
	7 760,00

	
	P
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	
	
	
	

	
	POnline PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124553100
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění náplavu, viz D.2.1
	
	
	
	

	
	V
	A1
	" "12.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,000-0,010 - využití náplavu v rámci poruch dna
	
	12,000
	
	

	
	V
	B1
	4.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,200-0,212 - využití náplavu v rámci poruch dna
	
	4,000
	
	

	
	V
	C1
	"Celkem: "A1+B1
	
	16,000
	
	

	2
	V
K
	162351143
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	16,000
	60,00
	960,00



	PP
PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

	Online PSC
P
P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351143
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z náplavu bude částečně využit jako materiál pro rovnaninu v SO 01






























CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark646][bookmark: bookmark647][bookmark: bookmark648]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark649][bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark651]SO 03 - Poruchy LB Bynov
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	815 489,19

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	815 489,19
	
	21,00%
	171 252,73

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	986 741,92




[bookmark: bookmark652]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt: SO 03 - Poruchy LB Bynov
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 4. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	815 489,19

	1 - Zemní práce
	
	181 326,54

	2 - Zakládání
	
	148 774,20

	23-M - Montáže potrubí
	
	18 500,00

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	190 098,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	93 096,16

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	23 330,80

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	105 583,29

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	31 460,04

	998 - Přesun hmot
	
	23 320,16



[bookmark: bookmark653][bookmark: bookmark654][bookmark: bookmark655]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark656][bookmark: bookmark657][bookmark: bookmark658]Stavba:
[bookmark: bookmark659][bookmark: bookmark660][bookmark: bookmark661]OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark662]SO 03 - Poruchy LB Bynov
[bookmark: bookmark663][bookmark: bookmark664]Místo:
[bookmark: bookmark665][bookmark: bookmark666][bookmark: bookmark667][bookmark: bookmark668]Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:	24. 4. 2025
PČ Typ Kód
Projektant:
Zpracovatel:
[bookmark: bookmark669][bookmark: bookmark670][bookmark: bookmark671]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark672][bookmark: bookmark673][bookmark: bookmark674]815 489,19
1
K
111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
M2
100,000
52,00
5
200,00
PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při
PP	celkové ploše do 100 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101
VV A3	" "100 "mýcení křovin v místě stavby	100,000
VV B3	"Celkem: "A3	100,000
2
K
114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
M3
42,860
156,00
6
686,16

D
Online PSC
P
P
VV A4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen bude ze 70% použit zpět - viz D.3 řez A
" "42.86 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - rovnanina
42,860
3
K
114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
M3
1,199
625,00
749,38
PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
4
OnKline
PS1C14203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích httsptsa:/v/peobdmpoindklye.udrsr.uczh/uit,emve/CliSk oUsRtiS n 2e0b2o5 t0v1/114203202
M3
31,201
325,00
10 140,33

PP
Online PSC
P
5 K 122211101
PP
P
PoTzřníádměnkía lokm povloéžhcoe:k -amroezneebrnáenbí ostbáevtaojnícoív rýocvhn tavnáirnnyi,c k satrmoejněy zbíuskdaonuý pcohu pžřiityrozzpeěbt rzán7í0 d%la, žveibz, Dzá.3hořzezů,A ro -v unvaonlině anésokuasmtřenďyovpařicíscphársotavváenbí podle druhu, velikosti nebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - rozebrání stávající rovnaniny, kameny budou použity zpět z 70%, viz D.3 řez A - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.1, D.3 řez E
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
M3
6,255
172,00
1
075,86

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101Online PSC

	[bookmark: bookmark676][bookmark: bookmark677]PČ Typ	Kód	Poznámka k položce:	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
P	Poznámka k položce: - výkop v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 1,0 m) - výkop v místě poškozené kamenné dlažby - viz
[bookmark: bookmark678]D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1 - předpoklad 15% celkové spárované plochy je nutné dozdít
VV A7	" "5.55 "F.4 tab vv SO 03 výkop - ručně	5,550
VV B7	(0.15*47)*0.1 "D.2.1 výkop v místě kaverny - poškozené dlažby; 15% plochy spárování * tl.	0,705
VV C7	"Celkem: "A7+B7	6,255

	6
	K
	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	[bookmark: bookmark679]M3
	[bookmark: bookmark680]56,520
	173,
	9

	PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100
VV A8	" "56.52 "F.4 tab vv SO 03 výkop	56,520
VV B8	"Celkem: "A8	56,520

	7
	K
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	23,120
	33,00
	762,96

	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
PP	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162351103

	8
	K
	162351143
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	60,004
	60,00
	3
600,24

	P
P PPOnline PSC
P
	[bookmark: bookmark681]Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/174151101
	

	
	Poznámka k položce:
	

	V9
	KVV
	A16173151101
B13
	"N "a1k1l.á5d6á "nFí,.4sktalábd vávníS aO p0ř3ekzlpáědtánýníz náesyuplehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy "těMžietzeilsnoousčtei tI: ," sAk1u3piny 1 až 3
	M3
	111,516,5060
11,560
	195,
00
	2
254,20

	· V	C13	9N.a1k5lá "dFán.4í, tsakbládvávníS aO př0e3klnádeápnrío npeusltenhláéhzoemvýiknoapku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	9,150
· PVP	D13	"hCttpesl:k//epmod:m "iAnk1y3.u+rCs.1cz3/item/CS URS 2025 01/167151101	20,710
D13	"Celkem: "A13+C13	20,710

	V Online PSC

	1
0
	K
	167151103
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
	[bookmark: bookmark682]M3
	30,002
	264,
00
	7
920,53

	PP
Online PSC 11 K 174151101
	sVkoudpoinroyv 6néa p7řehmttpíst:ě//npío vdýmkionpkkyu.unresb.coz/siytepman/CinSy pUoR sSu c2h0u 2n5a o0b1v/1y6k7lé1m51 d1o0p3ravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
	[bookmark: bookmark683]M3	20,710	91,00	1 884,61

	
	hZoársnyinpy střyídpya tněižnitoelunozstji aIkIIé skouplivny h 6o arn7i nay v sztdráolejnoěsts puřelsož50endíom 50v0ý mkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
	

	[bookmark: bookmark684]1
	K
	58125110
	jíl surový kusový
	T
	16,470
	[bookmark: bookmark685]1 625,00
	[bookmark: bookmark686]26 763,75

	PP	jíl surový kusový
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58125110
VV A17	" "9.15*1.8 "F.4 tab vv SO 03 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost	16,470
VV B17	"Celkem: "A17	16,470

	1
3
	K
	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	48,050
	34,00
	1 633,70




	PP
Online PSC
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411133

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.3 řez A, B




	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
	A14
	" "48.05 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování tl. 0.15 m A14 osetí
	
	48,050
	
	

	
	V
	B14
	"Celkem: "A14
	
	48,050
	
	

	1
	VK
	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,961
	182,
	174,90

	4
	PP
	
	osivo směs travní krajinná-svahová
	
	
	00
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/00572474
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez D
	
	
	
	

	
	V
	A1
	" "48.05*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,961
	
	

	
	V
	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,961
	
	

	1
5
	V
K
	182351023
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	48,050
	95,00
	4
564,75


PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023

	1
6
	K
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	12,974
	590,
00
	7
654,66

	
	PP
	
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
	
	
	
	

	1
7
	K
	184818233
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm
	KUS
	1,000
	3 500,00
	3
500,00


PP

Online PSC P
VV A16
VV B16do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.2 a TZ
" "1.0 "D.2.1 km 0,300 LB - kácení vzrostlé lípy "Celkem: "A16
1,000
1,000
Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku " "100 "mýcení křovin v místě stavby
VV A20
100,000

	1
8
	K
	R151102
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
	M2
	30,910
	
	580,
	17
927,80

	
	PP
P
P
VV A19
VV B19
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dle TZ - včetně aktivace pažení - viz D.3 řez B " "30.91 "F.4 tab vv SO 03 příložné pažení
"Celkem: "A19
	
	30,910
30,910
	
	

	1
9
	K
	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	M2
	100,000
	00
	150,
	15
000,00


PP
P
P


	2
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	51,215
	750,
	38

	0
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	00
	411,25

	2
1
	K
	R162701.2
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	12,858
	750,
00
	9
643,50

	1
	PP
	
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	00
	643,50

	2
	K
	AGR 01.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)
	KPL
	0,300
	20 000,00
	6

	PP	Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování) Poznámka k položce:


Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 3 úseky (6 hrázek), 1 hrázka pojezdná (viz C.2.1) - potrubí 2xDN 500 dl. 62 m, 15 m a 45 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - platí pro celý úsek Bynov (km 0,000-0,305), rozděleno mezi SO 01 (60%), SO 03 (30%) a SO 04 (10%)

[bookmark: bookmark687][bookmark: bookmark688]D2	Zakládání[bookmark: bookmark675]148 774,20

26PP KyTT 27431551K3ód 6ČČ PpyPy	Kód
2 Opnpline PSC
2 K 271532211 3P
PP P
OnVline PSAC28
P VV	B28
27 VVK VVA23RBA32229192133
7 V B29
VV VB23
2	PKP R42159011
4D
42 PP K	451315114
PP KT
6ČP y
ČČ PpPy
K
3	PK
PP P
OnVline PSAC28
V
PV
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s Pmorpaizsovými cykly tř. C 30/37
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cyklPyo třp. iCs 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274315513
PPoPozodnzsánymápmkakp kao kpd o pzlooálžokcžleca:ed:ové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
PoPPdoosPzzyonnpzáá npmmáomkkdaa kz kkaákkppl ooaplldoooolžžovccžéeec ::k e-o: no- psvteryvuznkděcěnen íés p eaa ztvyhy u-st pnbáeěrtnooívnma Cnaé 3u 0nr/oa3v 7Mn XáCnC í3m40 Xps oFkv3ar m-chevuniz iz vD ek.ma3m fřreaznk iAvcae 0hr-u3b méhmo,, vfrlaasktcneos3t2i M- 6C3 bmumdou zlepšeny přidáním reaktivního htt"psz":u5//š.pl8eo2cdh m"ťFoinv.4kay čt.eau bmrs.avclvzty/iS,tedOmle / 0tCe3Sch_bnUeitRcokSné_o z2vp0ýr2á 5zv_áy0k -1 l/sa2pd7á 1rCo5v3á20n2/í31 b71u XdeC p4ro XveFd3eno 1 cm pod líc kamene - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na Po"zCnháleomlukkbeakm uk :5p "0oA-l7o2ž0c8 me:m a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů - kámen vhodný pro vodní stavby (čedič), zdivo tzv. 'divočina' - viz D.3 řez B PoZzn"dá i"mv2ok1a .n 0ka2 pd o"zFláo.žk4cl eata:d b-o pvovédsSzy Oplop 0mo3do bNveaétodhnzoá vkolauam dpoaetvonéue zav dzoiávdkonla ídzc ehLm Ks zt daniv,a efrMb. 3Cz2-l36o30m, včoiezvd éDihč.3o řekza Am, eBne lomařsky upraveného s vyspárováním, na "
"c3e"7mC.4e1lnk t*eo0mv.1:o "uA Fm.249alStOu M03C Po3d0kladní vrstva štěrku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.
"CZedlikveom na: d"zAák2l3adové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
ZVhuotnděnoí rpoovdlnožéí k- zoánklsatdrouvké cspeáry do 95% PS
ZhuPtnoěndík ploadlnoží í a- zváýkplaldňoovvé éspváryst dvoy 9 z5%be PtSonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
MM3JJ
M3
Množ5s,t8v2í 0	J.cena [3C 9Z5K0],00
Mnonžosžtsvtíví	J.Jc.ecneana[C[CZZKK]]
Cena celkem2 [2C 9Z8K9],00 CCeennaa cceellkkeemm [ [CCZZKK]]
M3
M2
M2
3,741
5,820
5,820
212,10,20020
132,,107,2400120
3,741
34,910
16,470
1 977,00
7 950,00
24,00
396,00
7 395,96
167 109,00
93 089367,,8146
6
	Online PSC	hPtotzpns:á/m/pkoadmk ipnoklyo.žucres:.c-z z/ihteumtn/ěCnSí záUkRlaSd o2v0é2 s5p á0r1y/4(p5o1d31b5e1to1n4ovou patou a základem zdi) " "34.91 "F.4
VPV A24	tPaobznvávm SkaO k 0p3olroožzce:brání opevnění břehu - zhutnění základové spáry	34,910
VV B24	Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.3 řez A

	2
5
	V A3
VK B3
	0
0R270210	"
	"Z1d6i.v47o "zFá.k4laSdOov0é3 zPolodmkloadvnéíh boe ktoanm Ce1n2e/1n5a Xhl0o,u tbl.k 1u00dom 5m m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	16,470
16,380
	8 580,00
	140 540,40

	2P
9P
	P
K
P
	457542111	p
PF
	ovrchu základové spáry, s dodáním všech hmot z kamene tříděného, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 30 Poznámka k položce: oilztrnFaáčimlntíkr va rčksntvpíyo v ljoražskctéevk:y o-livjvay ktzldoéěuknšoéť lkaiy vv a ytlsopkáluoršonťvuka znyeé šantěasr kkMolCodrn 3tiu0 seszekz ahšmuttěenrněkinvoíemdm rd tfoira1sk0ecepz o0hj-eu3zt dnmůěm/nm, í3vm,laf srdtanokoc s1et 0io M dp 0Co- j2be2uz ddoůu 0/ zm-l6e33p ,šm efnmryakpcřiedáondím 0 r-e2a2ktidvoníh0o-6zu3šlmecmhťovače
	M3
	2,100
	1 367,00
	2
870,70

	Online PSC	hmttapltsy:/,/pdloed tmecinhknyic.ukrés.zcpzr/áitveym -/CkáSm UenR pSr o2 v0o2d5n í0 s1t/a4v5b7y54(č2e1d1i1č) - viz D.3 řez B



VPV A25
VV A3B225
VV B32
"Po"z1n6á.m3k8a " kF p.4oltoažbcev:v SO 03 Základové zdivo z LK na MC 30, čedič "Celkem: "A25
Poznámka k položce: - drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm - viz D.3 řez B " "2.10 "F.4 tab vv SO 03 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm "Celkem: "A32
16,380
162,,318000
	D

	430
70 P
	PKK
P
	R4953765974241.11
	FMi
	lMtrFa+čilnDtír vaorčsdntvvíy ov djransktěévknyoílizjva pktlooéutkršouťlkbiyví a ptlsokalsuotšnoťuvk zéyeh šaotěsPrkkEolop HínsukDů z sDee Nšzth ěu9rt0nk,ěo nvpímčís. kdzoůat1sě0es pnzoěhjneuzítd nmůě/manlí3tmo, fu rdakoce1 o0d p 0o-8je dzod 0ů-/3m2 3m,m frakce od 0-8 do 0-32 mm l+trDačondí vvordstnvěyníjazképkootrluivbítlpoluašstťokvyé ahoskPloEn Hu Dze D štNěr9k0o,p vísčk. ůzasteěsznhěuntní ěmnaímlto duo P 1o0znpáomjekzadůk/mpo3l,o fžrcaek:ce od 0-8 do 0-32 mm
	KUMS3
	3,60,0300
	1 15 001,10,00
	6
4 530609,,0300



PP
VV A26
VV BA2363
B26
VV B33
84	K R936944.3
8
13PP K	457572214
PP VVOnAlin2e7 PSC VV VVB A2734 VV VVB B2374
hPtotzpns:á/m/pkoadmk ipnoklyo.žucres:.c-z O/itdevmo/dCnSě_nUí rRubSu_2z0d2i,5 p_o0t1r/u4b5í7 P5E72D1N11 90, dl. 1,1 m á 5,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC 2,5 " "3.0 "F.4
PSoOzn0á3m řkeaz k Bpo-looždcve:odnění rubu zdi PE DN 90, dl. 1100 mm
"PCozenlákmemka: k" pAo2lo6žce: - ŠTP podsyp pod rovnaninu - fr. 0-32, tl. 100 mm - viz D.3 řez A " "6.30 "F.4 tab vv SO 03 ŠTP podsyp 0-32 mm tl. 100 mm (pod rovnaninu) "Celkem: "A33
M+MDF+ iplDtrorasptčurnopí sz tv upropstt rzvubypí ojkatrkmuéebkníoinkloiavmé thleon uDišnNťo k1v0yé0 ha do ls. kD0l,No9 nm 1u,0 vz0č h. dzrlau.těb0sé,n9hěnomí tm,ě ažvlečton.u ézhaotě ksnaěmneí nmivaaltsoeu zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do Pozn3á2m-6ka3 k m pomložce:
Poznámka k položce: - prostupy kam. DN 100 mm na rub zdi á 2,0 m, dl. potrubí cca 900 mm (1 m pod úrovní horní břehové hrany) - pro hnízdění břehFuilterařčíčnní ív -rsztavtyěsjnaěknéokomliavl tolouu MšťCky 2 a,5 sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm " "7h.0ttp"sF:/./4po SdOmin0k3y.řuerzs.Bcz/-itpemro/sCtSu_pU -R kSa_m20. 2t5ro_0u1b/a45D75N72120104, á 2 m dl. 900 mm "Celkem: "A27
" "7".0"( "0F.1.45*S4O7)0*30.ř2ez"DB.2- .p1 rvoýstpulpň -kakvaemrn. ytroštuěbrakeDmN fr1.0 302, -á632 mmm d;l.1 950%0 mplmoch"Cy eslpkáermov: á"nAí 2*7 tl. vrstvy
KUS
M3
3,000
63,3000
6,300
7,000
1,410
77,,0000100,410
2 000,00
958,00
14 0100,00
350,78
	3
2P
	K
P
	462512270
Z
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg ához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	6,350
	1 440,00
	9
144,00

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/462512270
P	Poznámka k položce:
VV A35	Poznámka k položce: - zához podél zdi, kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, s prosypem říčním štěrkopískem - viz D.3 řez B
VVVV BA3355	" "6.35 "F.4 tab vv SO 03 kamenný zához 80-200 kg, čedič	6,350

	3
3
	K
	463211153
R
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním ovlníacneinaa vz ylokmlíonvoéhvoánkaímme snpe ánreuúplroavmenkéyhokaprmo epnodeé hlnmé i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
	M3
	5,240
	2 530,00
	13 257,20

	PP	úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463211153



Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem - doplnění původního kamene o nový kámen - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 500 mm






























VV A39
VV B39
30,000
3
5
K
R46551342
D
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 600 lažmbam z, lovmč.ovpéřhípo lkaatmkuen ze alo úmzakřsýkypruuprhavdelnaéžhboy na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 600 mm, vč. příplatku za úzký
M2
9,160
2
389,00
21 883,24
PP

VV A40
VV B40
63	K 451317123
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - opevnění paty - do zavlhlé směsi bude vkládána první řada kamenů v patě a první řada kamenů ve svahu - ve spárách bude vytlačená betonová směs upěchována a po vytvrdnutí bude provedeno dospárování líce (MC 30) - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 600 mm - viz D.3 řez A a TZ
" "9.16 "F.4 tab vv SO 03 kámen do betonu (pata)
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
M2
9,160
7,050 00
821,
5
788,05
PP
Online PSC
P
73	K 465513317
PP
Online PSC
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce - viz D.2.1 a D.3 řez E - předpoklad dozdění 15% celkové plochy spárování
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
M2
7,050 417,00 1
9
989,85
VV A37
VV B37
na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/465513317 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líc, MC - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 300 mm - viz D.2.1 a D.3 řez E - předpoklad dozdění 15% celkové plochy spárování
" "0.15*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 15% celkové plochy spárování
7,050
3
K
465518317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez
M2
3,995
1
5
8


dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován


417,00
660,92


	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
V
	A36
B36
	" "5.24 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovnanina ds 500 mm, čedič - nový kámen "Celkem: "A36
	
	5,240
5,240
	
	

	3
4
P
	K
P
	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	30,000
	342,
00
	10 260,00



Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.1, D.3 řez A, D.4.1 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - využití původního kamene rovnaniny (ze 70% původní konstrukce)
" "30.00 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovnanina ds 500 mm, čedič - původní kámen
PP
Online PSC
P
3
9
K
636195311
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
M2
39,950
584,
00
23 330,80
PP	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením
OnliPnPe PSC	httpsn:a// hproodmaidnykyd.ourvsz.cdzá/liteenmos/tCi S5 0U mR sS v2y0č2iš5tě n0í1m/6 s3p6á1r9 a53v1y1plněním cementovou maltou

P
VV A41
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ, 85% celkové plochy určené ke spárování " "0.85*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 85% celkové plochy spárování
39,950

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465518317
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování (z celkové plochy je 85% určené ke spárování,15 % bude spárování v rámci dozdění kaveren), MC 30 - viz D.2.1 a D.3 řez E
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
V
	B41
	"Celkem: "A41
	
	39,950
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	105 583,29

	4
0
	K
	966021112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	2,972
	3 942,00
	11 715,62



PP
Online PSC
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávající opěrné zdi, úsek PF 7 - PF 9 (šířka 0,5 m konstrukce v místě navázání na stávající zeď) - viz D.2.1 a D.3 řez B - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1; předpoklad 15% celkové spárované plochy je nutné dozdít, z toho z 20% je nutné odbourat zbytky dlažby - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování (z celkové plochy je 85% určené ke spárování,15 % bude spárování v rámci dozdění kaveren)
	4
1
	K
	966025112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	18,850
	1 535,00
	28 934,75



PP
Online PSC
P
VV A43
4 VVK B43R997004 VV B43
24 DK 966041111
PP
Online PSC
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávající opěrné zdi, úsek PF 7 - PF 9 - viz D.2.1 a D.3 řez B
" "18.85 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - zeď na MC
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
rVuočdnoě rzovbneéto pnřuempríostsěténhí osuntei pvrčo. kulláodžaennéíh noa hstktplásd:/k/puo (dpmopinlaktyk.uu)rsd.lcez/piltaetmn/éC leSg_iUslRatSiv_y2025_01/966041111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.1 - předpoklad
M3
871,388,8950
360,00
31 460,04
0,282
8 170,00
2 303,94
	4
3
	K
	966045112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého p
	M3
	11,620
	4 824,00
	56 054,88

	
	PP
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého prokládaného kamenem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045112
	
	
	
	

	
	Online PSC
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: - bourání degradovaného betonu v patě, úsek PF 1 - PF 3 - viz D.2.1 a D.3 řez A
	
	
	
	

	
	
	
	" "11.62 "F.4 tab vv SO 03 odbourání degradovaného betonu v patě
	
	
	
	

	
	VV A45
VV B45
	
	
	11,620
	
	

	4
4
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	50,570
	130,00
	6 574,10

	
	PP
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111 Poznámka k položce:
	
	
	
	



P
Online PSC
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávající konstrukce - viz D.3 řez B - očištění kaverny v kamené dlažbě aplochy určené k přespárování - viz D.3 řez E a TZ
	4
6
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	228,629
	102,00
	23 320,16



D 998	Přesun hmot	23 320,16
PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
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CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark689][bookmark: bookmark690][bookmark: bookmark691]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark692][bookmark: bookmark693][bookmark: bookmark694]SO 04 - Poruchy PB Bynov
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	67 323,72

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	67 323,72
	
	21,00%
	14 137,98

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	81 461,70




[bookmark: bookmark695]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt: SO 04 - Poruchy PB Bynov
	Místo:
	Datum:	24. 4. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:




	Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem
1 - Zemní práce
	Cena
323,72
197,50
	celkem [CZK]
67
23

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	7 833,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	20

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	440,00
	14

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	408,10
	995,40

	998 - Přesun hmot
	
	449,72



D 1	Zemní práce	23 197,50[bookmark: bookmark696][bookmark: bookmark697][bookmark: bookmark698]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark699][bookmark: bookmark700][bookmark: bookmark701]Stavba:
[bookmark: bookmark702][bookmark: bookmark703][bookmark: bookmark704]OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark705][bookmark: bookmark706][bookmark: bookmark707]SO 04 - Poruchy PB Bynov
[bookmark: bookmark708][bookmark: bookmark709][bookmark: bookmark710]Místo:
[bookmark: bookmark711][bookmark: bookmark712][bookmark: bookmark713]Zadavatel: Zhotovitel:
[bookmark: bookmark714][bookmark: bookmark715][bookmark: bookmark716]Náklady soupisu celkem
PP	druhu, velikosti nebo tvaru
[bookmark: bookmark717][bookmark: bookmark718]PČ TOynpline PSC	Kód	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301	Popis
P	Poznámka k položce:
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:	67 323,72
[bookmark: bookmark719][bookmark: bookmark720]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
4 K AGR 01.1 PP
Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)
KPL
0,100
20 000,00
2 000,00
5
K
R16230152
Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
M2
100,000
150,
00
15 000,00

P
Převod vody během stavebních prací na SO 01, SO 03 a SO 04 (hrázkování)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 3 úseky (6 hrázek), 1 hrázka pojezdná (viz C.2.1) - potrubí 2xDN 500 dl. 62 m, 15 m a 45 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - platí pro celý úsek Bynov (km 0,000-0,305), rozděleno mezi SO 01 (60%), SO 03 (30%) a SO 04
PP	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy Poznámka k
P
VV A5
VV B5
položce:
Poznámka k položce: - vč. poplatku za uložení na skládku " "100 "mýcení křovin v místě stavby "Celkem: "A5
100,000
100,000

	1
	K
	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	100,000
	52,00
	5 200,00


PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při
PP	celkové ploše do 100 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101
VV A1	" "100 "mýcení křovin v místě stavby	100,000
VV B1	"Celkem: "A1	100,000

	2
	K
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	1,050
	00
	625,
	656,25

	3
	K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	1,050
	00
	325,
	341,25


POPnline PSC	hOtčtpišst:ě//npío ldomionvkéyh.ourks.acmz/eitneem n/eCbSo bUeRtoSn o2v0ý2c5h t0v1á/r1n1ic42z0ís3k2a0n2ých při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
Poznámka k položce:
[bookmark: bookmark721]PČ TypD 4 Kód
6 K	451317123
PP
Online PSC
[bookmark: bookmark722]Vodorovné konstrukce	Popis
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123
[bookmark: bookmark723][bookmark: bookmark724]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
M2
3,500
821,00
7 833,00
2
873,50
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce - viz D.2.1 a D.3
	7
	K
	465518317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez
	M2
	3,500
	1
	4

	
	
	
	dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován
	
	
	417,00
	959,50



P
PP
Online PSC
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465518317
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - využití původních uvolněných kamenů, MC 30
	8
	K
	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	35,000
	584,00
	20 440,00



9 K 966021112
PP
Online PSC P
VV
VV A8
B8
PP
PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva nkaebmoe snnoédhkol,izpernoímjaknýak horloivm darduyh dkoamvzednáelennao mstial5tu0 cmems evnytčoišvtoěuníhmttpsps:á/r/p ao vdympilnkěyn.íumrs c.cezm/ietenmto/vCoSu_ mUaRlSto_u2025_01/966021112 hPtotzpns:á/m/pkoadmk ipnoklyo.žucres:.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311
Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - viz D.3 řez E (obnova opevnění
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ
" "35.0 "D.2.1 obnova spárování narušených konstrukcí "Celkem: "A8
M3
1,050
35,000
35,000
3 942,00
4
139,10
	1
	PK
	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
	M3
	0,700
	8
	5

	0
	
	
	dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	
	
	170,00
	719,00

	P

	1
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	35,000
	130,00
	4

	1
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111 Poznámka k položce:
	
	
	
	550,00



Online PSC
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění kaverny v kamené dlažbě aplochy určené k přespárování - viz D.3 řez E a TZ
Online PSC
P
ručně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - odbourání lože - viz D.3 řez E (obnova
	1
2
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	2,765
	360,00
	995,40





























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
PV
V
V
V
	A12
B12
C12
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
" "1.540 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111
1.225 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311 "Celkem: "A12+B12
	
	1,540
1,225
2,765
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	449,72

	1
3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	4,409
	102,00
	449,72


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark725][bookmark: bookmark726][bookmark: bookmark727]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark728][bookmark: bookmark729][bookmark: bookmark730]SO 05 - Poruchy PB Martiněves
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	116 495,68

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	116 495,68
	
	21,00%
	24 464,09

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	140 959,77




[bookmark: bookmark731]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt: SO 05 - Poruchy PB Martiněves
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 4. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	116 495,68

	1 - Zemní práce
	
	16 842,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	39 872,40

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	7 008,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	44 231,52

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	6 753,60

	998 - Přesun hmot
	
	1 788,16
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[bookmark: bookmark732][bookmark: bookmark733][bookmark: bookmark734]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark735][bookmark: bookmark736][bookmark: bookmark737]Stavba:
[bookmark: bookmark738][bookmark: bookmark739][bookmark: bookmark740][bookmark: bookmark741]OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark742][bookmark: bookmark743]SO 05 - Poruchy PB Martiněves

Datum:	24. 4. 2025
[bookmark: bookmark744][bookmark: bookmark745]Zadavatel: Zhotovitel:	Projektant:
Zpracovatel:
P Č
T y p
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem



116 495,68

D
1
Zemní práce



16 842,00
1
K
114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
M3
0,360
625,
00
225,00

PP
Online PSC
P
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
Poznámka k položce:
2
K
114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
M3
20,3
60
325,
00
6 617,00

PP
Online PSC
P
nebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene z náplavu SO 08 k použití jako záhozová předpata - viz D.3 řez C - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E
3
K
AGR 05.1
Převod vody během stavebních prací na SO 05 a SO 09 (hrázkování)
KPL
0,400
25 000,00
10 000,00

PP	Převod vody během stavebních prací na SO 05 a SO 09 (hrázkování)
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - provizorní podélná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, délka
20 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - rozděleno mezi SO 05 (40%) a SO 09 (60%)
4
K
451317123
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
M2
00
14,0
00
821,
11 494,00

PP
Online PSC
P
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce - viz D.2. a D.3 řez E - předpoklad dozdění 15% celkové plochy spárování






5
K
465513317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
M2
00
14,0

1 417,00
19 838,00

D 4	Vodorovné konstrukce	39 872,40
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513317

[bookmark: bookmark746][bookmark: bookmark747]PČ Typ	Kód
[bookmark: bookmark748][bookmark: bookmark749][bookmark: bookmark750]Popis
[bookmark: bookmark751][bookmark: bookmark752]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PP
Online PSC P
VV
VV A8
B8
12,000
12,000

	6
	K
	465518317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez
	M2
	1,200
	1
	1

	
	
	
	dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován
	
	
	417,00
	700,40


Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova opevnění kamenné dlažby svahu břehu do betonového lože s vyspárováním líce, MC 30 - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 300 mm - viz D.2.2 a D.3 řez E
VV A5	" "14.0 "D.2.2 km 1,090 přezdění poškozené konstrukce křídla (kamenné dlažby do betonové lože) "Celkem: "A5	14,000
PVPV B5	14,000
PP	cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465518317
P	Poznámka k položce:


	7
	K
	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jed
	M3
	20,000
	342,00
	6
840,00


PP	prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, bez dodání kamene
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - záhozová předpata (kámen z náplavu na protějším břehu - SO 08) - střídání kamene ds&amp;gt;700 mm na štět s menšími kameny
ds 300-700, vč. prosypání říčním štěrkem - viz D.2.2, D.3 řez C
VV A7	" "20.0 "D.2.2 SO 05 Záhozová předpata km 0,945-0,990, materiíl z náplavu (SO 08) "Celkem: "A7	20,000
VV B7	20,000


D
	8
	K
	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	12,000
	584,00
	7
008,00



nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ " "12.0 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování (kamenné dlažby do betonové lože) "Celkem: "A8P
POnline
PSC
P
[bookmark: bookmark753]V
[bookmark: bookmark754]V
[bookmark: bookmark755]V
VV
[bookmark: bookmark756]V
[bookmark: bookmark757]V
VV
1	VK
A9
B9
C9
D9
E9
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.2 - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování " "14.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby; plocha přezdění* tl. dlažby "Mezisoučet: "A9 0.1*12.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování - uvolněný kámen při obnově spárování kamenné dlažby; 10% * plocha spárování* tl. dlažby "Mezisoučet: "C9
4,200
4,200
0,360
0,360
01	K 966041111
PP
Online PSC
P
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.2
M3
2,800 170,00
22 876,00

	9
	K
	966021112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	4,560
	3
942,00
	17 975,52




	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	V
	A10
	" "14.0*0.2 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev lože dlažby; plocha přezdění* tl. lože
	
	2,800
	
	

	
	V
	B10
	"Celkem: "A10
	
	2,800
	
	

	1
	VK
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	26,000
	130,
	3 380,00


1 PP	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	00

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111

	P
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění kaverny v kamené dlažbě aplochy určené k přespárování - viz D.3 řez E a TZ



	T
	18,760
	00
	360,


Doprava suti a vybouraných hmotD 997
1 [bookmark: bookmark758]K R997004
2 [bookmark: bookmark759]PP
6 753,60
6 753,60

Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
D 998	Přesun hmot	1 788,16
	1
3
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	17,531
	102,
00
	1 788,16


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
[bookmark: bookmark760][bookmark: bookmark761][bookmark: bookmark762]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark763][bookmark: bookmark764][bookmark: bookmark765]SO 06 - Poruchy LB Martiněves
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	141 251,39

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	141 251,39
	
	21,00%
	29 662,79

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	170 914,18




[bookmark: bookmark766]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt: SO 06 - Poruchy LB Martiněves
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 4. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	141 251,39

	1 - Zemní práce
	
	30 700,65

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	3 161,40

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	83 989,84

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	12 320,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	2 730,86

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	151,21

	998 - Přesun hmot
	
	8 197,43



[bookmark: bookmark767][bookmark: bookmark768][bookmark: bookmark769]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark770]Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Stavba:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
OPŠ 07 2021 - JíloPvoszknáým pkao ktopkoloDžcěeč: ín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt: SOPoznámka k položce: - zpětný zásyp - využití vhodného výkopku 06 - Poruchy LB Martiněves
Místo:V	A8	" "1.92 "F.4 SO 06 zpětný zásyp
	[bookmark: bookmark772]V A8
[bookmark: bookmark773]Místo:V	B8
ZadavaVtel: C8
	" "1.92 "F.4 SO 06 zpětný zásyp "Mezisoučet: "A8 "Celkem: "A8
	
	[bookmark: bookmark774]Datum: 1,920
[bookmark: bookmark775]1,920
[bookmark: bookmark776]Projektan1t:,920
	24. 4. 2025
	

	Zh7ot
P
	ovKite
P
	l: 181411133
Z
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 aložení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	[bookmark: bookmark777]Zpracova9te,3l:00
	34,00
	316,20

	P OnlTine PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181411133
Č P y	Kód	Poznámka k položce:	Popis
p	Poznámka k položce: - viz D.3 řez A, B
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	NáVVkVVl BAa99dy soupisu celke"m "9.30 "F.4 SO 06 Ohumusování tl. 0.15 m A9 osetí
NáVkVl Ba9dy soupisu celke"mCelkem: "A9
	
	9,300
9,300
	
	
	141 251,39

	8
P
	PDK
	100572474
	Zoseivmo nsmí ěps rtáracvení krajinná-svahová
	KG
	0,186
	00
	182,
	30 7003,36,855

	1O
P
	nlKine P
	SC114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	9,000
	00
	156,
	1 404,00

	VVPO APnl1ine PSC VV B1
P
[bookmark: bookmark778]9 K 18V2V35A13023 VV B3
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen bude použit zpět - viz D.2.2, D.3 řez D
" "15*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - přerovnání stávající; plocha * tl. rovnaniny "Celkem: "A3
	
	9,000
9,000
	
	
	

	2
	K
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	0,330
	00
	625,
	206,25

	4
	PPK
	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	18,130
	00
	173,
	3 136,49



Online PSC
PP	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
P Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124253100
	3
	KVV
	B6114203301
	"TCříedlkěenmí l:o "mAo6vého kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích
	M3
	91,83,31030
	325,
	3 032,25

	
	
	
	Nstavkelábd páoníd,l sek dlárudháun,í va epliřkeoklsátid náenbí onetuvlehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy
	
	
	00	195,
	

	5
	K
PP
	167151101
	
	M3
	1,920
	00
	374,40

	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
OnPlPine PSC	Poszknuápminkya 1k apžo 3ložce:
Online PSC	Pohztntpásm:/k/pao kdmpoinlokžyc.eu:rs-.cuzv/oitlenměn/éCSka UmRenSy 2 p0ř2i5 sp0á1r/o1v6á7n1í5 n1a1r0u1šených konstrukcí (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E - kámen z

	6
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	1,920
	91,00
	174,72



P
osivo směs travní krajinná-svahová https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572474
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - travní směs s protierozivním účinkem - viz D.4 řez D
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
Poznámka k položce:
" "9.3*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
"Celkem: "A1
[bookmark: bookmark779]Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm






























	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	1
4P
	K P
	457572111
Fi
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm ltrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	9,440
	1
011,00
	9
543,84



Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/457572111
P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ŠTP podsyp pod rovnaninu - fr 0-32, min tl. 100 mm - viz D.2.2, D.3 řez D
VV A14	" "(10+15)*0.1 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - doplnění podsypu; (plocha doplnění + plocha přerovnání ) * tl. lože	2,500
VV B14	6.94 "F.4 SO 06 Filtrační A14 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm	6,940
VV
	1
5P
	K P
	R46251237
Z
	áhoZzá zh loozm zovléohmo koavméehnoe nkeaumpreanveen néheou zpárhaovzeonvééhhoo s zpárohšotězrokovvéáhnoím s zp treoréšntuě,rkhmovotánnoísmti jezd tneortléivnýuc,h h kmamoetnnůosptřiesje5d00nokgtliPvoýzncáhm kkaa mk eponlůožpcřee: s 500 kg
	M3
	6,360
	2
480,00
	15 772,80



Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D a TZ - vč. prosypu štěrkopísčitým materiálem - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 700 800 mm " "6.36 "F.4 SO 06 záhozová pata ds 700 mm
VV A16
VV B16
61	K 463211153
6,360
P
P
Online PSC
PP	P
· [bookmark: bookmark780]V	A15
VI [bookmark: bookmark781]KV	B1013564101
V0	KV	C1013564101
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3
21,540 530,00
0,186	530,00
54 496,20
PP C15
V1	PKP R4632111
1	OKnline RPS4C632111
7Online PSC
71 PP
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jedn0ot,l1iv8ý6ch kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211153	M2	9,300	95,00
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem - kámen vhodný pro vodní stavby, čedič, ds 500-600 mm
" "10*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - doplnění nového kamene; plocha doplnění * tl. rovnaniny
1z5e.m54in "aF p.4roSOter0é6nnkíamúpernanvnyá -roovrnaicneina
"zCemelkineam p: r"oA t1e5ré+nBn1í5 úpravy - or ice zVeymkinlaín porovátenréí naníp úrporsayvypá- noírnsitcáe vhattjpísc:í//rpodvmnainnkiyn.uyrs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
[bookmark: bookmark782][bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark784]883,50
11 [bookmark: bookmark785]P K R162701.1
1 P PP
1 [bookmark: bookmark786]VV A17
12 [bookmark: bookmark787]VV KB17 AGR 06.1
2 [bookmark: bookmark788]PP
Vyklínování a prosypání stávající rovnaniny
PoznVámodkaorko pvonloéžcpeř:emístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
PoznVáomdkoaro kvnpéolpořžecme:ís-těvnyík vlíýnkoovpáknuí avčp.rousloyžpeání nstaá svkaljáícdík ruov(pnoapnliantyku- )v dizle D p.l2a.t2néa lTegZis"la"t7iv.y0
"D.P2.ř2evkomd 1v,0o6d0y Vběyhkelímno svtáanvíe Ab1n7íc phropsryacpíánnía roSvOna0n6inay SO 07 (hrázkování)
T
[bookmark: bookmark789][bookmark: bookmark790][bookmark: bookmark791]M2
[bookmark: bookmark789][bookmark: bookmark790]M3
6,000
21,51,5140
2,11,5140 00
7,000
16,210 00
590,
157,00
750,
81	PK R46321115
PP
P
VVD A183
13 VVKB18321212745
Převod vody během stavebních prací na SO 06 a SO 07 (hrázkování)
PRoozvnánmaknainka p zololožcme:ového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním aPopzrnoámsykpa ákn píomložřícče:n -ímprošvtiězrokrneím př,íčhnmá hortánzokastš.je1d m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 2 úas pekryos(4yphráánzkímy) -řípčontríumbí š2txěDrkNe 5m0,0 hdlm. 6o0tnmo ast10je md - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - rozděleno mezi SO 06 (30%) a
KPL
7,000
[bookmark: bookmark792][bookmark: bookmark793][bookmark: bookmark794]0,300
25 000,00
M3
[bookmark: bookmark795][bookmark: bookmark796][bookmark: bookmark797]9,000
342,00
1
481,49
1
099,00
12 157,50
7
500,00
3
078,00
1 PP
91 OnliKne PSCR628635
PP
PP P
[bookmark: bookmark798][bookmark: bookmark799][bookmark: bookmark800][bookmark: bookmark801]D4
[bookmark: bookmark802]VV A19
[bookmark: bookmark803]VV B19
prosSyOpá 0n7ím (7 ř0íč%ní)m štěrkem, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg, bez dodání kamene Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D, využití původního kamene (ds 600 mm) - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem
" "1S5*v0i.6sl"éD.a2.2k komm 1p,0l2e7-t1n,0í 3k5 obnnsotvrau rkovcneaniny - přerovnání stávající; plocha * tl. rovnaniny
"CeOlkperma:va"A z1d8iva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, jednodtlbivěrěn, ýncah m vaělžtíu acevmýpeunsttonvýocuh bzeazřízdeondíá, noíp kěarmnýecnhe zzd kí,a šmacehnet,lošmacahřtsikcy a uopsrtavtneíncéhh koo sn vstyrsupkácrío ovbájneímu c oepmraenvtoovvaonuýcmha mltoísut, dzodi3vam o3bkladního httpsS:/p/páordomváinnkíy.zudrsi.vcaz/izte lmo/mCSo_vUéRhSo_2k0a2m5_e0n1e/3 u2p12ra12v7e4n5ého maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická dPioszpneármzek naa k b páozilopžocley:m - evryůu sžirteí apkůtivvondínmíh ox kidaemmenkeř,emnaičMitýCm 3)0, p- ovivzrsDtv.3ácřheztlE. 2 -0 p-ř3e0d mpomkl-a do10hl%ou sbpkáyro1v2a0n mé pmlo, cvhčyetně vysekání stávajících spár - spárování obou zdí - viz D.9 "V "6o.0d "oDr.o2.v2 nkmé 1k,0o9n0 sotbrnuovkac sepárování zděné kontrukce křídla 5.0 "D.2.2 km 1,110 obnova spárování na nátoku náhonu
M3
M2
9,000
90,0,03030
9 580,00
3 161,40
3
161,40
11,000 120,00
12 320,00
6,000
5,000
[bookmark: bookmark804][bookmark: bookmark805][bookmark: bookmark806]83 989,84
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	pV
V
	C19
	"Celkem: "A19+B19
	
	11,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	2 730,86

	2
0
	K
	966021112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	0,330
	3 942,00
	1
300,86

	
	PP
	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112
	
	
	
	

	
	Online PSC
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování
	
	
	
	

	2
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	11,000
	130,
	1

	1
	PP
	
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/985131111 Poznámka k položce:
	
	
	00
	430,00


Online PSC	Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění zdi před spárováním, očištění stávajících konstrukcí - viz D.4, D.5

P
D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	151,21
	2
2
	K
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
	T
	0,319
	114,
00
	36,37


Online PSC	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/997002611
	2
3
	K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,319
	00
	360,
	114,84

	3
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	00
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	
	8 197,43

	2
4
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	80,367
	00
	102,
	8
197,43

	
	PP
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
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[bookmark: bookmark807][bookmark: bookmark808][bookmark: bookmark809]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark810][bookmark: bookmark811][bookmark: bookmark812]SO 07 - Poruchy dno Martiněves
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	486 798,75

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	486 798,75
	
	21,00%
	102 227,74

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	589 026,49




[bookmark: bookmark813]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt: SO 07 - Poruchy dno Martiněves
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 4. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	486 798,75

	1 - Zemní práce
	
	83 643,04

	2 - Zakládání
	
	9 123,62

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	167 833,35

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	145 624,32

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	8 760,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	59 540,32

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	426,60

	998 - Přesun hmot
	
	11 847,50



	41
42
	P
VVK A6
	10202527121417041
	Oosdikvop sámvkěsy tarapvrnoík korpaájvinknyá r-usvčanhěo zvaápažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	MK3G
	130,,51730
13,570
	118722,0,0
	2 23,66

	VVP BP6	Odoksoivpoávskmyě as tprraovknoíp kárvakjiynnruáč-snvěa zhaopvaážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
POPnline PSC	httohptssti:pv//sop:/os/pdmomědsimn tkrianyvk.unyrí.s uk.rcrsza./jciiztne/nimtáe/-mCsvS/aC_hSUo_vRUáSR_S2_02052_50_10/12/020251712140714
P	PoPznoázmnákma kka pko pložlcoež:ce:
PPP	PVoyPzknooázpmnáávkmka ykk a p pkro pl kožolcoreyž:tc a-e:v -oý dtkroatpve nčví bsmltírzoěkjsno sěstpvi r sohttoáivernraoijnízcěiív tknřoídmnys úttrěčužiknitckeelnmoop s-etiv niIz ěs nDkíu .b3př iřenehyzu 3D ( dporu 1h0 š0. 0m,53- 1,0 m) - viz D.2.2 " "13.57
OnlVinVe APS1C	"hFtt"p.4 s": 6/S/.pO5o1 d0*m70i .nv0ký2yk ."uoPrpsř.ce- zpr/ouitčetmneě/nCéS k_UoeRfSic_i2e0n2t5e_m01 m/1n24o2ž5s3tv1í00
VVV AV7 B1	"Celkem: "A1
	
	13,570
0,130
0,130
	00
	
	334,04

	1
3
	VVK B7
	182351023
	"CRelokzepmr:o "sAtře7ní a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	6,510
	95,00
	618,45

	
	PP
Online PSC
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/182351023
	
	
	
	
	

	1
4
	K
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	31,810
31,871508
	590,00
	1 037,22

	
	PP
Online PSC
	zemina pro terénní úpravy - ornice
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/10364101
	
	
	
	
	

	1
5
	K
	R162701.1
	druVhuo, dvoelriokovsntié n pebřeo mtvíasrtuění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	42,590
	750,00
	31 942,50


Poznámka k položce:


[bookmark: bookmark814][bookmark: bookmark815][bookmark: bookmark816]SPOUTPIS PRACÍ
Č y	Kód
Stavba:p
6 K O1P6Š22057112021 - Jílovskslýožpeontíomk bDezěčroínzh -rnJuíltoí vz ého- rentianpy atř5íd ay t6ěžOi bjekt:
[bookmark: bookmark817]PP SO 07 - Poruchy rodznhronu Mtí z ahrotrniiněy vtříedsy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Místo:
Za7davaKtel: 162251142
ZhoPtoPvitel:	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162251142
P Č8
Č	yp
Popis
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
M3
5,580
28,00
156,24
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
Datum:
M3 Projekta3n8t:,280
Zpracovatel:
24. 4. 2025
33,00
1 263,24
yK p
1671511K01ód
N
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syPpoapnisiny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy aktlěádžáitneí,lnskolásdtiánIí, askpřuepkilándyán1í naežul3ehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
MMJ3
Množs2t,v7í90
J.cena [C1Z9K5,]00
Cena celkem [CZ5K4]4,05

PP	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151101
NáOknllinaed PySC soupisu celkem
486 798,75
9
DK
167151103
Rtěožziteeblrnáonsítid IlIaIž,e sbkunepbinoy z 6áhao 7zů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na
M3
13,104
264,00
156,
3 459,46
2
1
KPP
114203104
RNoakzleábdárnáín, ískdlláadžáneíb a npeřebkoládzáánhío nzeůulesh nléahloo vžýeknoípmku n naebdoo spyrpaavninníy psrtroosjntřěe ndaekkládzáánhí,o mzůno, žrsotvvín daon 1i0n0 am s3o, uz shtořrenďinoyv třaícdíyc thěžsittealnvoesbti pIIrIo, svkeudpeinnyý 6cha 7na Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 shuttcphs:o//podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/167151103
M3
18,720
156,
00
2
920,32

POPnline PSC
1	Online PSC
01	PK 174151101
VPV A3
VPV B3
RZoázseybrpánsíy dplaažneibn noeuboz z jáahkoézůkos lniavlohžoenrínmin nya dstorporajvnněí spruolsotřžedeenkímzáhvoýzůk,o rpovknuanvien avrsostuvstářecďho sveaczíchhu sttnaěvenbímprojvaemde, nšýacchh neat,surcýhho nebo kolem hottbpjse:/k/ptoůd vmitněkcyh.utors.vczy/kiteomp/áCvSk_áUcRhS_2025_01/114203104
Poobzjneákmtkůa vk tpěoclohžtcoe:vykopávkách
PZoázsnyápm skyapakn pinoolouž zceja: k- ékkáomlievn h bourndien čyá ssttreočjnněě ps ouulžoižte znpíěmt -vývkizopDk.3u řveez vDrst"vá"c1h8 s.7e 2zh"uFtn.4ěnSímO j0am7 ,r šoazcehbert,á rnýíh r noevbnoa knoilneym objektů v těchto vykopávkách
M3
2,790
18,720
91,00
253,89
2
KP
114203202
OPočzinšátěmnkía lko pmoolovžéceh:o kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích sPtoazvneábmkoad k m poallotžyce: - zpětný zásyp - využití vhopdného výkopku - viz D.5
M3
0,450
00
625,
281,25

PVP	A12
PP
· [bookmark: bookmark818]V	B12
· [bookmark: bookmark819]OVnline PSC
· [bookmark: bookmark820]V	C12
11	K	181411133
1 PP
3 OnlKine PSC114203301
5P
PPK	124253100
VPOVPnlAin1e3 PSC
V
OVnlBin1e3 PSC
V1	P
PP
O" č"i2št.ě7n9í l"oFm.4ov SéhOo 0k7am ŽeBne pnreabhoy b -etzopnoětvnýých z távsáyrnpic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty h"tMtpse:z//ipsoodumčientk: y".Aur1s.2cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
"Celkem: "A12
PZoazlnoámžekna ík trpáovlonžícke:u na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 Poznámka k položce: - uvolněné kameny při spárování narušených konstrukcí dlažby (kámen bude použit zpět) - viz D.2.2, D.3 řez E
ZaloTžřeíndíě trnáív lnoíkmu onva éphůdoě kpařemdeemnepřniperbavoenbée ptoloncohyvýdco h10t0v0ármn2icvýsstervoejmně včzeítsnkěa untaýžcehní přairkrovzéehbor náan sív dahlauž peřbes, 1z:á2h dooz 1ů:,1 rovnanin a soustřeďovacích httpsst:a//vpoedbm pinokdyl.eurds.rcuz/hitue,m v/CeSli_kUoRstSi_ n20e2b5o_0t1v/181411133
Poznámka k položce:
PozVnáymkkoap ká pvokloyžcper:o - vkioz rDy.t3a řvezodDo, Dte.č5 í" s "tr6o.5jn1ě " vF.4hoSrOnin0ě7 tŽřBídyprtaěhžyit-elOnhoustmi uI ssokvuápniín tyl. 30.1d5o m10 A0 1m3 3osetí
M2
M3
M3
2,790
2,790
6,510
19,590 00
31,810 00
6,510 00
34,00
325,
173,
221,34
6
366,75
5
503,13
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Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,




2126
KK
P
3241531231151614
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
ooddklbaědrnní ýa cvhýp vlňěožvíé avrvstývpyu zs btnetýocnuh pzraořsítézheon tíl,o oušpťěkry do 100 mm, z betonu C 12/15
M3M2
123,1250
23,250
5 8539,60,00
76
8191 2,4097,00


D

2








K
451317123
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
M2
22,500
821,00
18 472,50
72


PBoeddknlěandí pkoodnsdtrlaužkbcuí zz bbeettoonnuu pprroossttééhhoo nperboo pržoesletřzeodvíé sh mo rvaozdonvíýchm si tcayvkelby ptřř.ehCra3d0,/ j3e7zůtl.a p přleasv 1e5b0nídcoh 2k0o0m morm, spodní stavby

43,7

27
2
K
PP
321351010
vPoddknlaídchpoedledklatžrbáurezn b,e jtoanduerprpořsetéhroa pdr,o opdrobsětřrendýí schmrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
M2
00
635,00
749,50
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
PP Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123
PP	odběPronzýncáhm vkěžaí ka pvoýlpoužscten:ých zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
OnliPne PSC	httpsP:o//zpnoádmkian ky p.uorlso.žczc/ei:te-m b/eCtoSn_ CU3R0S/3_720X2C5_40 X1/F3321- 3o5b1n0o1v0a opevnění kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním líce, vč. uvolněných
Online PSC	https://pod in y.urs.cz/item/CS URS 2025 01/321351010
2P
8 PV
K
PV A22
P
457572111	P
"Fi
oznFáimltkraa čkn pío vloržsctev:y - bjaedknéěknoí lŽivB tplroahuůšť- kvyiz aD.s3k řleozn Au, zDe.5 štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm "lt4ra3č.n7í0 v "rsFtv.4y jSaOkék0o7livŽBtlo puršaťkhy a- sbkelodnnuě zneí štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
M3
16,640
43,700
1 011,00
16 823,04



K
451317123
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
M2
22,500
821,00
18 472,50
72


PBoeddknlěandí pkoodnsdtrlaužkbcuí zz bbeettoonnuu pprroossttééhhoo nperboo pržoesletřzeodvíé sh mo rvaozdonvíýchm si tcayvkelby ptřř.ehCra3d0,/ j3e7zůtl.a p přleasv 1e5b0nídcoh 2k0o0m morm, spodní stavby

43,7

27
2
K
PP
321351010
vPoddknlaídchpoedledklatžrbáurezn b,e jtoanduerprpořsetéhroa pdr,o opdrobsětřrendýí schmrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
M2
00
635,00
749,50
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

OnliPne PSC	httpsP:o//zpnoádmkian ky p.uorlso.žczc/ei:te-m b/eCtoSn_ CU3R0S/3_720X2C5_40 X1/F3321- 3o5b1n0o1v0a opevnění kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním líce, vč. uvolněných
ne PSC	https://pod in y.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
Poznkáammkeanůk ppřoilopžřecsep: árování - viz D.2.2
2P
8 PV
K
PV A22
P
457572111	P
"Fi
oznFáimltkraa čkn pío vloržsctev:y - bjaedknéěknoí lŽivB tplroahuůšť- kvyiz aD.s3k řleozn Au, zDe.5 štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm "lt4ra3č.n7í0 v "rsFtv.4y jSaOkék0o7livŽBtlo puršaťkhy a- sbkelodnnuě zneí štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
M3
16,640
43,700
1 011,00
16 823,04

VOnVliBne2 P2SC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/457572111
2P
3V
V KA28
P
321352010	P
oznBáemdkna ěkn pí okloožnces:trukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby oznváomdknaíck hpoelloežkcetr: á- rŠeTnP, jpaoddseyrp p přoedh rroavdn,anoidnbu ě- rfnr ý0-c3h2, min tl. 100 mm, vč. vyplnění kaverny - viz D.3 řez D, D.5 " "16.64
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
M2
43,7 00	16,640
318,00
13
896,60
VV B28

2
9
K
463211153
R
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním ovlníacneinaa vz ylokmlíonvoéhvoánkaímme snpe ánreuúplroavmenkéyhokaprmo epnodeé hlnmé i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
M3
21,660
2 530,00
54 799,80
PP	úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/463211153

Online PSC

	ČPČ
	yTT ypy
	KKódód
	PoPpoipsis
	MJMJ
	MMnonžosžtsvtíví
	J.cJe.ncaen[aCZ[CKZ]K]
	CCeneanacecleklekmem [C[CZZKK]]

	
	PPp
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	
	

	1
	KP
KP
	R162701.2
	VBoeddonrěonív knoénsptrřuekmcíí zstběentoí nkua pmroesntéehov nče. buoložežleznoív néhao s vkoldándíkchu s(tapvoepb lpařtekhura)d d, jlezůplaa ptnlaévelbengíicshlaktoimvoyr, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	M3
	
	12,2
	750,
	9

	6
	PP
	Vodorovné přemístění kamene vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	90
	
	00
	217,50

	1
	Onl
	inAe PGSRC 06.1
	Přhettvpso:d//p voodmdyinkbyě.huresm.cz/siteamve/CbSníUcRhS p 2r0a2c5í 0n1a/3S2O13502601a0 SO 07 (hrázkování)
	KPL
	0,7
	25 000,00
	17

	72
	
	
	PřVeývzotdužvoždelyezboěbheetmon soavvýecbhn kícohnsptrrauckícní avoSdOní0c6h astSavOeb07př(ehhrárazdk,o jveáznůí)a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
	
	
	
	

	7
4
	PPK
	321366111
	Přpeřveohd rvaodd,y o bděhbeěmrn sýtacvhebvněícžhí paravcýí npausStOný06cha SO 07 (hrázkování) Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní příčná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti - 1
	T
	00	0,431
	44 123,00
	51090 0,0107,01

	
	PPP
POnline PSC
DPV 2
	odúbsěerkný(c2h h vráězžkí ya) v -ýpoutsrtunbýíc 2hx zDařNíz 5e0n0í, dolp. ě6r0nýmch- zvdčí., čšearcpháent,í šaa pcohhtioctoa voossttantní íčcehrpkaocní sstorukpcríavjeyd -nozřtlíizveéníprau otydsptraůnměěnríu - dro z1d2ělmenmo, mz eozcie SliO 10 650(350%) a SO 07 (R()7 n0e%bo) BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500, viz D.7
" "211.5/1000 "D.7 práh 05 km 1,042 - tab. výztuže - R8 + R10
21Z8.a7/k10lá00d "áDn.7í práh 06 km 1,050 - tab. výztuže - R8 + R10
	
	
	0,212
	
	9 123,62

	1
8
	KVV
8V
	2B7421
C42
	532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	60
	0,12,189
	1 977,00
	3
677,22

	VV A1
2
	8V
VVV B1
	84
	" "18.6
	0 *0.1 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní vrstva štěrku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
	
	1,860
"Celkem
	: "A18 15,8160109,00
	

	15
	KK
	R3221153960812111	P
P
	oZznphářumethknarě ankd íp , pooloddžbclěeo:ržní ý-c zhákvlěaždí oav véý sppuásrtynýdcoh 95% PS
oznpářmehkarakd p, oolodžbcěe:rn- pýocdhsyvpě pžoí da Ž vBý ppruahsytn, fýrc. h32-63, viz D.3 řez A, D.5
	M2T
	00
	108,5694
	51 2140,90,00
	3044365,84,075

	VV A1P9P
POPnline PSC P VV B19
	"	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních kons"t1ru8k.c6í0 sv"aFř.o4vaSnOé s0ít7ě Žz oBceplroavhýych - tazžheuntýncěhn dí rzáátůk jlakdéohvoékoslpivárdyruhu
oceli jakéhokoliv průměru a roztečí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211
ZPohzuntnáěmnkí apokd pložloí ž-c zeá:kladové spáry do 95% PS
"PCozenlákmemka: k"Apo1lo9žce: - B500, viz D.7 - KARI síť 8/100/100 (pol. č. 1)
	
	
	18,600
18,600
	
	

	2
	K VV
	R278311	"
A25	P
	"Z2a8i5n.j0e0k/t1o0v0á0n "í Dte.c7h pnroáhlo 0g5ic kmýc 1h,0p4r2os- ttuapbů. v(ýoztvtuožreů -p KoA "šRuIp stíyťč 8íc/1h0"0) /c1e0m0 3en09to.0v0o/u10s0m0ě "sDí.7 práh 06 km 1,050 - tab. výztuže - KoAznRáIm skíať k8 p/1o0lo0ž/c1e0: 0 "Celkem: "A25+B25
	KPL
	00
	1,0
0,285
	5 000,00
	5
000,00

	PVPV B25
PP	C25
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod prahy)	Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta zálivková cementová C30/37
	
	0,309
0,594
	
	



POPnline PSC	Phtotdpssy:/p/p pooddm zinákklya.duorsv.éczk/oitnesmtr/uCkSc eU seRSzh u2t0n2ě5n ím01 a/4 u5r1o3v1n5á1n1ím4 povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
POnline PSC	hPtotpzns:á/m/pkoadmk ipnoklyo.žucres.:cz/item/CS_URS_2025_01/271532211
Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.3 řez A, D.5
VV A26	23,250
VV B26	" "23.25 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm "Celkem:	2233,,225500


"A26	23,250
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	3
3
	K
	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	19,140
	342,00
	6
545,88

	PP	vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg, bez dodávky kamene


Poznámka k položce:P	yT
Č yp
P
· [bookmark: bookmark821]A29
· [bookmark: bookmark822]B29
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3
V K
463211158
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním
M3
3,120
2
0


líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm


530,00

21,660
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D, D.4.2 - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem " "21.66 "F.4 SO 07 nová rovnanina ds 600, čedič
7 893,60
Online PSC
P
VV A30
VV B30
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/463211158
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.3 řez D, D.4.2 - na štět, vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem " "3.12 "F.4 SO 07 nová rovnanina ds 800 (napojení na stávající niveletu)
3,120
3
1
K
465513317
PP

Online PSC
P
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
21,000 417,00 1
29 757,00
3


Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez


1
2
2
K
465518317
dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárován
M2
1,500
417,00
125,50
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/465518317

VV A31
VV B31
na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/465513317 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova lokálně poškozeného dna - kamenné dlažby mezi brodem a štěrkovou přehrážkou, MC 30 - viz D.2.2 " "21.0 "D.2.2 km 1,090-1,110 doplnění chybějící dlažby
"Celkem: "A31
21,000
21,000
Online PSC	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování, MC 30 - využití původních uvolněných P
43	K 636195311
PP
Online PSC P
VV
VV A34
B34
Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636195311
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm - viz D.3 řez E a TZ " "15.0 "D.2.2 km 1,0901,110 obnova spárování dlažby
"Celkem: "A34
M2
15,000
15,000
15,000
584,00
8
760,00

Poznámka k položce: - viz D.2.2, D.4.2 - přeskládání rovnaniny podél prahů - vč. vyklínování kamene a prosypu říčním štěrkem, miskovitý tvar - využití původního kamene rovnaniny
VV A33	" "19.14 "F.4 SO 07 přeskládání původní rovnaniny (podél prahů) "Celkem: "A33	19,140
VV B33	19,140

D
	3
	
	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
	
	
	3
	1

	5
	K
	966021112
	dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	0,450
	942,00
	773,90
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P	yT
Č	yp
PP
Online PSC
P
Kód
Popis
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - viz D.3 řez E (obnova opevnění dlažby) a D.2.2
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
63	K 966021113
PP
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
	
	
	3

	dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	12,710
	942,00



50 102,82
Online PSC
P
VV A36
VV B36
ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021113 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen bude částečně použit zpět - viz D.3 řez D
" "12.71 "F.4 SO 07 rozebrání rovnaniny - ručně	12,710
	3
	
	
	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
	
	
	8
	2

	7
	K
	966041111
	B
	oudráonpí rkaovnsntírupkrcoí sLtTřeMdevek vroudčnnícěh zto bcíectho sn puřepmríosstětnéíhmo snutei pna hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
	M3
	0,300
	170,00
	451,00

	
	
	prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/966041111
	
	
	
	



Online PSC	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklad uvolnění kamene v 10% plochy konstrukce určené k přespárování - odbourání lože - viz D.3 řez E (obnova P
3 K 985131111
8 PP
Online PSC
P
VV A38
VV B38
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - tlak 200 - 300 bar - očištění stávající konstrukce před betonáží prahu - viz D.3 řez A, D.5 " "1.30 "F.4 SO 07 ŽB prahy - očištění předpaty PB
	M2
	1,300
	00
	130,
	169,00



1,300
93	K 985331213
9 PP
Online PSC
P
VV A39
VV B39
DodDateočdnaét velčenpoév vánleí pbeotvonáánřískbée vtýozntuážřeskvéče vtnýěz vtyuvžretánvíč aetvnyěčišvtěynví rottávnoírua c vheymčiicšktěonu ím oatlvtoour purůcmhěerm viýczktuožue 1m2 amltmou průměr výztuže 12 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kotvení příčných prahů- viz D.3 řez A, D.5
" "6.0*0.2 "F.4 SO 07 ŽB prahy - kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu "Celkem: "A39
1,200 978,00 1
2
373,60
1,200
1,200
K M02.1
P
Nerez trn R12 dl. 0,40 m
KS
6,000
P
· [bookmark: bookmark823]A40
· [bookmark: bookmark824]B40
Nerez trn R12 dl. 0,40 m Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost 1,9 kg/m - nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1) - 3 ks/ práh, viz D.3 řez A, TZ
" "6.0 "F.4 SO 07 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm
"Celkem: "A40
6,000
6,000
00
445,
2
670,00
D 997
14	K R997004
1 PP
· [bookmark: bookmark825]A41
· [bookmark: bookmark826]B41
· [bookmark: bookmark827]C41
[bookmark: bookmark828][bookmark: bookmark829][bookmark: bookmark830]V
Doprava suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
" "0.660 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111 0.525 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311
"Celkem: "A41+B41
1,185 00
360,
426,60
426,60
	
	0,6

	60
	0,5

	25
	1,1

	[bookmark: bookmark831]85
	
































	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	4
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	116,152
	102,00
	11 847,50


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011

[bookmark: bookmark832][bookmark: bookmark833][bookmark: bookmark834]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark835][bookmark: bookmark836][bookmark: bookmark837]SO 08 - Náplavy Martiněves
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	10 360,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	10 360,00
	
	21,00%
	2 175,60

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	12 535,60



Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
10 360,00
10 360,00

[bookmark: bookmark838][bookmark: bookmark839][bookmark: bookmark840]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
[bookmark: bookmark841]Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
SO 08 - Náplavy Martiněves
[bookmark: bookmark842]Místo:
[bookmark: bookmark843]Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark844][bookmark: bookmark845][bookmark: bookmark846]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark847][bookmark: bookmark848][bookmark: bookmark849]1 - Zemní práce
[bookmark: bookmark850][bookmark: bookmark851][bookmark: bookmark852]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark853][bookmark: bookmark854][bookmark: bookmark855]Stavba:
[bookmark: bookmark856][bookmark: bookmark857][bookmark: bookmark858]OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark859]SO 08 - Náplavy Martiněves
[bookmark: bookmark860][bookmark: bookmark861]Místo:	Datum:	24. 4. 2025
[bookmark: bookmark862]Zadavatel: Zhotovitel:	Projektant:
Zpracovatel:
	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	10 360,00

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	10 360,00

	1
	K
	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	20,000
	485,00
	9 700,00

	
	P
	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	
	
	
	

	
	POnline PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/124553100
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - odstranění náplavu, viz D.2.1
	
	
	
	

	
	V
	A1
	" "20.0 "D.2.2 SO 08 Náplav - km 0,930-1,005 - využití náplavu v rámci záhozové předpaty na protějším břehu (SO 05)
	
	20,000
	
	

	
	V
	B1
	"Celkem: "A1
	
	20,000
	
	

	2
	V
K
	162251141
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	20,000
	33,00
	660,00



PP
Online PSC
P
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251141
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z náplavu bude využit jako materiál pro záhozovou patu v SO 05 na protějším břehu


























CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark863][bookmark: bookmark864][bookmark: bookmark865]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark866][bookmark: bookmark867][bookmark: bookmark868]SO 09 - Obnova opevnění části brodu
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	144 337,43

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	144 337,43
	
	21,00%
	30 310,86

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	174 648,29




[bookmark: bookmark869]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt: SO 09 - Obnova opevnění části brodu
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 4. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	144 337,43

	1 - Zemní práce
	
	20 344,98

	2 - Zakládání
	
	10 928,20

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	5 056,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	29 856,97

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	65 658,94

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	10 715,40

	998 - Přesun hmot
	
	1 776,94



[bookmark: bookmark870][bookmark: bookmark871][bookmark: bookmark872]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark873][bookmark: bookmark874][bookmark: bookmark875]Stavba:
[bookmark: bookmark876][bookmark: bookmark877][bookmark: bookmark878]OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark879]SO 09 - Obnova opevnění části brodu
[bookmark: bookmark880][bookmark: bookmark881]Místo:Datum:
Projektant:
24. 4. 2025

[bookmark: bookmark882][bookmark: bookmark883][bookmark: bookmark884][bookmark: bookmark885]Zadavatel: Zhotovitel:2
K
122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
M3
2,680
172,
00
460,96

3,000
Online PSC
VV A1
VV B1

	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	144 337,43

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	20 344,98

	1
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	M2
	3,000
	115,
00
	345,00


PP
Online PSC
P
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113151111
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.6
" "3.0*1.0 "F.4 SO 09 bourání silničního panelu

	
	P
VV A2
VV B2
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 0,5 m) - viz D.6 " "2.68 "F.4 SO 09 výkop - ručně "Celkem: "A2
	
	2,680
2,680
	
	
	

	3
	K
	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	2,740
	
	173,
	474,02

	
	PP
Online PSC
VV A3
VV B3
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253100 " "2.74 "F.4 SO 09 výkop
"Celkem: "A3
	
	2,740
2,740
	00
	
	

	4
	K
	R162701.1
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	5,420
	00
	750,
	4 065,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	00
	
	

	5
	K
	AGR 05.1
	Převod vody během stavebních prací na SO 05 a SO 09 (hrázkování)
	KPL
	0,600
	25 000,00
	15 000,00


Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - provizorní podélná hrázka š. 1 m, v. 0,5 m, naplavený materiál z koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, délka 20 m - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy - zřízení a odstranění - rozděleno mezi SO 05 (40%) a SO 09 (60%)



D2
6 K 291211111 PP
Zakládání
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
M2
3,000
00
205,
10 928,20
615,00



[bookmark: bookmark886][bookmark: bookmark887][bookmark: bookmark888]PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark889][bookmark: bookmark890][bookmark: bookmark891]Popis
[bookmark: bookmark892][bookmark: bookmark893][bookmark: bookmark894]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	
	V
	A6
	
	
	3,000
	

	V
	
	B6
	
	" "3.0*1.0 "F.4 SO 09 silniční panel 3000x1000x150 "Celkem: "A6
	3,000
	

	7
	K
	59381009
	panel silniční 3,00x1,00x0,15m
	KUS
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	
	panel silniční 3,00x1,00x0,15m
	
	
	

	
	Online PSC
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/59381009
	
	
	

	
	V
	A7
	
	" "3*0.33333 "Přepočtené koeficientem množství
	1,000
	
	

	
	V
	B7
	
	"Celkem: "A7
	1,000
	
	

	8
	VK
	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	13,050
	24,00
	313,20

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/291211111
	
	
	

	
	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	
	
	
	
	Poznámka k položce: - viz D.6
	
	
	

	P
	
	
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	
	
	

	P
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	P
	
	
	Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry (pod dlažbou)
	
	
	

	V
	A8
	
	" "13.05 "F.4 SO 09 zhutnění základové spáry
	13,050
	
	

	V
V
	B8
	
	"Celkem: "A8
	13,050
	
	

	
	D 3
	
	
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	5 056,00

	9
	K
	274315513
	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	1,280
	3
950,00
	5
056,00

	
	PP
	
	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	



VV
P
P
VV A9
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - opevnění paty - beton C30/37 XC4 XF3 - viz D.6 " "1.28 "F.4 SO 09 betonová patka C30/37 XC4 XF3
1,280
D 4
	1
0
	K
	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	2,900
	396,00
	1
148,40



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315114
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C12/15, X0 viz D.6
" "2.90 "F.4 SO 09 - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm "Celkem: "A10
"Celkem: "A9
	1
1
	K
	451317123
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm
	M2
	10,150
	821,00
	8
333,15



VV B9
1,280
Online PSC
P
VV A10
VV B10
VV A11
VV B11
PP
Online PSC
P
P
" "10.15 "F.4 SO 09 Betonové lože C30/37 XC4 XF3 tl. 200 mm
"Celkem: "A11
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317123
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 - kamenná dlažba do betonového lože tl. 200 mm - viz D.6
2,900
2,900
10,150
10,150
	1
2
	K
	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	1,920
	1
011,00
	1
941,12

































Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457572111
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - ŠTP podsyp pod dlažby - fr 0-32, min tl. 100 mm, vč. vyplnění kaverny - viz D.6
VV A12	" "1.92 "F.4 SO 09 Filtrační A12 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm	1,920
VV B12	"Celkem: "A12	1,920
	1
3
	K
	465513327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	4,100
	1
542,00
	6
322,20



PČ	yT	Kód
PpP
Online PSC
VV A13
VV B13
K 465513427
Popis
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513327
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kamenná dlažba ds 300 mm, druh čedič, tl. 300 mm, kámen vhodný pro vodní stavby, MC 30 - viz D.6 " "4.10 "F.4 SO 09 Kamenná dlažba ds 300mm, druh čedič, tl. 300 mm
"Celkem: "A13
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
M2
4,100
4,100
6,050 002,00
12 112,10
Online PSC
P
P
VV A14
VV B14
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513427
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kamenná dlažba ds 400 mm, druh čedič, tl. 400 mm, kámen vhodný pro vodní stavby, MC 30 - viz D.6 " "6.05 "F.4 SO 09 Kamenná dlažba ds 400 mm, druh čedič, tl. 400 mm
"Celkem: "A14
6,050
6,050
	1
5
	K
	966021112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	2,565
	3
942,00
	10 111,23



D
PP	ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112
P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání dlažby v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 0,5 m) - viz D.6 " VVVV BA1155	"8.55*0.3 "F.4 SO 09 bourání dlažby tl. 300 mm ručně; plocha * tl.
	1
6
	K
	966025112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	3,045
	1
535,00
	4 674,08



2,565
PP	strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - bourání dlažby - viz D.6
VV A16	" "10.15*0.3 "F.4 SO 09 bourání dlažby tl. 300 mm; plocha * tl. "Celkem:	3,045
VV B16	"A16	3,045
	1
7
	K
	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	2,565
	8
170,00
	20 956,05



PP	ručně z betonu prostého neprokládaného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111
Online PSC	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - bourání podkladní vrstvy dlažby v blízkosti stávající konstrukce opevnění břehu (pruh š. 0,5 m) - viz D.6 " "8.55*0.3
"F.4 SO 09 bourání bet. Lože dlažby tl. 200 mm - ručně; plocha * tl.
VV A17	"Celkem: "A17
VV
B17
	1
8
	K
	966045111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n
	M3
	3,045
	4
824,00
	14 689,08



2,565
2,565
PP
Online PSC P
VV A18
VV B18
strojně z betonu prostého neprokládaného
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání podkladní vrstvy dlažby - viz D.6
" "10.15*0.3 "F.4 SO 09 bourání bet. Lože dlažby tl. 200 mm; plocha * tl. "Celkem: "A18
3,045
3,045
91	K 975024131
Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
M2	6,650 755,00 1
11 670,75






























	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	P
	
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024131
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	VV A19
	Poznámka k položce: - dočasné podepření a rozpírání konstrukce opevnění břehu - viz D.6 " "0.7*9.5"D.6 dočasné podepření konstrukce zdí při
	
	6,650
	
	

	
	VV B19
	výkopu; výška * délka úseku "Celkem: "A19
	
	6,650
	
	

	2
0
	K
	975024231
	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
	M2
	6,650
	535,
00
	3 557,75

	PP
	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevenými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
	
	
	
	


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975024231D 997
12	K R997004
PV
[bookmark: bookmark895]V
[bookmark: bookmark896]V
[bookmark: bookmark897]V
[bookmark: bookmark898]V
[bookmark: bookmark899]V
[bookmark: bookmark900]V
[bookmark: bookmark901]V
A21
B21
C21
D21
E21
F21
G21
Doprava suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy " "1.065 "bourání silničního panelu; hmotnost dle TOV pol.113151111 7.439 "bourání kamenné dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966021112 8.831 "bourání kamenné dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112
5.643 "odbourání betonového lože dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966041111
6.699 "odbourání betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966045111 0.088"dočasné podepření konstrukce zdí při výkopu; hmotnost dle TOV pol.975024231 "Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21
29,765 00
1,065
7,439
8,831
5,643
6,699
0,0
88	29,765
360,
10 715,40
10 715,40


D 998	Přesun hmot	1 776,94
	2
2
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	17,421
	102,
00
	1 776,94


PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
[bookmark: bookmark902][bookmark: bookmark903][bookmark: bookmark904]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
[bookmark: bookmark905][bookmark: bookmark906][bookmark: bookmark907]VON - Vedlejší a ostatní náklady
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:	24. 4.
2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:

	Cena bez DPH
	
	
	
	320 000,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	320 000,00
	
	21,00%
	67 200,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	387 200,00



[bookmark: bookmark908][bookmark: bookmark909][bookmark: bookmark910]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6 Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
	Místo:
	Datum:	24. 4.2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark911][bookmark: bookmark912][bookmark: bookmark913]Popis
[bookmark: bookmark914][bookmark: bookmark915][bookmark: bookmark916]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem
A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
D A 0	Ostaní náklady spojené s realizací stavby
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K OST 1	ostatní náklady před zahájením stavby
VPRN3 - Zařízení staveonstaitšntí ěnáklady před zahájením stavby
P	Poznámka k položce:
VPoznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění
PRN4 - Inženýrská činPonvoodsňtového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace (vč. výkresů výztuže) - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahájením stavby, vč. povrchů p.č. 762/5 - vytýčení veškerých Náklady soupisu celkem inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov rybí osádky
2 K OST 2	ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby - pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě , vč. p.č. 762/5 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
1 K OST 1
[bookmark: bookmark917]2 K OST 2
3 K OST 3
Pozonsátmatknaí nká pkolalodžyc ve: průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
KP L
KP L
1,000
1,000
	KP
	1,000

	L
	



10 000,00
20 000,00
15 000,00
323020 00,0,00
1 15555 0 00000,0,000
35 000,00
[bookmark: bookmark918][bookmark: bookmark919][bookmark: bookmark920]10 000,00
110 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
	4
	K
	OST 4
	Dočasná ochranná opatření proti průniku ryb
	KP
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	PP
Dočasná ochranná opatření proti průniku ryb Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - kamenná průcezná hrázka - 3 ks (9,2 m, 13,5 m, 15,5 m) - pletivo (10x10 mm) zatížené balvany - 4 ks (2x10,5 m, 13,0 m, 17,0 m) -
zřízení a odstranění vč. Likvidace dle platné legislativy

	5
	K
	R29121101
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
	KP L
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

	PP	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a
PP	osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem



	5
	K
	R29121101
	Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
	KP L
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

































	PČ	yT	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Čp

	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu - zařízení staveniště - cca 110 m2 (p.č.739/8), 72 m2 (p.č. 335), 28 m2
P	(p.č. 719/4), 20 m2 (p.č. 336/1 - zpevněné přístupy ke stavbě (geotextilie, makadam, ŠD) - vč. dotčení drátového plotu (5x2 m) s brankou (demontáž a
zpětné osazení) - viz C.2.1

	6
	K
	R29121102
	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
	KP
	1,000
	35 000,00
	35 000,00

	PP	Zřízení a odstranění sjezdu do koryta, včetně odstranění a likvidace dle platné legislativy
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - délka sjezdu cca 2x10,0 m, š. 3,0 m - vyztužení geomříží
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00

	7
	K
	01210300
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	KP
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících
bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

	8
	K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KP
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - zaměření skutečného stavu po provedení stavby - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení
vč. 1x na CD
D VRN3	Zařízení staveniště	110 000,00

	9
P
	K P
	032103001	Pr
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie ostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KP
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	



	8
	K
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě
	KP
	1,000
	20 000,00
	20 000,00



	9
P
	K P
	032103001	Pr
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie ostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KP
	1,000
	15 000,00
	15 000,00



	1
	K
	034103000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
	KP
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
P	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

	1
	K
	034403000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	KP
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

	1
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KP
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum -
zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby

	1
	K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	KP
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

	1
	K
	R 03000
	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
	KP
	1,000
	50 000,00
	50 000,00

	PP
Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění
do původního stavu
D VRN4	Inženýrská činnost	20 000,00



- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60: -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks
	1
	K
	034103000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
	KP
	1,000
	10 000,00
	10 000,00



	1
	K
	034403000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
	KP
	1,000
	20 000,00
	20 000,00



	1
	K
	034503000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
	KP
	1,000
	5 000,00
	5 000,00



	1
	K
	034703000
	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
	KP
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
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	P Č
	T y p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	1
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	KP
	
	1,0
	5 000,00
	5

	5
	PP
P
	
	Koordinační činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
	L
	00
	
	
	000,00

	1
6
	K
	049002000
	Ostatní inženýrská činnost
	KP
L
	00
	1,0
	5 000,00
	5
000,00

	6
	PP
P
	
	Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění
veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO
	L
	00
	
	
	000,00

	1
	K
	R0419030
	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
	KP
	
	1,0
	5 000,00
	5

	7
	PP
P
	
	Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stavebně technický a geologický dozor během stavby za účasti geologa - statika a geotechnika - vč. zhotovení měřících bodů - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
	L
	00
	
	
	000,00

	1
	K
	R04319400
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
	KP
	
	1,0
	5 000,00
	5

	8
	PP
	
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
	L
	00
	
	
	000,00


Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška mrazuvzdornosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové spáry lehkou
P	dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad
musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2

[bookmark: bookmark921][bookmark: bookmark922][bookmark: bookmark923]SEZNAM FIGUR
Kód:	301790
Stavba:	OPŠ 07 2021 - Jílovský potok Děčín - Jílové - etapa 5 a 6
Datum:	24. 4. 2025
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01
	Poruchy dno Bynov
	
	

	A1
	A1
	
	100,000

	A1
	" "100 "mýcení křovin v místě stavby
	
	100,000

	Použití figury:
	
	
	

	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	100,000

	A10
	A10
	
	13,420

	A10
	" "13.42 "F.4 SO 01 rovnanina - vyplnění výmolu - naplavený materiál
	
	13,420

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	13,420

	A12
	A12
	
	100,000

	A12
	" "100 "mýcení křovin v místě stavby
	
	100,000

	Použití figury:
	
	
	

	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	M2
	100,000

	A15
	A15
	
	1,710

	A15
	" "17.10 *0.1 "F.4 SO 01 ŽB prahy -Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 mmtl. 100 mm; plocha * tl.
	
	1,710

	Použití figury:
	
	
	

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	1,710

	A16
	A16
	
	17,100

	A16
	" "17.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - zhutnění základové spáry
	
	17,100

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	17,100

	A17
	A17
	
	12,570

	A17
	" "12.57 "F.4 SO 01 ŽB prahy - beton C30/37 XC4 XF3
	
	12,570

	Použití figury:
	
	
	

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	
	12,570



	A18
	A18
	
	41,900


A18	" "41.90 "F.4 SO 01 ŽB prahy - bednění	41,900


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
321351010
	
	M2
	41,900

	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	
	

	A20
	A20
	
	0,040 ]

	A20
Použití figury:
	" "40.4/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - R8 + R10
	
	0,040

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,338

	A21
	A21
	
	0,048

	A21
Použití figury:
	" "47.5/1000 "D.7 práh 01 km 0,045 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,048

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,358

	A22
	A22
	
	19,100

	A22
Použití figury:
	" "19.10 "F.4 SO 01 ŽB prahy - podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm
	
	19,100

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	19,100

	A23
	A23
	
	14,320

	A23
Použití figury:
	" "14.32 "F.4 SO 01 rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm
	
	14,320

	457572214
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	M3
	17,120

	A24
	A24
	
	80,410

	A24
Použití figury:
	" "80.41 "F.4 SO 01 rovnanina - kámen na štět ds 600 mm - nový kámen - čedič
	
	80,410

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	83,910

	A26
	A26
	
	10,740

	A26
Použití figury:
	" "10.74 "F.4 SO 01 rovnanina - rozebrání kamenné rovnaniny - ručně
	
	10,740

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	27,240

	A27
	A27
	
	4,060


A27	" "4.06 "F.4 SO 01 ŽB prahy - očištění předpaty PB	4,060

Použití figury:



A28
A28
A28

4,800

985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	4,060
" "24*0.2 "F.4 SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu	4,800
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	Použití figury:
985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	4,800

	A29
	A29
	
	
	24,0

	A29
Použití figury:
	" "24 "F.4 SO 01 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm
	
	00
	24,000

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	
	24,000

	A3
	A3
	
	14,540

	A3
Použití figury:
	" "14.54 "F.4 SO 01 rovnanina - výkop ručně
	
	
	14,540
14,5
40

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	
	

	A4
	A4
	
	50,360

	A4
Použití figury:
	" "50.36 "F.4 SO 01 rovnanina - výkop
	
	
	50,360
58,1
80

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	
	

	A5
	A5
	
	6,000

	A5
Použití figury:
	" "6.00 "F.4 SO 01 rovnanina - vyplavený kámen (SO 01)
	
	
	6,000

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	
	9,000

	B1
	B1
	
	100,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	
	100,0

	B10
	B10
	
	13,420

	B10
	"Celkem: "A10
	
	
	13,420

	B12
	B12
	
	100,000

	B12
	"Celkem: "A12
	
	
	100,000

	B15
	B15
	
	1,710

	B15
	"Celkem: "A15
	
	
	1,710

	B16
	B16
	
	17,100

	B16
	"Celkem: "A16
	
	
	17,1
00

	B17
	B17
	
	
	120,05

	B17
	"Celkem: "A17
	
	70
	12,570

	B18
	B18
	
	
	41,9

	B18
	"Celkem: "A18
	
	00
	41,900

	B20
	B20
	
	0,058

	B20
	57.8/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - R8 + R10
	
	
	0,058


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
321366111
	
	T
	0,338

	
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	
	

	B21
	B21
	
	0,048

	B21
Použití figury:
	47.5/1000 "D.7 práh 02 km 0,054 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,048

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,358

	B22
	B22
	
	19,100

	B22
	"Celkem: "A22
	
	19,100

	B23
	B23
	
	1,330

	B23
Použití figury:
	1.33"F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm
	
	1,330

	457572214
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	M3
	17,120

	B24
	B24
	
	3,500

	B24
Použití figury:
	3.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovnanina - doplnění nového kamene
	
	3,500

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	83,910

	B26
	B26
	
	12,000

	B26
Použití figury:
	12.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - přerovnání rovnaniny
	
	12,000

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	27,240

	B27
	B27
	
	4,060

	B27
	"Celkem: "A27
	
	4,060

	B28
	B28
	
	4,800

	B28
	"Celkem: "A28
	
	4,800

	B29
	B29
	
	24,000

	B29
	"Celkem: "A29
	
	24,000

	B3
	B3
	
	14,540

	B3
	"Celkem: "A3
	
	14,540

	B4
	B4
	
	2,670

	B4
Použití figury:
	2.67 "F.4 SO 01 porucha dna km 0-0,010 - výkop
	
	2,670

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	58,180

	B5
	B5
	
	3,000





Strana # z 90

Strana # z 90

	B5
Použití figury:
124553100
	3.00 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - vyplavený kámen (SO 01)
	3,0
00
9,0
00

	
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	

	C20
	C20
	
	0,057

	C20
	56.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - R8 + R10
	
	0,0

	Použití figury:
	
	
	57

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,3
38

	C21
	C21
	
	0,048

	C21
	47.5/1000 "D.7 práh 03 km 0,102 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,0

	Použití figury:
	
	
	48

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,3
58

	C23
	C23
	
	1,470

	C23
	1.47 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - rovnanina - podsyp - štěrk 32-63 mm tl. 100 mm
	
	1,4

	Použití figury:
	
	
	70

	457572214
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	M3
	17,120

	C24
	C24
	
	83,910

	C24
	"Celkem: "A24+B24
	
	83,910

	C26
	C26
	
	4,500

	C26
	4.50 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - přerovnání rovnaniny
	
	4,5

	Použití figury:
	
	
	00

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	27,240

	C4
	C4
	
	5,150

	C4
	5.15 "F.4 SO 01 porucha dna km 0,195-0,200 - výkop
	
	5,1
50

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	58,180


	C5
	C5
	
	9,000

	C5
	"Celkem: "A5+B5
	9,0
00

	D20
	D20
	
	0,183

	D20
	182.9/1000 "D20.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - R8 + R10
	0,1
83

	Použití figury:
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,3
38

	D21
	D21
	
	0,214


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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D21
214.0/1000 "D21.7 práh 04 km 0,295 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
0,2
14


	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,358

	D23
	D23
	
	17,120

	D23
	"Celkem: "A23+B23+C23
	17,120

	D26
	D26
	
	27,240

	D26
	"Celkem: "A26+B26+C26
	27,240

	D4
	D4
	
	58,180

	D4
	"Celkem: "A4+B4+C4
	58,180

	E20
	E20
	
	0,338

	E20
	"Celkem: "A20+B20+C20+D20
	0,338

	E21
	E21
	
	0,358

	E21
	"Celkem: "A21+B21+C21+D21
	0,358

	SO 02
	Náplavy Bynov
	

	A1
	A1
	
	12,000

	A1
	" "12.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,000-0,010 - využití náplavu v rámci poruch dna
	12,000

	Použití figury:
	
	

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	16,000

	B1
	B1
	
	4,000

	B1
	4.0 "D.2.1 SO 02 Náplavy Bynov - km 0,200-0,212 - využití náplavu v rámci poruch dna
	4,000

	Použití figury:
	
	

	124553100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3
	M3
	16,000

	C1
	C1
	
	16,000

	C1
	"Celkem: "A1+B1
	16,000

	SO 03
	Poruchy LB Bynov
	

	A1
	A1
	
	0,961

	A1
	" "48.05*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	0,961

	Použití figury:
	
	

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,961

	A13
	A13
	
	11,560

	A13
	" "11.56 "F.4 tab vv SO 03 zpětný zásyp
	11,560

	Použití figury:
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	20,710

	A14
	A14
	
	48,050
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	A14
Použití figury:
	" "48.05 "F.4 tab vv SO 03 Ohumusování tl. 0.15 m A14 osetí
	
	48,050

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	48,050

	A16
	A16
	
	1,000

	A16
Použití figury:
	" "1.0 "D.2.1 km 0,300 LB - kácení vzrostlé lípy
	
	1,000

	184818233
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm
	KUS
	1,000

	A17
	A17
	
	16,470

	A17
Použití figury:
	" "9.15*1.8 "F.4 tab vv SO 03 nepropustná zemina; objem * obj. hmotnost
	
	16,470

	58125110
	jíl surový kusový
	T
	16,470

	A19
	A19
	
	30,910

	A19
Použití figury:
	" "30.91 "F.4 tab vv SO 03 příložné pažení
	
	30,910

	R151102
	Zřízení příložného pažení stěn výkopu, včetně rozepření dle TZ, včetně odstranění
	M2
	30,910

	A20
	A20
	
	100,000

	A20
Použití figury:
	" "100 "mýcení křovin v místě stavby
	
	100,000

	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	M2
	100,000

	A23
	A23
	
	3,741

	A23
Použití figury:
	" "37.41 *0.1 "F.4 SO 03 Podkladní vrstva štěrku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.
	
	3,741

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	3,741

	A24
	A24
	
	34,910

	A24
Použití figury:
	" "34.91 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - zhutnění základové spáry
	
	34,910

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	34,910

	A25
	A25
	
	16,380

	A25
Použití figury:
	" "16.38 "F.4 tab vv SO 03 Základové zdivo z LK na MC 30, čedič
	
	16,380

	R270210
	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodání
	M3
	16,380

	A26
	A26
	
	3,000


A26	" "3.0 "F.4 SO 03 řez B - odvodnění rubu zdi PE DN 90, dl. 1100 mm	3,000
Použití figury:


	R936944.1
	M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 90, vč. zatěsnění maltou
	KUS
	3,0
00

	A27
	A27
	
	7,000

	A27
	" "7.0 "F.4 SO 03 řez B - prostup - kam. trouba DN 100, á 2 m dl. 900 mm
	
	7,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	R936944.3
	M+D prostup z potrubí kameninového DN 100 dl. 0,9 m, vč. zatěsnění maltou
	KUS
	7,0
00

	A28
	A28
	
	5,820

	A28
	" "5.82 "F.4 tab vv SO 03 betonový základ C30/37 XC4 XF3
	
	5,8
20

	Použití figury:
	
	
	

	274315513
	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	5,8
20

	A29
	A29
	
	21,020

	A29
	" "21.02 "F.4 tab vv SO 03 Nadzákladové zdivo z LK na MC 30, čedič
	
	21,020

	Použití figury:
	
	
	

	R3212133
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30
	M3
	21,020

	A3
	A3
	
	100,000

	A3
	" "100 "mýcení křovin v místě stavby
	
	100,000

	Použití figury:
	
	
	

	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	100,000

	A30
	A30
	
	16,470

	A30
	" "16.47 "F.4 SO 03 Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm
	
	16,470

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	16,470

	A32
	A32
	
	2,100

	A32
	" "2.10 "F.4 tab vv SO 03 Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 mm, tl. 400 mm
	
	2,1
00

	Použití figury:
	
	
	

	457542111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm
	M3
	2,1
00

	A33
	A33
	
	6,300

	A33
	" "6.30 "F.4 tab vv SO 03 ŠTP podsyp 0-32 mm tl. 100 mm (pod rovnaninu)
	
	6,3
00

	Použití figury:
	
	
	

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	6,3
00

	A34
	A34
	
	1,410

	A34
	" "(0.15*47)*0.2 "D.2.1 výplň kaverny štěrkem fr. 32-63 mm; 15% plochy spárování * tl. vrstvy
	
	1,4
10

	Použití figury:
	
	
	

	457572214
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm
	M3
	1,4
10

	A35
	A35
	
	6,350




	A35
Použití figury:
	" "6.35 "F.4 tab vv SO 03 kamenný zához 80-200 kg, čedič
	
	6,350

	462512270
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
	M3
	6,350

	A36
	A36
	
	5,240

	A36
Použití figury:
	" "5.24 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovnanina ds 500 mm, čedič - nový kámen
	
	5,240

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	5,240

	A37
	A37
	
	7,050

	A37
Použití figury:
	" "0.15*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 15% celkové plochy spárování
	
	7,050

	465513317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
	M2
	7,050

	A39
	A39
	
	30,000

	A39
Použití figury:
	" "30.00 "F.4 tab vv SO 03 kamenná rovnanina ds 500 mm, čedič - původní kámen
	
	30,000

	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	30,000

	A4
	A4
	
	42,860

	A4
Použití figury:
	" "42.86 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - rovnanina
	
	42,860

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	42,860

	A40
	A40
	
	9,160

	A40
	" "9.16 "F.4 tab vv SO 03 kámen do betonu (pata)
	
	9,160

	Použití figury:
R46551342
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 600 mm, vč. příplatku za úzký pruh dlažby
	M2
	9,160

	A41
	A41
	
	39,950

	A41
Použití figury:
	" "0.85*47.0 "D.2.1 obnova kamenné dlažby do betonové lože; 85% celkové plochy spárování
	
	39,950

	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	39,950

	A43
	A43
	
	18,850

	A43
Použití figury:
	" "18.85 "F.4 tab vv SO 03 rozebrání opevnění břehu - zeď na MC
	
	18,850

	966025112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	18,850

	A45
	A45
	
	11,620




	A45
Použití figury:
966045112
	" "11.62 "F.4 tab vv SO 03 odbourání degradovaného betonu v patě
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého p
	M3
	11,6
20
11,6
20

	A7
	A7
	
	5,550

	A7
Použití figury:
	" "5.55 "F.4 tab vv SO 03 výkop - ručně
	
	5,550

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	6,255

	A8
	A8
	
	56,5

	A8
Použití figury:
	" "56.52 "F.4 tab vv SO 03 výkop
	
	20	56,5
20

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	56,5
20

	B1
	B1
	
	0,961

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,961


B19
B19

30,9



10	30,9

B25
B25

16,3



80	16,3

B25	"Celkem: "A25	80	1860,3
B26	B26	3,80000
B26
B26

3,000
B26
"Celkem: "A26
3,000


B27
3B,02070

7,000



	B13
	B13
	
	11,5

	B13	"Mezisoučet: "A13	1601,5

	B14
	B14
	
	48,0

	B14	"Celkem: "A14	48,0

	B16
	B16
	
	1,000


B16	"Celkem: "A16	1,000

	B17
	B17
	
	16,4
70	16,4


B17	"Celkem: "A17	7106,4
B19	B19	307,09


	B19
B20
	"Celkem: "A19
B20
	
	100,10000


B20	"Celkem: "A20	100,000

	B23
	B23
	
	3,741


B23	"Celkem: "A23	3,741

	B24
	B24
	
	34,910


B24	"Celkem: "A24	1304,9
B25	B25	161,03


	B28
	B28
	
	5,820

	B28	"Celkem:	"A28

	B29
	B29
	
	21,020

	B29	"Celkem:	"A29

	B3
	B3
	
	100,000




	B30
	B30
	
	16,470




	B32
	B32
	
	2,100




	B33
	B33
	
	6,300




	B34
	B34
	
	1,410




	B35
	B35
	
	6,350




	B36
	B36
	
	5,240




	B37
	B37
	
	7,050




	B40
	B40
	
	9,160


B4
42,860

	B45
	B45
	
	11,620

	B45	"Celkem:	"A45

	B7
	B7
	
	0,705


B43
18,850
Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

B39
B39

30,000

3B04,000
B41
B41

39,950

3B94,9350
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B7
	(0.15*47)*0.1 "D.2.1 výkop v místě kaverny - poškozené dlažby; 15% plochy spárování * tl.
	
	0,705

	Použití figury:
	
	
	

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	6,255

	B8
	B8
	
	56,520

	B8
	"Celkem: "A8
	
	56,520

	C13
	C13
	
	9,150

	C13
	9.15 "F.4 tab vv SO 03 nepropustná zemina
	
	9,150

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	20,710

	C7
	C7
	
	6,255

	C7
	"Celkem: "A7+B7
	
	6,255

	D13
	D13
	
	20,710

	D13
	"Celkem: "A13+C13
	
	20,710

	SO 04
	Poruchy PB Bynov
	
	

	A1
	A1
	
	100,000

	A1
	" "100 "mýcení křovin v místě stavby
	
	100,000

	Použití figury:
	
	
	

	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	100,000

	A12
	A12
	
	1,540

	A12
	" "1.540 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111
	
	1,540

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	2,765

	A5
	A5
	
	100,000

	A5
	" "100 "mýcení křovin v místě stavby
	
	100,000

	Použití figury:
	
	
	

	R16230152
	Vodorovné přemístění odstraněných křovin a pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy
	M2
	100,000

	A8
	A8
	
	35,000

	A8
	" "35.0 "D.2.1 obnova spárování narušených konstrukcí
	
	35,000

	Použití figury:
	
	
	

	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	35,000

	B1
	B1
	
	100,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	100,000

	B12
	B12
	
	1,225
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	B12
Použití figury:
	1.225 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311
	
	1,225

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	2,765

	B5
	B5
	
	100,000

	B5
	"Celkem: "A5
	
	100,000

	B8
	B8
	
	35,000

	B8
	"Celkem: "A8
	
	35,000

	C12
	C12
	
	2,765

	C12
	"Celkem: "A12+B12
	
	2,765

	SO 05
	Poruchy PB Martiněves
	
	

	A10
	A10
	
	2,800

	A10
Použití figury:
	" "14.0*0.2 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev lože dlažby; plocha přezdění* tl. lože
	
	2,800

	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	2,800

	A5
	A5
	
	14,000

	A5
Použití figury:
	" "14.0 "D.2.2 km 1,090 přezdění poškozené konstrukce křídla (kamenné dlažby do betonové lože)
	
	14,000

	465513317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
	M2
	14,000

	A7
	A7
	
	20,000

	A7
Použití figury:
	" "20.0 "D.2.2 SO 05 Záhozová předpata km 0,945-0,990, materiíl z náplavu (SO 08)
	
	20,000

	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jed
	M3
	20,000

	A8
	A8
	
	12,000

	A8
Použití figury:
	" "12.0 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování (kamenné dlažby do betonové lože)
	
	12,000

	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	12,000

	A9
	A9
	
	4,200

	A9
Použití figury:
	" "14.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 přezdění - odbourání poškozených vrstev kamenné dlažby; plocha přezdění* tl. dlažby
	
	4,200

	966021112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	4,560

	B10
	B10
	
	2,800


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

B10	"Celkem: "A10	2,800
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B5
	B5
	
	14,000

	B5
	"Celkem: "A5
	14,000

	B7
	B7
	
	20,000

	B7
	"Celkem: "A7
	20,000

	B8
	B8
	
	12,000

	B8
	"Celkem: "A8
	12,000

	B9
	B9
	
	4,200

	B9
	"Mezisoučet: "A9
	4,
20

	C9
	C9
	
	0,360

	C9
	0.1*12.0*0.3 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování - uvolněný kámen při obnově spárování kamenné dlažby; 10% * plocha spárování* tl. dlažby
	0,
36

	Použití figury:
	
	0

	966021112
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	4,
56
0

	D9
	D9
	
	0,3060

	D9
	"Mezisoučet: "C9
	0,
36

	E9
	E9
	
	4,53660

	E9
	"Celkem: "A9+C9
	4,

	
	
	56

	SO 06
	Poruchy LB Martiněves
	

	A1
	A1
	
	0,186

	A1
	" "9.3*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	0,
18

	Použití figury:
	
	6

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	0,
18

	A14
	A14
	
	2,500

	A14
	" "(10+15)*0.1 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - doplnění podsypu; (plocha doplnění + plocha přerovnání ) * tl. lože
	2,
50

	Použití figury:
	
	0

	457572111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	M3
	9,
44

	A15
	A15
	
	6,000

	A15
	" "10*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - doplnění nového kamene; plocha doplnění * tl. rovnaniny
	6,
00

	Použití figury:
	
	0

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	21,540

	A16
	A16
	
	6,360 ]

	
	" "6.36 "F.4 SO 06 záhozová pata ds 700 mm
	
	6,



A16
Použití figury:
R46251237
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg
M3
36
0
6,
36
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A17
	A17
	
	7,000

	A17
	" "7.0 "D.2.2 km 1,060 Vyklínování A17 prosypání rovnaniny
	
	7,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	R4632111
	Vyklínování a prosypání stávající rovnaniny
	M2
	7,0
00

	A18
	A18
	
	9,000

	A18
	" "15*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - přerovnání stávající; plocha * tl. rovnaniny
	
	9,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním a prosypáním říčním štěrkem, hmotnost jed
	M3
	9,0
00

	A19
	A19
	
	6,000

	A19
	" "6.0 "D.2.2 km 1,090 obnova spárování zděné kontrukce křídla
	
	6,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	R628635
	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
	M2
	11,000

	A3
	A3
	
	9,000

	A3
	" "15*0.6 "D.2.2 km 1,027-1,035 obnova rovnaniny - přerovnání stávající; plocha * tl. rovnaniny
	
	9,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	114203104
	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho
	M3
	9,0
00

	A6
	A6
	
	18,130

	A6
	" "18.13 "F.4 SO 06 výkop
	
	18,130

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	18,130

	A8
	A8
	
	1,920

	A8
	" "1.92 "F.4 SO 06 zpětný zásyp
	
	1,9
20

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	1,9
20

	A9
	A9
	
	9,300

	A9
	" "9.30 "F.4 SO 06 Ohumusování tl. 0.15 m A9 osetí
	
	9,3
00

	Použití figury:
	
	
	

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	9,3
00

	B1
	B1
	
	0,186

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,1
86

	B14
	B14
	
	6,940


B14	6.94 "F.4 SO 06 Filtrační A14 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm	6,9

Použití figury:
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	49,04

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B15
	B15
	
	15,540

	B15
	15.54 "F.4 SO 06 kamennná rovnanina
	
	15,540

	Použití figury:
	
	
	

	463211153
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	21,540

	B16
	B16
	
	6,3

	B16
	"Celkem: "A16
	
	606,
36

	B17
	B17
	
	7,306

	B17
	"Celkem: "A17
	
	007,
00

	B18
	B18
	
	9,000

	
	
	
	009,


B18	"Celkem: "A18	90,0B8
B9
B9
C14
C14
"Mezisoučet: "A8
B9
"Celkem: "A9
C14
"Celkem: "A14+B14
9,932
009,
9,340
409,

B19	B19	5,000


	B19
Použití figury:
	5.0 "D.2.2 km 1,110 obnova spárování na nátoku náhonu
	005,
00
0

	R628635
	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 50 do 120 mm
	M2
	11,000

	B3
	B3
	
	9,0

	B3
	"Celkem: "A3
	
	009,
00

	B6
	B6
	
	18,10300


B6	"Celkem: "A6	18,130


	B8
	B8
	
	1,920



	C15
	C15
	
	21,540




C15	"Celkem: "A15+B15	21,540
	C19
	C19
	
	11,000




C19	"Celkem: "A19+B19	11,000
	C8
	C8
	
	1,9
20

	C8
	"Celkem: "A8
	201,

	
	
	92

	SO 07
	Poruchy dno Martiněves
	
	

	A1
	A1
	
	0,1

	A1
	" "6.51*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	300,
13




	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
	
	
	0,

	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	KG
	13
0

	A12
	A12
	
	2,790

	A12
	" "2.79 "F.4 SO 07 ŽB prahy - zpětný zásyp
	
	2,
79

	Použití figury:
	
	
	0

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	2,
79

	A13
	A13
	
	6,510

	A13
Použití figury:
	" "6.51 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Ohumusování tl. 0.15 m A13 osetí
	
	6,
51
0

	181411133
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1
	M2
	6,
51

	A18
	A18
	
	1,860

	A18
Použití figury:
	" "18.60 *0.1 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní vrstva štěrku 100 mm fr. 32-63 mm; plocha * tl.
	
	1,
86
0

	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	M3
	1,
86

	A19
	A19
	
	18,600

	A19
Použití figury:
	" "18.60 "F.4 SO 07 ŽB prahy - zhutnění základové spáry
	
	18,600

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	18,600

	A21
	A21
	
	13,110

	A21
Použití figury:
	" "13.11 "F.4 SO 07 ŽB prahy - beton C30/37 XC4 XF3
	
	13,110

	321321116
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	
	13,110

	A22
	A22
	
	43,700

	A22
Použití figury:
	" "43.70 "F.4 SO 07 ŽB prahy - bednění
	
	43,700

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	43,700

	A24
	A24
	
	0,212

	A24
	" "211.5/1000 "D.7 práh 05 km 1,042 - tab. výztuže - R8 + R10
	
	0,
21

	Použití figury:
	
	
	2

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,
43
1

	A25
	A25
	
	0,2185

	A25
Použití figury:
	" "285.00/1000 "D.7 práh 05 km 1,042 - tab. výztuže - KARI síť 8/100/100
	
	0,
28



	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,594

	A26
	A26
	
	23,250

	A26
	" "23.25 "F.4 SO 07 ŽB prahy - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm
	
	23,250

	Použití figury:
	
	
	

	451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	23,250

	A28
	A28
	
	16,640


A28	" "16.64 "F.4 SO 07 Filtrační A28 vyrovnávací vrstva štěrkopísku fr. 0-32 tl. min. 100 mm	16,640

Použití figury:
457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	M3	16,640
	A29
	A29
	
	21,660

	A29	" "21.66 "F.4 SO 07 nová rovnanina ds 600, čedič	21,660
Použití figury:
463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	21,660

	A3
	A3
	
	18,720


A3	" "18.72 "F.4 SO 07 rozebrání rovnaniny	18,720

Použití figury:
	A30
	A30
	
	3,120

	A30
Použití figury:
	" "3.12 "F.4 SO 07 nová rovnanina ds 800 (napojení na stávající niveletu)
	
	3,120

	446632311211581158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky M3	M3
	33,1,21020

	A31
	A31
	21,000

	A31
Použití figury:
	" "21.0 "D.2.2 km 1,090-1,110 doplnění chybějící dlažby
	
	21,000

	465513317
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro
	M2
	21,000

	A33
	A33
	
	19,140

	A33
Použití figury:
	" "19.14 "F.4 SO 07 přeskládání původní rovnaniny (podél prahů)
	
	19,140

	R46321115
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
	M3
	19,140

	A34
	A34
	
	15,000 ]

	
	
	
	


"15.0 "D.2.2 km 1,090-1,110 obnova spárování dlažby
15,000
A34
Použití figury:


	636195311
	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady
	M2
	15,000

	A36
	A36
	
	12,710

	A36
Použití figury:
	" "12.71 "F.4 SO 07 rozebrání rovnaniny - ručně
	
	12,710

	966021113
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, p
	M3
	12,710

	A38
	A38
	
	1,300

	A38
Použití figury:
	" "1.30 "F.4 SO 07 ŽB prahy - očištění předpaty PB
	
	1,3
00

	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	M2
	1,3
00

	A39
	A39
	
	1,200

	A39
Použití figury:
	" "6.0*0.2 "F.4 SO 07 ŽB prahy - kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm; počet * dl. vrtu
	
	1,2
00

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	1,2
00

	A40
	A40
	
	6,0

	A40
Použití figury:
	" "6.0 "F.4 SO 07 ŽB prahy -kotvení prahu - nerez R12 dl. 400 mm
	
	006,0
00

	M02.1
	Nerez trn R12 dl. 0,40 m
	KS
	6,0
00

	A41
	A41
	
	0,6

	A41
Použití figury:
	" "0.660 "odbourání poškozených vrstev betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966041111
	
	600,6
60

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,1
85

	A6
	A6
	
	13,570

	A6
Použití figury:
	" "13.57 "F.4 SO 07 výkop - ručně
	
	13,570

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	13,570

	A7
	A7
	
	31,810

	A7
Použití figury:
	" "31.81 "F.4 SO 07 výkop
	
	31,810

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	31,810

	B1
	B1
	
	0,1
30

	B1
	"Celkem: "A1
	
	300,1
30

	B12
	B12
	
	2,370
90

	B12
	"Mezisoučet: "A12
	
	902,7
90




	B13
	B13
	
	6,510


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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B13	"Celkem: "A13	6,510B18
B19
B19
"Celkem: "A18
B19
"Celkem: "A19
1,860
18,600
18,600

	B18
	B18
	
	1,860



	B22
	B22
	
	43,700




B22	"Celkem: "A22	43,700
	B24
	B24
	
	0,219

	B24
	218.7/1000 "D.7 práh 06 km 1,050 - tab. výztuže - R8 + R10
	
	0,219

	Použití figury:
	
	
	

	321366111
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,431

	B25
	B25
	
	0,309

	B25
	309.00/1000 "D.7 práh 06 km 1,050 - tab. výztuže -KARI síť 8/100/100
	
	0,309

	Použití figury:
	
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,594

	B26
	B26
	
	23,250



B26	"Celkem: "A26	23,250
	B28
	B28
	
	16,640

	B28	"Celkem: "A28

	B29
	B29
	
	21,660

	B29	"Celkem: "A29

	B3
	B3
	
	18,720



B3	"Celkem: "A3	18,720
	B30
	B30
	
	3,120

	B30	"Celkem: "A30

	B31
	B31
	
	21,000

	B31	"Celkem: "A31

	B33
	B33
	
	19,140



B33	"Celkem: "A33	19,140
	B34
	B34
	
	15,000

	B34	"Celkem: "A34

	B36
	B36
	
	12,710




	B41
Použití figury:
R997004
	0.525 "spárování kamenné dlažby do betonové lože; hmotnost dle TOV pol.636195311
Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,
52
5
1,
18

	B6
	B6
	
	13,570

	B6
	"Celkem: "A6
	
	13,570

	B7
	B7
	
	31,810




	C12
	C12
	
	2,790




	C24
	C24
	
	0,4

	0,
C24	"Celkem: "A24+B24	04,3

	C25
	C25
	
	0,5

	C25	"Celkem: "A25+B25	0,

	C41
	C41
	
	1,1

	C41	"Celkem: "A41+B41 Náplavy Martiněves	11,8
SO 08	158



	A1
	A1
	
	20,000



B36
B38
B38
B39
B39
B40
B40
B41
"Celkem: "A36
B38
"Celkem: "A38
B39
"Celkem: "A39
B40
"Celkem: "A40
B41
12,7
10
1,3
001,
1,320
001,
6,200
006,
0,050

A1
Použití figury:
124553100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 100 m3	M3	20,000
	B1
	B1
	20,000

	B1
	"Celkem: "A1
	20,000

	SO 09
	Obnova opevnění části brodu
	




	A1
	A1
	
	3,000


A1	" "3.0*1.0 "F.4 SO 09 bourání silničního panelu	30,0
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	Použití figury:
113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	M2
	3,0
00

	A10
	A10
	
	2,900

	A10
	" "2.90 "F.4 SO 09 - Podkladní beton C12/15 X0, tl. 100 mm
	
	2,9
00

	Použití figury:
451315114
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
	M2
	2,9
00

	A11
	A11
	
	10,150



A11	" "10.15 "F.4 SO 09 Betonové lože C30/37 XC4 XF3 tl. 200 mm	10,150
Použití figury:
	A12
	A12
	
	1,920



A12
Použití figury:
20
1,9
	A13
	A13
	
	4,100



A13
Použití figury:
00
4,1
	A14
	A14
	
	6,050



A14
Použití figury:
50
6,0
	A15
	A15
	
	2,565



A15
Použití figury:
966021112
65
	A16
	A16
	
	3,045



M3
A16
2,5
65
Použití figury:
966025112
45
	A17
	A17
	
	2,565



M3
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
Použití figury:
3,0
45
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	966041111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nep
	M3
	2,5
65

	A18
	A18
	
	3,045

	A18
	" "10.15*0.3 "F.4 SO 09 bourání bet. Lože dlažby tl. 200 mm; plocha * tl.
	
	3,0
45

	Použití figury:
	
	
	

	966045111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého n
	M3
	3,0
45

	A19
	A19
	
	6,650

	A19
	" "0.7*9.5"D.6 dočasné podepření konstrukce zdí při výkopu; výška * délka úseku
	
	6,6
50

	Použití figury:
	
	
	

	975024131
	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 300 do 450 mm
	M2
	6,6
50

	A2
	A2
	
	2,680

	A2
	" "2.68 "F.4 SO 09 výkop - ručně
	
	2,6
80

	Použití figury:
	
	
	

	122211101
	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	M3
	2,6
80

	A21
	A21
	
	1,065

	A21
	" "1.065 "bourání silničního panelu; hmotnost dle TOV pol.113151111
	
	1,0
65

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	29,765

	A3
	A3
	
	2,740

	A3
	" "2.74 "F.4 SO 09 výkop
	
	2,7
40

	Použití figury:
	
	
	

	124253100
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
	M3
	2,7
40

	A6
	A6
	
	3,000

	A6
	" "3.0*1.0 "F.4 SO 09 silniční panel 3000x1000x150
	
	3,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	M2
	3,0
00

	A7
	A7
	
	1,000

	A7
	" "3*0.33333 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,0
00

	Použití figury:
	
	
	

	59381009
	panel silniční 3,00x1,00x0,15m
	KUS
	1,0
00

	A8
	A8
	
	13,050

	A8
	" "13.05 "F.4 SO 09 zhutnění základové spáry
	
	13,050

	Použití figury:
	
	
	

	R2159011
	Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
	M2
	13,050




	A9
	A9
	
	1,280


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra
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B12
B12
B13
B13
B14
B14
B15
B15
B16
B16
B17
B17
B18
B18
B19
1,9 "A2102
4,1 4,01000
6,0 "A5104
2,5 "A6155
3,0
3,40545
2.5 [bookmark: bookmark924] "A6157
3,0 "A4158
[bookmark: bookmark925]6.6

	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A9
	" "1.28 "F.4 SO 09 betonová patka C30/37 XC4 XF3
	
	1,280

	Použití figury:
	
	
	

	274315513
	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	M3
	1,280

	B1
	B1
	
	3,0

	B1
	"Celkem: "A1
	
	3,00000

	B10
	B10
	
	2,900




	B11
	B11
	
	10,150



1B01,1250
"Celkem:
1B,91230
"Celkem: "A13
B14
"Celkem:
6B,01550
"Celkem:
2B,51665
"Celkem: "A16
B17
"Celkem:
2B,51685
"Celkem:
3B,01495
	B2
	B2
	
	2,6
80

	B2
	"Celkem: "A2
	80
2,680

	B21
	B21
	
	7,439

	B21
	7.439 "bourání kamenné dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966021112
	7,439

	Použití figury:
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	29,765


6,56050

	B3
	B3
	
	2,740

	B3	"Celkem: "A3
2,740

	B6
	B6
	
	3,000
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	B6
	"Celkem: "A6
	3,000

	B7
	B7
	
	1,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	1,000

	B8
	B8
	
	13,050

	B8
	"Celkem: "A8
	
	13,050

	B9
	B9
	
	1,280

	B9
	"Celkem: "A9
	
	1,280

	C21
	C21
	
	8,831

	C21
	8.831 "bourání kamenné dlažby; hmotnost dle TOV pol.966025112
	
	8,831

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	29,765

	D21
	D21
	
	5,643

	D21
	5.643 "odbourání betonového lože dlažby - ručně; hmotnost dle TOV pol.966041111
	
	5,643

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	29,765

	E21
	E21
	
	6,699

	E21
	6.699 "odbourání betonového lože dlažby; hmotnost dle TOV pol.966045111
	
	6,699

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	29,765

	F21
	F21
	
	0,088

	F21
	0.088"dočasné podepření konstrukce zdí při výkopu; hmotnost dle TOV pol.975024231
	
	0,088

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	29,765

	G21
	G21
	
	29,765


Kód	Popis	MJ	Výměra

Kód	Popis	MJ	Výměra

G21	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21+F21	29,765
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
Popis
MJ
	Kód položky
Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky

	Množství
J.cena
	Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem Cenová soustava
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy



Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· [bookmark: bookmark926]J.materiál - jednotková cena materiálu
· [bookmark: bookmark927]J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

	Název atributu
	Povinn ý (A/N)
	Rekapitulace stavby
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	
	
	Rekapitulace objektů stavby a
	soupisů prací
	

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	Název atributu
	Povinn ý (A/N)
	Krycí list soupisu
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	



	Název atributu
	Rekapitulace členění soupisu prací

	
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	
	Povinn ý (A/N)
	Soupis prací
	
	

	Název
	
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	fig
	N
	Rozpad figur
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	



	Typ věty
	Hodnot a
	Význam
	Datová věta

	eGSazbaDPH
	a
základní
	Základní sazba DPH
	

	
	snížená
	Snížená sazba DPH
	

	
	nulová
	Nulová sazba DPH
	

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená
	

	
	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená
	

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt
	

	
	PRO
	Provozní soubor
	

	
	ING
	Inženýrský objekt
	

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	OST
	Ostatní náklady
	

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV
	

	
	2
	Položka typu PSV
	

	
	3
	Položka typu M
	

	
	4
	Položka typu OST
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