

Město Cheb

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb

Tel. ústředna 354 440 111, fax 354 440 550

IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979

KLEMPEx Vacek s.r.o.

Pelhřimov 38

35002 Cheb

IČO: 27971708

DIČ: CZ27971708

Cheb 1. dne: 16.05.2025

OBJEDNÁVKA číslo: 202501392 (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb

Číslo: 528331/0100

Vystavil: Perníčková Vladimíra Ing.

Tel. linka 195

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

č. 28356 - Pastýřská 4 - výměna střešního pláště z asfaltových pásů na garáži viz nabídka

Množství	MJ	Druh zboží	Částka	Celkem Kč
1,000	ks	č. 28356 - Pastýřská 4 - výměna střešního pláště z asfaltových pásů na garáži viz nabídka	90 429,36	90 429,36
Celkem Kč (včetně DPH)				90 429,36

Datum dodání: 29.05.2025

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat s zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na portálu Generálního finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor majetkoprávní 22



Razítko a podpis

Habětíněk Vlastimil Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního


Seznámen:

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Souhlasím:

19. 05. 2025

HOLÝ TOMÁŠ





MĚSTO CHEB

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14

350 20 Cheb

IČ: 00253979

DIČ: CZ00253979

Bankovní spojení: 528331/0100 KB, a.s. Cheb

Dodavatel:

KLEMPEX Vacek s.r.o.

Pelhřimov 38

350 0 2 Cheb

IČ: 27971708

DIČ: CZ27971708

Značka: 28356/2025/Rou

Datum tisku : 15.05.2025

OBJEDNÁVKA č. 28356

Objednáváme u Vás:

Výměna střešního pláště z asfaltových pásů na garáži - viz nabídka.

Předběžná cena: 90.429,36 Kč s DPH

Číslo popisné: 771

Objekt: Cheb, Pastýřská 771/4

Požadovaný termín do: 29.05.2025

Požadovaná splatnost 30 dní

Jméno uživatele :

Kontakt :

Objednatel prohlašuje, že je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

Objednávku vytvořil a vyřizuje: Rous Milan

Objednávku vytiskl a schválil: Rous Milan

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

GARÁŽ - MŠ Cheb, Pastýřská 4 - výměna střešního pláště z
asfaltových pásů

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Pastýřská 771/4, 35002 Cheb

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

KLEMPEX Vacek s.r.o.

Zpracoval

Holý Tomáš

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

14.05.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		74 735,01	
		DPH		%	Základ daně
		snížená		12,0	0,00
		základní		21,0	74 735,01
		Cena s DPH		90 429,36	
		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

KLEMPŘSKÉ PRÁCE - POŽINIC

ROZPOČET

Stavba: GARÁŽ - MŠ Cheb, Pastýřská 4 - výměna střešního pláště z asfaltových pásů

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: KLEMPEX Vacek s.r.o.

Místo: Pastýřská 771/4, 35002 Cheb

Zpracoval: Holý Tomáš

Datum: 14. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				2 682,96	0,000
997		Doprava sutí a vybouraných hmot				2 682,96	0,000
1	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením	t	0,543	1 801,00	977,94	0,000
2	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,543	3 140,00	1 705,02	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				70 802,05	0,842
712		Povlakové krytiny				45 692,46	0,625
3	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	48,000	49,70	2 385,60	0,000
4	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	48,000	74,51	3 576,48	0,000
5	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	60,000	244,00	14 640,00	0,240
6	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	48,000	176,61	8 477,28	0,042
7	BTX.10000015	BITU-FLEX PV DESIGN (7,5m2/role)	m2	60,000	248,20	14 892,00	0,318
8	10854400	propan-butan 10kg	kus	1,000	611,00	611,00	0,025
9	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	445,824	2,49	1 110,10	0,000
762		Konstrukce tesařské				7 501,43	0,141
10	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	10,000	45,00	450,00	0,000
11	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	10,000	145,00	1 450,00	0,000
12	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,250	7 890,00	1 972,50	0,138
13	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	18,000	27,00	486,00	0,000
14	60514107	řezivo jehličnaté lišta trojhranná 25x25mm	m	18,000	148,00	2 664,00	0,003
15	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	70,225	6,82	478,93	0,000
764		Konstrukce klempířské				17 608,16	0,076
16	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	6,000	56,50	339,00	0,000
17	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	16,000	97,20	1 555,20	0,000
18	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	1,000	315,00	315,00	0,000
19	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	6,000	103,00	618,00	0,000
20	764004841	Demontáž háku do sutí	kus	7,000	54,80	383,60	0,000
21	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	1,000	79,80	79,80	0,000
22	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	7,000	344,00	2 408,00	0,012
23	764212435	Oplechování rovné okapové hrany do žlabu z Pz plechu rš 400 mm	m	7,000	371,00	2 597,00	0,015
24	764311403	Lemování rovných zdí střech a komínového tělesa z Pz plechu rš 250 mm	m	18,000	257,00	4 626,00	0,024

	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	7,000	209,00	1 463,00	0,000
26	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	7,000	101,00	707,00	0,012
27	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	128,00	256,00	0,000
28	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus	2,000	14,00	28,00	0,000
29	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	7,000	48,50	339,50	0,000
30	55344578	háček žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	7,000	56,80	397,60	0,007
31	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000	341,00	341,00	0,000
32	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus	1,000	152,00	152,00	0,003
33	764508102	Montáž objímky hranatého svodu	kus	1,000	84,30	84,30	0,000
34	55344012	objímka kulatého svodu Pz s metrickým závitem M10 s hrotem 120mm	kus	1,000	120,90	120,90	0,000
35	764508131	Montáž kruhového svodu	m	1,000	183,00	183,00	0,000
36	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m	1,000	128,00	128,00	0,002
37	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	171,219	2,84	486,26	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 250,00 0,000

VRN8 Další náklady na pracovníky 1 250,00 0,000

38	081002000	Doprava a závoz stavebního materiálu	...	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000
----	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem 74 735,01 0,842